

ANEXO N° 3

PROGRAMAS MÍNIMOS DE TRABAJO (PMT) DE LOS LOTES PARA LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PARA OTORGAR CONTRATOS DE LICENCIA OFFSHORE 2013

Lote Z-50 – Cuenca Lima

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	24	Reprocesamiento 300 km sísmica 2D, Adquisición e interpretación de 2000 km de Aerogradiometría y Magnetometría y 20 Muestras Pistón core; ó 88 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.

Lote Z-53 – Cuenca Pisco-Lima

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	12	Evaluación Geológica-Geofísica con la información disponible y Reprocesamiento 300 km sísmica 2D; ó 26 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Quinto	12	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.

Lote Z-54 – Cuenca Pisco

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	12	Evaluación Geológica-Geofísica con la información disponible y Reprocesamiento 300 km sísmica 2D; ó 26 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Quinto	12	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.

Lote Z-55 – Cuenca Pisco

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	12	Evaluación Geológica-Geofísica con la información disponible y Reprocesamiento 300 km sísmica 2D; ó 26 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.
Quinto	12	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Cretácico, ó 320 UTE.

Lote Z-56 – Cuencas Trujillo-Salaverry

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	12	Evaluación Geológica-Geofísica con la información disponible y Reprocesamiento 600 km sísmica 2D; o 32 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 300 Km de sísmica 2D ó 60 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Terciario, ó 320 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Terciario, ó 320 UTE.
Quinto	12	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Terciario, ó 320 UTE.

Lote Z-57 – Cuenca Trujillo

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	12	Evaluación Geológica-Geofísica con la información disponible y Reprocesamiento 600 km sísmica 2D; ó 32 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 300 Km de sísmica 2D ó 60 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Terciario, ó 320 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Terciario, ó 320 UTE.
Quinto	12	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 2500 m ó 50 m en el Pre-Terciario, ó 320 UTE.

Lote Z-58 – Cuenca Mollendo

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	24	Reprocesamiento 200 km sísmica 2D, Adquisición e interpretación de 2000 km de Aerogradiometría y Magnetometría y 20 Muestras Pistón core; ó 86 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 1400 m ó 50 m en el Cretácico, ó 152 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 1400 m ó 50 m en el Cretácico, ó 152 UTE.

Lote Z-59 – Cuenca Mollendo

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	24	Reprocesamiento 200 km sísmica 2D, Adquisición e interpretación de 2000 km de Aerogradiometría y Magnetometría y 20 Muestras Pistón core; ó 86 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 1400 m ó 50 m en el Cretácico, ó 152 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 1400 m ó 50 m en el Cretácico, ó 152 UTE.

Lote Z-60 – Cuenca Mollendo

Periodo	Duración (meses)	Actividad
Primero	24	Reprocesamiento 200 km sísmica 2D, Adquisición e interpretación de 2000 km de Aerogradiometría y Magnetometría y 20 Muestras Pistón core; ó 86 UTE.
Segundo	18	Adquisición e interpretación de 400 Km de sísmica 2D ó 80 UTE.
Tercero	24	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 1400 m ó 50 m en el Cretácico, ó 152 UTE.
Cuarto	18	Perforación de 1 pozo exploratorio hasta 1400 m ó 50 m en el Cretácico, ó 152 UTE.

Notas:**1) La profundidad de los pozos**

Se contará a partir del fondo marino, no desde la Mesa Rotaria del equipo de perforación ni la superficie del mar.

2) Seltas de Áreas

Para los contratos con 4 Periodos, las sueltas serán como sigue: 1) suelta de por lo menos el veinte por ciento (20%) del Área de Contrato original al término del segundo período; 2) suelta de por lo menos el treinta por ciento (30%) del Área de Contrato original al término del tercer período.

Para los contratos con 5 Periodos, las sueltas serán como sigue: 1) suelta de por lo menos el veinte por ciento (20%) del Área de Contrato original al término del tercer período; 2) suelta de por lo menos el treinta por ciento (30%) del Área de Contrato original al término del cuarto período.