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CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE 207

PERUPETRO S.A.
Y

[RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL
CONTRATISTA]

CLÁUSULA PRELIMINAR. - GENERALIDADES
I. El presente documento es un Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos 

en el Lote 207, celebrado bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos entre PERUPETRO S.A. 
(en adelante, “PERUPETRO”) y ………………………….............................. (en adelante, 
“el Contratista”).

II. Los Hidrocarburos “in situ” son de propiedad del Estado. El Estado otorga a PERUPETRO 
el derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos extraídos, el cual es transferido por 
PERUPETRO al Contratista a partir de la Fecha Efectiva, conforme lo estipulado en el 
Contrato y en el artículo 8 de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El Contratista se obliga a pagar al Estado, a través de PERUPETRO, la regalía en 
efectivo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Contrato.

III. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el 
Contrato se rige por el derecho privado peruano, siéndole de aplicación los alcances del 
artículo 62 de la Constitución Política del Perú y del artículo 1357 del Código Civil.

IV. Las Partes manifiestan que el presente Contrato se celebra y se ejecuta de acuerdo con 
las reglas de la buena fe y la común intención de las Partes, conforme a lo establecido en 
el artículo 1362 del Código Civil.

V. Para todos los efectos relativos y derivados del Contrato, las Partes convienen en que los 
títulos de las cláusulas son irrelevantes y meramente referenciales respecto a su
contenido.

VI. El Contrato se deriva del Proceso de Convocatoria Abierta N° PERUPETRO-001-2026.
Como consecuencia de ello, las bases integradas, la absolución de consultas y 
observaciones se integrarán al Contrato. En caso de discrepancia entre las bases 
integradas y el cuerpo del Contrato, prevalecerá lo primero.

VII. Adicionalmente, cualquier referencia al Contrato comprende también a los anexos
referidos en el cuerpo del Contrato. En caso de discrepancia entre los anexos y el cuerpo 
del Contrato, prevalecerá este último.

CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES
Para efectos de su interpretación, los términos definidos y utilizados en el Contrato, sean en 
singular o en plural, se escribirán con la primera letra en mayúscula y tendrán los siguientes 
significados:
1.1. Afiliada

Cualquier entidad, cuyo capital accionario con derecho a voto sea de propiedad, directa 
o indirectamente, en una proporción igual al cincuenta por ciento (50%) o más de 
PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que 
conforman el Contratista”] o cualquier entidad o persona que sea propietaria, directa o 
indirectamente, del cincuenta por ciento (50%) o más del capital accionario con derecho 
a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las 
empresas que conforman el Contratista”]; o cualquier entidad cuyo capital accionario 
con derecho a voto sea de propiedad, directa o indirectamente, en cincuenta por ciento 
(50%) o más del mismo accionista o accionistas que posea o posean, directa o 
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indirectamente, el cincuenta por ciento (50%) o más del capital accionario con derecho 
a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las 
empresas que conforman el Contratista”].

1.2. Año
Periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario gregoriano, 
contado desde una fecha específica.

1.3. Área de Contrato
Área definida por las coordenadas que figuran en el Anexo “A” y que se muestra en el 
Anexo "B", denominada Lote 207. En caso de existir alguna discrepancia entre lo 
mostrado en el Anexo "B" y lo descrito en el Anexo "A", prevalecerá el Anexo "A".

1.4. Barril
Unidad de medida de Hidrocarburos Líquidos, igual a un volumen líquido de cuarenta y 
dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a una temperatura de 
sesenta grados Fahrenheit (60 F), a presión del nivel del mar, sin agua y sedimentos 
(BS&W).

1.5. BTU o Unidad Térmica Británica
Cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura en un grado Fahrenheit
(1°F) a una (1) libra de agua, a la temperatura de treinta y nueve grados Fahrenheit (39° 
F), a la cual el agua tiene su densidad máxima, equivalente a un mil cincuenta y cinco
punto cero cincuenta y seis joules (1055.056 J). 

1.6. Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos
Son las operaciones y los procedimientos seguros y eficientes comúnmente empleados 
por operadores prudentes y diligentes en la industria internacional de Hidrocarburos bajo 
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en el desarrollo de la 
actividades del Contrato, en aspectos relacionados con la protección del medio 
ambiente, el empleo de métodos y procesos adecuados para asegurar la seguridad de 
Operaciones, la utilización de métodos y procesos adecuados para obtener el máximo 
beneficio económico en la Explotación y recuperación de las reservas y recursos de 
Hidrocarburos, la reducción de las pérdidas, entre otros, en cuanto no contradigan la ley 
peruana.

1.7. Caso Fortuito o Fuerza Mayor
Causa no imputable a alguna de las Partes, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de alguna obligación del Contrato o 
determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme a lo previsto en el 
artículo 1315 del Código Civil y lo señalado en el acápite 17.2. del Contrato.

1.8. Comité de Supervisión
Órgano conformado por las Partes, de naturaleza permanente, a través del cual 
PERUPETRO hace seguimiento y supervisa el desarrollo, la ejecución y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales del Contratista, cuyo funcionamiento está previsto en
la Cláusula Sétima.

1.9. Comité Técnico de Conciliación
Órgano no permanente, formado para pronunciarse sobre las discrepancias que surjan 
con relación a las Operaciones, el mismo que se establecerá de acuerdo a lo estipulado 
en el acápite 21.3 del Contrato.

1.10. Condensados
Hidrocarburos Líquidos formados por la condensación de los Hidrocarburos separados 
del Gas Natural, debido a cambios en la presión y temperatura, permaneciendo líquidos 
a la temperatura del ambiente y presión atmosférica.

1.11. Condensados Fiscalizados
Condensados obtenidos de Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato y medidos 
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en un Punto de Fiscalización de la Producción.
1.12. Contratista

……………., inscrito en el Asiento … de la Partida N° …………… del Libro de 
Contratistas de Operaciones del Registro Público de Hidrocarburos, y en el Registro de 
Personas Jurídicas, en la Partida N° ……………….
[EN CASO DE CONSORCIO SE COMPLETA CON LA INFORMACIÓN DE CADA UNA 
DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONTRATISTA]
……………., inscrito en el Asiento … de la Partida N° …………… del Libro de 
Contratistas de Operaciones del Registro Público de Hidrocarburos, y en el Registro de 
Personas Jurídicas, en la Partida N° ……………….
En la Fecha de Suscripción, la participación en el Contrato de las empresas que 
conforman el Contratista es la siguiente:

EMPRESA PETROLERA X XX.XX %(Operador)
EMPRESA PETROLERA Y                       XX.XX %

1.13. Contrato
El Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 207, conforme 
a los términos y condiciones que se encuentran contenidos en este documento.
Comprende sus anexos, los acuerdos adicionales a los que lleguen las Partes en virtud 
de este documento y las modificaciones que se hagan al mismo conforme a Ley.

1.14. Desarrollo
Ejecución de actividades para la Producción de Hidrocarburos, tales como, pero sin 
limitarse a, la perforación, profundización, reacondicionamiento y completación de 
pozos, así como el diseño, construcción e instalación de equipos, tuberías, tanques de 
almacenamiento y otros medios e instalaciones incluyendo la utilización de métodos de 
producción artificial y sistemas de recuperación primaria y mejorada, en el Área de 
Contrato y fuera de ella en cuanto resulte necesario.
Incluye, sin limitarse a, la construcción del Sistema de Transporte y Almacenamiento, 
de las instalaciones del Punto de Fiscalización de la Producción, del ducto principal, de 
licuefacción, de compresión, de tratamiento, y de las plantas de destilación primaria para 
la manufactura de productos a ser utilizados en las Operaciones o plantas de 
procesamiento de Gas Natural.

1.15. Descubrimiento 
Hallazgo de Hidrocarburos a través de la perforación exploratoria y la ejecución de 
pruebas de fluidos y/o perfilaje, que se encuentran acumulados en la roca o rocas 
reservorio que los contienen y se comportan como unidades independientes en términos 
de mecanismos de producción, propiedades de roca petrofísica y propiedades del fluido.

1.16. Día
Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (0:00) horas y termina a las 
veinticuatro (24:00) horas de cualquier día de la semana.

1.17. Día Útil
Todos los Días de lunes a viernes inclusive, salvo los Días feriados o que sean 
declarados no laborables en la ciudad de Lima, por la autoridad competente.

1.18. Dólar o US$
Unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

1.19. Estudio de Caracterización de Reservorios
Estudio que contiene como mínimo los siguientes puntos: (i) Modelo Estático: Análisis 
Estratigráfico, Análisis Estructural, Análisis Petrofísico, Estimación del Petróleo Original 
En Sitio (POES), (ii) Modelo Dinámico: Historia de Producción, Análisis de los resultados 
de producción, Modelo de Fluidos, Modelo de Presiones, Modelo de Balance de 
Materiales, Estimación de Reservas Remanentes, y (iii) Modelo de Desarrollo:
Evaluación de Oportunidades de Reactivación de pozos, Evaluación de Oportunidades 
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de Workover, Evaluación de Oportunidades de Perforación, Oportunidades de 
Recuperación Secundaria, Escenarios de Producción.

1.20. Exploración
Planeamiento, ejecución y evaluación de todo tipo de estudios geológicos, geofísicos, 
geoquímicos y otros, la perforación de Pozos Exploratorios y demás actividades 
conexas necesarias para un Descubrimiento, incluyendo la perforación de Pozos 
Confirmatorios para la evaluación de los Reservorios descubiertos.

1.21. Explotación
Desarrollo y/o Producción.

1.22. Fecha de Suscripción
El ... de … de 2026, fecha en que las Partes suscriben el Contrato

1.23. Fecha Efectiva
Es la fecha correspondiente al inicio de Operaciones en el Área de Contrato. La Fecha 
Efectiva es el … de … de 2026 o al Día siguiente de la Fecha de Suscripción, lo que 
ocurra último.

1.24. Fiscalización
Acciones que, conforme a los dispositivos legales y normas técnicas, realicen el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT) u otras autoridades, de acuerdo a sus 
competencias.

1.25. Gas Natural
Mezcla de Hidrocarburos que a condiciones iniciales de Reservorio se encuentra en 
estado gaseoso o en disolución con el Petróleo. Comprende el Gas Natural Asociado y 
Gas Natural No Asociado. 

1.26. Gas Natural Asociado
Gas Natural producido con los Hidrocarburos Líquidos del Reservorio.

1.27. Gas Natural Fiscalizado
Gas Natural producido en el Área de Contrato y medido en un Punto de Fiscalización de 
la Producción.

1.28. Gas Natural No Asociado
Gas Natural cuya ocurrencia tiene lugar en un Reservorio natural en el que, a 
condiciones iniciales, no hay presencia de Hidrocarburos Líquidos.

1.29. Hidrocarburos
Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido, que consiste principalmente de 
carbono e hidrógeno.

1.30. Hidrocarburos Fiscalizados 
Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato y medidos en un Punto de 
Fiscalización de la Producción.

1.31. Hidrocarburos Líquidos
Petróleo, Condensados, y en general todos aquellos Hidrocarburos que, bajo 
condiciones atmosféricas de temperatura y presión, se encuentran en estado líquido en 
el lugar de su medición, incluyendo aquellos Hidrocarburos que se encuentran en estado 
líquido a una temperatura mayor que la temperatura atmosférica. Se excluyen los 
productos líquidos, resultantes del proceso de refinación de Hidrocarburos Líquidos.

1.32. Ley o Ley Orgánica de Hidrocarburos
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, así como sus normas modificatorias, 
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sustitutorias, reglamentarias y complementarias.
1.33. Líquidos del Gas Natural 

Son los Hidrocarburos extraídos del Gas Natural como líquidos en plantas de 
procesamiento de gas, compuestos de propano, butano e Hidrocarburos más pesados, 
incluye el etano de ser el caso.

1.34. Líquidos del Gas Natural Fiscalizados 
Líquidos del Gas Natural medidos en un Punto de Fiscalización de la Producción.

1.35. Mes
Periodo contado a partir de cualquier Día de un mes calendario que termina el Día 
anterior al mismo Día del mes calendario siguiente o, en caso de no existir éste, el último 
Día de dicho mes.

1.36. MPC
Mil (1000) pies cúbicos estándar (SCF). Un (1) SCF es el volumen de gas necesario 
para llenar un espacio de un (1) pie cúbico a 14.6959 libras por pulgada cuadrada de 
presión absoluta a una temperatura base de sesenta grados Fahrenheit (60 F).

1.37. Operaciones
Toda actividad de Exploración y Explotación, así como aquellas relacionadas con el 
Sistema de Transporte y Almacenamiento, y todas las demás actividades materia del 
Contrato o relacionadas con la ejecución del mismo.

1.38. Partes
PERUPETRO y el Contratista.

1.39. PERUPETRO
PERUPETRO S.A., Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energía y Minas, 
creada por la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

1.40. Petróleo
Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en estado líquido a condiciones iniciales 
de presión y temperatura del Reservorio y que mayormente se encuentran en estado 
líquido a condiciones atmosféricas. No incluye Condensados, Líquidos de Gas Natural 
o gas natural licuado.

1.41. Petróleo Fiscalizado
Petróleo producido en el Área de Contrato y medido en un Punto de Fiscalización de la 
Producción.

1.42. Pozo Confirmatorio
Pozo que se perfora para confirmar las reservas descubiertas o para delimitar la 
extensión de un Yacimiento.

1.43. Pozo de Desarrollo
Pozo que se perfora para la producción de los Hidrocarburos descubiertos.

1.44. Pozo Exploratorio
Pozo que se perfora con el propósito de descubrir reservas de Hidrocarburos o para 
determinar la estratigrafía de un área.

1.45. Producción
Todo tipo de actividades en el Área de Contrato o fuera de ella en lo que resulte 
necesario, cuya finalidad sea la extracción y manipuleo de Hidrocarburos del Área de 
Contrato, y que incluye la operación y reacondicionamiento de pozos, instalación y 
operación de equipos, tuberías, Sistema de Transporte y Almacenamiento, tratamiento 
y medición de Hidrocarburos y todo tipo de métodos de recuperación primaria y 
mejorada.

1.46. Punto de Fiscalización de la Producción
Lugar o lugares, dentro o fuera del Área de Contrato, donde las Partes, en base a la 
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propuesta sustentada del Contratista, acuerdan realizar las mediciones y 
determinaciones volumétricas, ajustes por temperatura, determinaciones del contenido 
de agua y sedimentos y otras mediciones, a fin de establecer el volumen y calidad de 
los Hidrocarburos Fiscalizados, de acuerdo con las respectivas normas AGA, API y 
ASTM.
En la Fecha Efectiva, el Punto de Fiscalización de la Producción de Petróleo estará 
ubicado en la Estación La Bocana (LB-01), en el distrito de Colán, provincia de Paita, 
departamento de Piura. De fiscalizarse Líquidos de Gas Natural u otro hidrocarburo, las 
Partes acordarán el procedimiento de medición según corresponda. 

1.47. Reacondicionamiento de pozos (Workover)
Son los trabajos efectuados en el pozo con el objetivo de incrementar la producción a 
partir de la apertura de nuevos intervalos o estimulación de intervalos abiertos.

1.48. Reservorio
Estrato o estratos en el subsuelo, que estén produciendo o que se haya probado que 
sean capaces de producir Hidrocarburos, que tienen un sistema común de presión en 
toda su extensión, y que pueden formar parte de un Yacimiento. 

1.49. Sistema de Transporte y Almacenamiento
Conjunto de tuberías, estaciones de bombeo, estaciones de compresión, tanques de 
almacenamiento, sistemas de entrega, caminos, demás instalaciones y todo otro medio 
necesario y útil para el transporte de los Hidrocarburos producidos en el Área de 
Contrato hasta el Punto de Fiscalización de la Producción, hasta el ducto principal o
hasta un ducto de terceros, incluyendo el diseño, construcción, mantenimiento y 
equipamiento de todo lo antes mencionado.

1.50. Subcontratista
Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, contratada por el Contratista para 
prestar servicios relacionados con las Operaciones, y habilitada para prestar dichos
servicios conforme a la normativa aplicable.

1.51. Supervisión
Acciones de gabinete o en campo que PERUPETRO realiza para hacer seguimiento y 
verificar el desarrollo, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
del Contratista, así como cualquier otra circunstancia en el marco de sus funciones.

1.52. Tributos
Comprende impuestos, contribuciones y tasas, conforme a lo establecido en el Código 
Tributario 

1.53. Unidades de Trabajos Exploratorios (UTE)
Valores numéricos que representan la actividad de exploración que se indican en el 
Anexo “I”.

1.54. Vigencia del Contrato
Periodo comprendido entre la Fecha Efectiva y el vencimiento del plazo pertinente 
establecido en el acápite 3.1.

1.55. Yacimiento
Área de superficie debajo de la cual existen uno o más Reservorios que estén 
produciendo o que se haya probado que son capaces de producir Hidrocarburos.

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN CONSORCIO, SE 
INSERTARÁN LOS SIGUIENTES ACÁPITES, RENUMERÁNDOSE LAS DEFINCIONES:]
1.56. Acuerdo de Operación Conjunta

Es el contrato asociativo suscrito entre el Operador y la(s) otra(s) empresa(s) que 
conforma(n) el Contratista, que regula las relaciones entre ellas y las capacidades, 
derechos y obligaciones del Operador y en el que se indicará, entre otros, la proporción
de costos y gastos que cada empresa asumirá, así como los acuerdos para la 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE 207

Pag. 8 de 82

adjudicación de Hidrocarburos producidos bajo el Contrato, para los efectos de dicho 
contrato asociativo.

1.57. Operador
Una de las empresas que conforman el Contratista, y que ha sido designada por las 
mismas para llevar a cabo las Operaciones en nombre y por cuenta del Contratista; 
conforme a la normativa aplicable. El Operador deberá ser sustituido por la empresa 
designada como tal en el proceso de contratación que dio origen al Contrato o por 
cualquier otra empresa que conforma el Contratista, en caso ocurra el supuesto previsto 
en el subacápite 22.4.3.
En la Fecha de Suscripción, […] ha sido designado Operador.

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO
2.1 PERUPETRO autoriza al Contratista la realización de las Operaciones, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la legislación pertinente y las 
estipulaciones del Contrato, con el objeto común de producir Hidrocarburos en el Área 
de Contrato a niveles de máxima eficiencia de recuperación (MER), así como de 
descubrir más Hidrocarburos en dicha área, conforme a los programas y planes de 
trabajo, las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos y la 
normativa peruana aplicable.

2.2 El Contratista tendrá el derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos que extraiga del 
Área de Contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Numeral II de la Cláusula 
Preliminar.

2.3 El Contratista, [en caso de Consorcio, “a través del Operador”], ejecutará las
Operaciones de acuerdo a los términos que se estipulan en el Contrato y las llevará a 
cabo directamente o a través de Subcontratistas, en tanto la normativa aplicable así lo 
permita.
Previa autorización de PERUPETRO, el Contratista podrá efectuar Operaciones fuera 
del Área de Contrato que resulten necesarias para la intervención, operación, 
mantenimiento y/o abandono de los pozos, bienes, instalaciones, equipos,
infraestructura y otros, así como aquellas relacionadas con el Sistema de Transporte y 
Almacenamiento.

2.4 PERUPETRO ejerce la Supervisión de las obligaciones contenidas en el Contrato, de
acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a los procedimientos aprobados de 
conformidad con el Contrato.
El Contratista se obliga a facilitar la labor de Supervisión de PERUPETRO y a 
proporcionar, sin reserva alguna, la información propia del Contratista [en caso de 
Consorcio, “de cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”] y de las 
Operaciones que sea requerida por PERUPETRO para el cumplimiento de su función 
de Supervisión, en el plazo que éste se lo solicite, así como en el modo, medio y forma 
que permita su visualización, análisis y verificación. La información presentada por el 
Contratista tendrá carácter de declaración jurada, pudiendo ser verificada 
posteriormente por PERUPETRO. La información técnica de carácter confidencial se 
regirá por lo previsto en los acápites 6.9 y 6.10.

2.5 Los representantes de PERUPETRO podrán, en cualquier momento y de manera 
inopinada, apersonarse y recorrer el Área de Contrato y las instalaciones relacionadas 
con el Contrato para efectos de realizar acciones de Supervisión, por el tiempo que 
resulte necesario. En los casos que PERUPETRO considere conveniente, notificará de 
manera previa al Contratista la visita de Supervisión. El Contratista proporcionará todas 
las facilidades para que los representantes de PERUPETRO puedan efectuar la visita y 
demás acciones de Supervisión sin contratiempos. En la medida de lo posible, las visitas 
de Supervisión no deberán interferir con las Operaciones.
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Los gastos y costos en que deban incurrir los representantes de PERUPETRO para 
efectos de la Supervisión, serán de cuenta y cargo de PERUPETRO.
Las facilidades prestadas por el Contratista para la realización de actividades de 
PERUPETRO, como los servicios de transporte, alojamiento, alimentación, entre otros,
deberán ser a precio de costo. El Contratista deberá proporcionar a PERUPETRO 
sustento de dicho costo y sus variaciones, de ser el caso.

2.6 OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL, SUNAT y los demás organismos competentes 
ejecutarán las acciones de Fiscalización en las materias que sean de su competencia,
de acuerdo al marco normativo aplicable. El Contratista se compromete a proporcionar 
las facilidades que los representantes de dichas entidades le requieran para ejecutar 
sus labores de Fiscalización en materia de seguridad, ambiente, laboral, tributos, entre 
otros. Los gastos y costos en los que incurran los representantes de dichas entidades, 
deberán ser asumidos por aquellas.

2.7 El Contratista será responsable, a su entera cuenta y riesgo, de la ejecución de las 
Operaciones y del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo la ejecución de 
obligaciones de abandono y remediación, en caso corresponda, así como de los 
compromisos sociales, ambientales u otros que asuma. El Contratista agenciará y 
proporcionará a su propia cuenta y riesgo todos los recursos técnicos, económicos y 
financieros que se requieran para la ejecución del Contrato, en fiel cumplimiento de las 
normas aplicables y de los mandatos de las autoridades competentes, siendo de su 
exclusiva responsabilidad y cargo todas las inversiones, costos y gastos en que incurra 
por dichos conceptos. Sin que resulte limitativo, conforme a esta obligación, todos los 
costos y gastos inherentes a la contratación y mantenimiento de los seguros a que se 
refiere el Contrato y de los requisitos impuestos por éstos, corren por cuenta y riesgo, y 
son de responsabilidad exclusiva del Contratista. Asimismo, conforme a esta obligación, 
los procedimientos, trámites, gestiones y recursos que se requieran para la obtención 
de las licencias, permisos, derechos, autorizaciones, títulos habilitantes, y la elaboración 
de estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental o de cualquier otro tipo
necesarios para la ejecución de las Operaciones, serán de exclusiva responsabilidad 
del Contratista.
[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN CONSORCIO,
SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE ACÁPITE:]

2.8 Cada una de las empresas que conforman el Contratista es solidariamente responsable 
ante PERUPETRO del cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos
establecidas y derivadas del Contrato que correspondan al Contratista.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el Operador representará ante 
PERUPETRO a todas las empresas que conforman al Contratista en el cumplimiento de 
todas las obligaciones por las que son solidariamente responsables, y para ejercer los 
derechos y atribuciones que el Contrato otorga al Contratista y que por su naturaleza no 
correspondan ser ejercidos por separado por cada una de dichas empresas.
Para que ocurra un cambio en la designación del Operador, este debe ser aprobado 
previamente por escrito por PERUPETRO; en caso se produzca su denegatoria, la 
misma será debidamente justificada. El Operador deberá ser sustituido por la empresa 
que haya sido designada para tal efecto en el proceso de contratación que dio origen al 
Contrato o, en su defecto, por cualquier otra empresa que conforme el Contratista.
El Operador y las demás empresas que conforman el Contratista suscribirán un Acuerdo 
de Operación Conjunta, el mismo que no deberá contradecir lo previsto en el Contrato. 
Copia del Acuerdo de Operación Conjunta será entregado a PERUPETRO en idioma 
original y traducido oficialmente al castellano, de ser el caso, dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la Fecha de Suscripción. Copia de las modificaciones o ampliaciones 
del Acuerdo de Operación Conjunta o nuevos Acuerdos de Operación Conjunta y su 
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traducción oficial al castellano, de ser el caso, será entregada a PERUPETRO dentro 
de los quince (15) Días siguientes a su suscripción.
Cada una de las empresas que conforman el Contratista es individualmente responsable 
respecto de sus obligaciones de carácter tributario y por las responsabilidades que de 
ellas se deriven. Igualmente, en cuanto a los derechos financieros que se establecen en 
la Cláusula Décima Primera, los que le corresponderán separada y proporcionalmente.

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO, CONDICIONES Y GARANTÍA
3.1 El plazo para la Explotación de Petróleo es de treinta (30) Años, contado a partir de la 

Fecha Efectiva. El plazo para la Explotación de Gas Natural No Asociado y de Gas 
Natural No Asociado y Condensados es de cuarenta (40) Años, contado a partir de la 
Fecha Efectiva.
El cómputo de los plazos consignados en el primer párrafo de este acápite podrá ser 
suspendido por razones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor u otra causal de suspensión 
establecida en la normativa aplicable o estipulada en el presente Contrato, siempre que 
éstas afecten las Operaciones de campo y determinen la paralización total de la 
Producción.

3.2 Las actividades de Explotación obligatorias se desarrollarán en dos (2) periodos:
3.2.1 Un primer periodo cuya duración es de diez (10) Años contados a partir de la 

Fecha Efectiva. El primer periodo podrá culminar antes de dicho plazo en caso 
que el Contratista complete anticipadamente el Programa de Trabajo de 
Desarrollo establecido en el acápite 4.2.

3.2.2 Un segundo periodo cuya duración se contará a partir del Día siguiente a la 
terminación del primer periodo señalado en el subacápite 3.2.1, y culminará al 
vencimiento del plazo estipulado en el acápite 3.1.
El segundo periodo iniciará siempre que el Contratista haya cumplido con las 
obligaciones del primer periodo. En el segundo periodo el Contratista ejecutará 
el programa de trabajo y/o plan de abandono conforme a lo establecido en el 
acápite 4.4.

3.3 Las actividades de Exploración se desarrollarán según lo establecido en el acápite 4.5.
3.4 En la Fecha Efectiva, el Contratista dará inicio a las Operaciones.

Para este efecto, PERUPETRO y el Contratista suscribirán un acta, la misma que 
incluirá, entre otros, el inventario de bienes, instalaciones y equipos a que se refiere el 
acápite 18.5.

3.5 Las Partes podrán, de mutuo acuerdo, reducir o ampliar el Área de Contrato. 

3.5.1 En caso de reducción del Área de Contrato mediante suelta, el área excluida, 
incluyendo los Yacimientos que se encuentren dentro de la misma, revertirá al 
Estado sin costo alguno para éste ni para PERUPETRO, para lo cual el 
Contratista deberá cumplir con lo establecido en la normativa aplicable. Esta 
modificación se aprobará por PERUPETRO.

En tanto cuente con derechos de tránsito y/o uso de la superficie, el Contratista 
podrá continuar haciendo uso de la superficie de las áreas que hayan revertido
al Estado en las que existan bienes, instalaciones y equipos que resulten 
necesarias para la continuidad de las Operaciones.

3.5.2 En el caso de ampliación del Área de Contrato, la modificación se acordará y 
aprobará conforme a Ley.

Mediante escritura pública, las Partes dejarán constancia de la modificación del Área de 
Contrato, conforme a los párrafos precedentes.
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3.6 El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de los programas de trabajo previstos 
en los acápites 4.2, 4.4 y 4.5 mediante carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, 
sin beneficio de excusión y de realización automática en el Perú.

Las cartas fianza deberán ser emitidas por una entidad autorizada a emitir cartas fianza 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que esté domiciliada en el Perú y 
que ostente, para la fecha de emisión de la garantía, la clasificación de riesgo para 
fortaleza financiera de “A” o superior, o la mejor clasificación de riesgo en el mercado y
que sea aceptada por PERUPETRO y deberá ser por un monto equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor estimado de las obligaciones de cada Año descritas en los 
acápites 4.2, 4.4 y 4.5.

Las cartas fianza deberán seguir los modelos incluidos en el Anexo “C-1” y en el Anexo 
“C-2”, según corresponda, dichas fianzas serán por los montos que se calculen en
función a la información contenida en el Anexo “J” y a las obligaciones establecidas en 
el Programa de Trabajo contenido en la cláusula 4.

La primera carta fianza correspondiente a las obligaciones del primer Año del Programa 
de Trabajo de Desarrollo será entregada a PERUPETRO como máximo en la Fecha de 
Suscripción. La vigencia de dicha fianza debe iniciar como máximo en la Fecha de 
Suscripción y su plazo deberá cubrir por lo menos el resultado de la suma de: i) doce 
(12) Meses desde la Fecha Efectiva, y, ii) cuarenta y cinco (45) Días Útiles. 

La carta fianza correspondiente a las obligaciones del Programa de Trabajo de 
Exploración, será entregada a PERUPETRO, la cual tendrá una vigencia de doce (12) 
Meses más cuarenta y cinco (45) Días Útiles y deberá ser presentada con una 
anticipación mínima de treinta (30) Días antes del inicio del Año propuesto para iniciar 
el Programa de Trabajo de Exploración.

A partir del segundo Año de los programas de trabajo, las cartas fianza tendrán una 
vigencia de doce (12) Meses más cuarenta y cinco (45) Días Útiles y deberán ser 
presentadas a PERUPETRO con una anticipación mínima de treinta (30) Días antes del 
inicio del Año correspondiente.

En caso que la carta fianza deba ser modificada, el Contratista deberá sustituirla y 
presentarla a PERUPETRO dentro del plazo de veinte (20) Días Útiles siguientes a la 
fecha de recepción por el Contratista del requerimiento de PERUPETRO. Caso 
contrario, será de aplicación el subacápite 22.4.2. 

Verificado el cumplimiento de la obligación garantizada por alguna carta fianza, 
PERUPETRO procederá a devolverla al Contratista.

El incumplimiento de: i) cualquiera de los programas de trabajo descritos en los acápites
4.2 y 4.5, o ii) el programa de trabajo que se apruebe conforme a lo previsto en el acápite 
4.4, traerá como consecuencia la ejecución de la carta fianza respectiva, lo cual en 
ninguna circunstancia implicará la subsanación del incumplimiento del Contratista de la 
obligación garantizada, Dicho incumplimiento dará lugar a la terminación del Contrato
conforme a lo dispuesto en el subacápite 22.4.1. No procederá el depósito en cuenta, ni
la entrega de un cheque de gerencia u otro documento similar como sustitución a la 
ejecución de la carta fianza.

[SOLO EN CASO DE EMPRESAS QUE TENGAN GARANTE CORPORATIVO SE 
INCLUIRÁ EL ACÁPITE 3.7 Y SE ADECUADARÁ EN CASO DE CONSORCIO]

3.7 Interviene [GARANTE(S) CORPORATIVO(S)]. para efectos de otorgar la(s) garantía(s)
corporativa(s) que aparece(n) como Anexo(s) “D”, que se entregan a PERUPETRO en
la Fecha de Suscripción.

La(s) garantía(s) corporativa(s) subsistirá(n) mientras sean exigibles las obligaciones 
del Contratista derivadas del Contrato. [GARANTE(S) CORPORATIVOS(S)] no podrá(n)
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desconocer ni renunciar unilateralmente a los compromisos asumidos en virtud de la 
garantía corporativa hasta que se refleje su sustitución mediante una modificación al 
Contrato. Dichos compromisos subsistirán aun cuando cada una de las empresas que 
conforman el Contratista tenga obligaciones bajo su responsabilidad que se requieran 
ejecutar por un plazo mayor al término del Contrato y/o sean exigibles.

Durante todo el plazo del Contrato, el/los garante(s) corporativo(s) deberá(n) mantener, 
las capacidades técnicas, económicas y financieras necesarias para responder 
solidariamente por las capacidades de su garantizada y por el cumplimiento de todas 
las obligaciones y compromisos asumidos por el Contratista, para lo cual deberán 
presentar a PERUPETRO, la información pertinente a sola solicitud de éste, en el modo, 
plazo y forma que PERUPETRO lo solicite.

El Contratista notificará a PERUPETRO cualquier hecho que pudiera afectar 
negativamente las capacidades de sus garantes corporativos o la ejecutabilidad, 
eficacia o validez de la garantía corporativa, incluyendo, pero sin limitarse, acerca de 
cambios de control, inicio de procedimiento concursal, ingreso a un régimen de 
reestructuración patrimonial, declaratoria de insolvencia, disolución, liquidación, 
solicitud de protección de bancarrota, quiebra u otras situaciones equivalentes o 
similares según la jurisdicción competente del garante corporativo. Dicha notificación 
deberá realizarse en un plazo no mayor a cinco (05) Días de haberse producido el 
hecho.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los supuestos indicados en los párrafos 
precedentes, sea que PERUPETRO conociera los mismos a raíz de una notificación del 
Contratista o por cualquier otro medio, PERUPETRO podrá exigir al Contratista que, en 
un plazo no mayor de treinta (30) Días Útiles, presente un nuevo garante corporativo y
la documentación que acredite que reúne las mismas capacidades necesarias que el 
anterior.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente acápite será de aplicación el 
subacápite 22.4.7.

CLÁUSULA CUARTA. - PROGRAMAS DE TRABAJO
4.1 El Contratista iniciará y asumirá las Operaciones a partir de la Fecha Efectiva de

conformidad a lo establecido en el acápite 3.4, a través de la ejecución de dos (2) 
programas de trabajo: (i) Programa de Trabajo de Desarrollo en dos (2) periodos, a que 
hacen referencia los acápites 4.2 y 4.4, respectivamente y; (ii) Programa de Trabajo de
Exploración, a que hace referencia el acápite 4.5.

4.2 Programa de Trabajo de Desarrollo
4.2.1 Como parte del Programa de Trabajo de Desarrollo, el Contratista se obliga a 

ejecutar por lo menos las siguientes actividades:

Periodo Años Programa de Trabajo de Desarrollo

Primer 
Periodo

(10 Años)

Primer Año 5 Reacondicionamientos + Oferta (Reacondicionamientos)
Segundo Año 5 Reacondicionamientos + Oferta (Reacondicionamientos)

Tercer Año 5 Reacondicionamientos + Perforar 2 Pozos de Desarrollo +
Oferta (Pozos de Desarrollo + Reacondicionamientos)

Cuarto Año 6 Reacondicionamientos + Perforar 2 Pozos de Desarrollo +
Oferta (Pozos de Desarrollo + Reacondicionamientos)

Quinto Año Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)
Sexto Año Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)

Séptimo Año Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)
Octavo Año Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)
Noveno Año Oferta (Pozos de Desarrollo)
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Décimo Año Oferta (Pozos de Desarrollo)

4.2.2 Los Pozos de Desarrollo que se perforen en cumplimiento del subacápite 4.2.1 se 
considerarán perforados y, en consecuencia, la obligación del Contratista 
cumplida, cuando se perforen al menos diez (10) metros por debajo de la 
formación Salina.

4.2.3 Todo trabajo de perforación de Pozos de Desarrollo que el Contratista realice en 
exceso del programa anual establecido en los Programas de Trabajo de Desarrollo 
señalados en el subacápite 4.2.1 y el acápite 4.4, dentro del plazo 
correspondiente, será aplicado para compensar la obligación de ejecutar el mismo 
tipo de trabajo, en los Años siguientes dentro del mismo periodo.

4.2.4 Si durante la perforación de cualquiera de los pozos referidos en el subacápite 
4.2.1 y el acápite 4.4 se presentasen problemas geológicos o mecánicos 
insuperables, PERUPETRO podrá dar por cumplida, previa evaluación, la 
obligación de perforación de dicho pozo, a solicitud del Contratista, sustentada en 
un informe técnico.

4.2.5 En caso que el Contratista anticipara que, por razones técnicas debidamente 
sustentadas, no alcanzara a perforar el número de Pozos de Desarrollo 
comprometido para un Año, podrá solicitar a PERUPETRO diferir el cumplimiento 
de la obligación para el Año inmediato siguiente, siempre que se comprometa a 
ejecutar adicionalmente una inversión equivalente al cincuenta por ciento (50%) 
de la inversión correspondiente a la actividad no realizada. Para efecto de valorizar 
la inversión equivalente se tendrá en cuenta la tabla del Anexo “J”. Este supuesto 
aplicará desde el tercer Año del primer periodo.

Dicha inversión se destinará para actividades de: (i) perforación de Pozos de 
Desarrollo, (ii) proyectos de implementación de nuevas tecnologías orientadas a 
la mejora de la productividad de hidrocarburos del campo, (iii) 
reacondicionamientos en pozos existentes que resulten en la apertura de nuevos 
intervalos a fin de incrementar la Producción u (iv) optimización o mejora de 
facilidades e instalaciones operativas que permitan incrementar la Producción 
Fiscalizada.

El diferimiento solo podrá ser solicitado en caso se haya cumplido con al menos 
cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones correspondientes a ese Año, 
previstas en los acápites 4.2 o, de ser el caso, en el Programa de Trabajo de 
Desarrollo aprobado para el segundo periodo conforme al acápite 4.4, una vez 
que este haya sido establecido, redondeado al alza, y como máximo tres (03) 
veces durante el mismo periodo.

Para efectos de lo establecido en los párrafos anteriores, como mínimo cuarenta 
y cinco (45) Días antes del término del Año correspondiente, el Contratista 
presentará a PERUPETRO la solicitud y sustento correspondiente, así como la 
propuesta de actividades y cronograma correspondiente a la inversión adicional, 
para aprobación de PERUPETRO. PERUPETRO evaluará lo presentado y 
responderá al Contratista dentro de los treinta (30) Días siguientes. De no recibir 
una respuesta de PERUPETRO en ese plazo, el Contratista podrá asumir que su 
solicitud ha sido aceptada en tanto haya cumplido con los requisitos establecidos 
en este subacápite.

En el caso que el Contratista solicite el diferimiento de las obligaciones no 
ejecutadas, deberá presentar una carta fianza antes del inicio del siguiente Año, 
por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de la suma de: (i) La inversión
de las obligaciones del Año siguiente; (ii) La inversión que se ha diferido; y (iii) La 
inversión adicional comprometida como resultado del diferimiento de la obligación. 
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En caso de no cumplirse con lo establecido en el presente párrafo, se ejecutará la 
fianza y será de aplicación el subacápite 22.4.1.

4.2.6 En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en el presente acápite 
dentro de cada plazo anual establecido, incluyendo las actividades adicionales
que apruebe PERUPETRO, de ser el caso, se ejecutará la carta fianza y será de 
aplicación el subacápite 22.4.1.

4.3. El Contratista deberá realizar un Estudio de Caracterización de Reservorios en el Área 
de Contrato. Este estudio deberá ser entregado a PERUPETRO en un plazo no mayor 
a veinticuatro (24) Meses, contado desde la Fecha Efectiva. El Estudio de 
Caracterización de Reservorios presentado deberá ser actualizado y entregado a 
PERUPETRO con una anticipación no menor a nueve (9) meses antes de la culminación 
del primer periodo.

4.4 Para definir el Programa de Trabajo de Desarrollo para el segundo periodo, con una 
anticipación no menor a tres (3) Meses antes de la culminación del primer periodo, el 
Contratista presentará una certificación internacional de reservas.
a) En caso la certificación internacional de reservas evidencie que existen volúmenes

económicamente viables, el Contratista presentará una propuesta de programa de 
trabajo conjuntamente con la certificación de reservas.
PERUPETRO aprobará, dentro de un plazo no mayor a tres (3) Meses contado a 
partir de la presentación de los documentos señalados en el párrafo precedente, el 
programa de trabajo para los siguientes cinco (5) Años, detallado por Año, cuyo 
cumplimiento será obligatorio y será garantizado mediante carta fianza de acuerdo a 
lo descrito en el acápite 3.6.
En caso las Partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo establecido, el programa 
de trabajo para los siguientes cinco (5) Años será la perforación del cincuenta por 
ciento (50%) de las ubicaciones categorizadas como reservas probadas previstas en 
la certificación internacional de reservas. 

b) En caso la certificación internacional de reservas no evidencie que existen volúmenes
económicamente viables, el Contratista presentará su plan de abandono ante la 
autoridad competente conforme al marco normativo aplicable.

Durante el segundo periodo, el Contratista actualizará y presentará la certificación 
internacional de reservas cada cinco (5) Años, según lo establecido en el primer párrafo 
del presente acápite.

4.5 Programa de Trabajo de Exploración
4.5.1 Como parte del Programa de Trabajo de Exploración, el Contratista se obliga a 

ejecutar por lo menos las siguientes actividades:
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Las Unidades de Trabajo Exploratorio al que se refiere el presente subacápite
serán cumplidas de conformidad con la tabla de equivalencias establecidas en el 
Anexo “I”.

4.5.2 Para el cumplimiento de la obligación de perforación de los pozos a que se refieren 
el presente acápite, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Que se perforen sobre estructuras distintas a las ya perforadas, o sobre

estructuras perforadas con anterioridad a la Fecha Efectiva cuyo objetivo sean 
reservorios con volúmenes de hidrocarburos no descubiertos. La obligación del 
Contratista se considerará cumplida, cuando se alcance la profundidad o se 
atraviese las formaciones que acuerden las Partes previo al inicio de la 
perforación.

Años Programa de Trabajo de Exploratorio

Tercer Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Cuarto Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Quinto Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Sexto Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Séptimo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Octavo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Noveno Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Primer Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Segundo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Tercer Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Cuarto Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Quinto Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Sexto Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Séptimo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Octavo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Décimo Noveno Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio

Vigésimo Año
Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretácica ó 
que atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada 

Pozo Exploratorio
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b) Excepcionalmente, se considerará que se ha cumplido con la obligación de 
perforación del Pozo Exploratorio a que hace referencia el literal precedente,
cuando dicha perforación haya sido interrumpida por una o más de las 
siguientes razones técnicas debidamente sustentadas:
i. Presencia de formaciones de alta presión o muy duras de atravesar o por 

pérdida de circulación, que el Contratista no puede superar a pesar de 
todos los intentos técnicos y tecnológicos razonables a este respecto; o

ii. Presencia de zonas con Hidrocarburos que requieran que se resguarden 
las paredes del hueco del pozo para proteger la formación, impidiendo así 
la continuación de las operaciones de perforación al objetivo previsto; o,

iii. Circunstancias técnicas que hacen que la perforación sea excesivamente 
riesgosa o inviable.

c) El cumplimiento de la obligación de perforación de Pozos Exploratorios podrá 
ser acreditado con Pozos Confirmatorios, siempre que la perforación de estos 
últimos se realice sobre estructuras perforadas con anterioridad a la Fecha 
Efectiva, previa aprobación de PERUPETRO. 

4.6 En caso que el Contratista abandone la ejecución del Contrato, PERUPETRO ejecutará 
la(s) cartas(s) fianza(s) correspondiente(s), sin perjuicio de aplicar lo estipulado en el 
subacápite 22.4.2.

CLÁUSULA QUINTA. – EXPLOTACIÓN
5.1 El Contratista está obligado a la Explotación económica de los Hidrocarburos del Área 

de Contrato, asegurando con ello su máxima eficiencia de recuperación (MER), de 
conformidad con los planes a que se refiere el acápite 5.2, la normatividad aplicable, así 
como a las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos.

5.2 Dentro de los treinta (30) Días contados a partir de la Fecha Efectiva y, posteriormente, 
con una anticipación no menor a sesenta (60) Días a la terminación de cada año 
calendario, el Contratista presentará a PERUPETRO, en los formatos y forma que éste
último apruebe, lo siguiente:
a) Un plan anual de trabajo y el presupuesto detallado, mes calendario por mes

calendario, de todas las actividades, ingresos, costos, gastos e inversiones 
correspondientes al siguiente año calendario para la Exploración, Desarrollo y 
Producción, así como para las obligaciones de abandono, de corresponder. El plan
que se presente dentro de los treinta (30) Días contados a partir de la Fecha Efectiva 
será por el plazo que quede hasta terminar el año calendario en curso.

b) Un plan quinquenal de trabajo y su proyección de todas las actividades, ingresos, 
costos, gastos e inversiones para la Exploración, el Desarrollo y/o Producción y 
abandono para los siguientes cinco (05) años calendario según corresponda. El plan
que se presente en la Fecha Efectiva será por el plazo que quede por terminar el año 
calendario respectivo y los siguientes cuatro (04) años calendario.

c) Un pronóstico de Producción y de calidad de los Hidrocarburos a producir mes 
calendario por mes calendario, para los planes detallados en los literales a) y b), y un 
pronóstico de Producción mes calendario por mes calendario de todos los fluidos, 
para el siguiente quinquenio y hasta el final del Contrato, disgregado por Reservorio 
y Yacimiento.

Los planes a los que se refieren los literales a) y b) anteriores deben incluir los 
programas de trabajo detallados en los acápites 4.2, 4.4 y 4.5, y adicionalmente podrán 
incluir proyectos de recuperación mejorada, utilización de nuevas tecnologías
orientadas a la mejora de la productividad de hidrocarburos del campo o métodos de 
extracción no convencionales para el incremento de producción y reservas, según 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE 207

Pag. 17 de 82

corresponda, el abandono de pozos e instalaciones de Producción, la reactivación de 
pozos abandonados temporalmente, así como los índices de gestión de la Producción 
y de recuperación de reservas y otros que las Partes acuerden.
A partir del segundo periodo señalado en el subacápite 3.2.2, estos planes incluirán las 
actividades a que se refiere el acápite 4.4, según corresponda.
Los planes a que se refiere este acápite deberán guardar concordancia con los Estudios 
de Caracterización de Reservorios a que se refiere el acápite 4.3.
PERUPETRO podrá realizar observaciones a los planes que se refieren los literales a) 
y b) anteriores hasta dentro de los treinta (30) Días de recibidos, en cuyo caso el 
Contratista deberá absolver dichas observaciones, en el mismo plazo. Una vez 
levantadas las observaciones PERUPETRO dará por aprobado el plan.

5.3 Cada plan tendrá como objetivo la Explotación del Yacimiento o Yacimientos aplicando 
las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos. El Contratista 
utilizará el equipo y/o métodos que sean necesarios y apropiados para permitir una 
evaluación continua de:
a) Presión del Reservorio, a través de un mínimo de dos (2) pruebas de presión por año 

en cada Reservorio.
b) El índice de productividad, a través de la información obtenida en las pruebas de 

presión.
Esta relación es enunciativa más no limitativa y podrá ser ampliada por acuerdo de las 
Partes.
Los resultados de las evaluaciones efectuadas según el presente acápite, serán 
presentados a PERUPETRO, a través de los informes técnicos a que se refiere el 
acápite 6.2.

5.4 El Contratista tiene el derecho a utilizar en sus Operaciones, los Hidrocarburos que haya 
producido en el Área de Contrato, sin costo alguno.

5.5 El Contratista tendrá el derecho de recuperar los Hidrocarburos Líquidos de cualquier 
Gas Natural que haya producido en el Área de Contrato y de extraer los Hidrocarburos 
Líquidos en cualquier etapa de enfriamiento, compresión o manipuleo de dicho Gas 
Natural.
Los líquidos así separados serán considerados como Líquidos del Gas Natural para 
efectos de determinar la regalía a pagar por el Contratista, salvo que por razones 
económicas y operativas no sea posible su recolección y pueda mezclarse con el 
Petróleo y fiscalizarse juntos. 

5.6 El Gas Natural que no sea utilizado por el Contratista en las Operaciones de acuerdo al 
acápite 5.4 o comercializado, podrá ser reinyectado al Reservorio o ambos. El 
Contratista no podrá quemar el Gas Natural extraído, salvo excepción prevista en el 
marco jurídico aplicable.
El Contratista debe priorizar el suministro de Gas Natural al concesionario que lo 
requiera para cualquier proyecto de masificación del uso de Gas Natural, para lo cual 
deberá negociar directamente con el referido concesionario las condiciones de 
suministro del Gas Natural.

5.7 En caso que un Yacimiento o Yacimientos comercialmente explotables se extiendan a 
áreas contiguas al Área de Contrato, el Contratista deberá notificar a PERUPETRO de 
dicha situación. Asimismo, el Contratista y los contratistas de las áreas contiguas 
deberán acordar un plan de Explotación unitario o plan común de Explotación que será 
sometido a la aprobación de PERUPETRO. Si PERUPETRO no comunica al Contratista 
observaciones dentro del plazo de sesenta (60) Días Útiles, el plan de Explotación 
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unificado o plan común de Explotación presentado se considerará aprobado.
El Contratista y los Contratistas de las áreas contiguas deberán acordar el plan de 
Explotación unitario o plan común de Explotación en el plazo máximo de un Año contado 
a partir del Día siguiente de la fecha de la notificación a PERUPETRO a que se refiere 
el párrafo precedente. En caso contrario, el Ministerio de Energía y Minas dispondrá el 
sometimiento de las diferencias a un Comité Técnico de Conciliación y su resolución 
será de obligatorio cumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley o 
norma que la sustituya.
En caso que un Yacimiento o Yacimientos comercialmente explotables se extiendan en 
forma contigua del Área de Contrato hacia áreas adyacentes no asignadas a un 
contratista o titular de un Convenio de Evaluación Técnica o que no estén en proceso 
de negociación directa o concurso y que no exista limitación en cuanto a materia de 
protección ambiental, el Contratista podrá solicitar que dichas áreas adyacentes se 
incorporen al Área de Contrato, lo que será evaluado por PERUPETRO, y de ser el caso, 
a criterio del mismo, se procederá a la modificación correspondiente conforme a Ley y
demás normativa aplicable.

5.8 Antes de iniciar la perforación de un Pozo Exploratorio, el Contratista debe informar a 
PERUPETRO el programa de pruebas de pozo. Las pruebas de pozo se deben iniciar 
inmediatamente después de terminada la perforación y tendrá una duración máxima de 
seis (6) Meses, plazo que podrá ser extendido de acuerdo a lo estipulado en la normativa 
aplicable. Excepcionalmente, el Contratista podrá solicitar a PERUPETRO la 
exoneración para realizar las pruebas de pozo, para lo cual presentará un informe 
técnico de sustento, el cual deberá ser aprobado por PERUPETRO.

5.9 El Contratista presentará a PERUPETRO, en noviembre de cada año calendario, el 
programa anual de mantenimiento y calibración de los equipos e instrumentos de 
medición utilizados para medir el volumen y determinar la calidad de los Hidrocarburos 
producidos en el Área de Contrato. PERUPETRO podrá en todo momento supervisar y 
solicitar las pruebas respectivas.
Los equipos e instrumentos de medición serán periódicamente calibrados conforme lo 
establecen las normas aplicables. De considerarlo necesario, PERUPETRO podrá 
designar a sus representantes para que estén presentes en las calibraciones de los 
equipos e instrumentos de medición, lo cual deberá ser notificado al Contratista 
oportunamente
En el Punto de Fiscalización de la Producción, el Contratista deberá contar con un 
sistema de medición automático y un sistema que permita a PERUPETRO implementar 
el monitoreo y control remoto de la Producción proveniente del Lote 207. De no contarse 
con un sistema de medición automático en la Fecha Efectiva, tendrá un plazo máximo 
de veinticuatro (24) Meses para su implementación y, si no cuenta con un sistema que 
permita el monitoreo y control remoto, tendrá un plazo máximo de doce (12) Meses para 
su adecuación a partir de las fechas antes señaladas.
Si por alguna razón, debidamente sustentada y aprobada por PERUPETRO, no fuera 
posible cumplir esta obligación dentro del plazo previsto, el plazo podrá ser prorrogado 
por única vez hasta por seis (6) meses. Para ello, el Contratista deberá presentar el plan
de adecuación que incluya el cronograma de ejecución respectivo.
El Contratista una vez cuente con todos los equipos e instrumentos necesarios para el 
envío datos de medición de hidrocarburos en forma remota, se encuentra obligado a 
remitir dicha información a PERUPETRO en la forma y plazos que este último disponga.

5.10 Para la determinación de los volúmenes y calidad de los Hidrocarburos Fiscalizados, las 
Partes suscribirán el procedimiento de medición que se aplicará en el Punto de 
Fiscalización de la Producción, el mismo que debe incluir entre otros lo siguiente:
a) La periodicidad en que se efectuará la medición.
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b) Los métodos a ser utilizados para la medición de volúmenes de producción, 
determinación de la calidad de los Hidrocarburos Fiscalizados y volúmenes de 
Hidrocarburos para consumo o uso propio.

c) La frecuencia de inspecciones, pruebas y calibración de los equipos e instrumentos 
de medición.

d) Las acciones a tomar para su corrección, en el caso de determinación de un error en 
las mediciones.

En un plazo de seis (6) Meses desde la Fecha Efectiva o desde la fecha en que se 
suscriba el acta a que hace referencia el acápite 3.4, las Partes pueden revisar y 
modificar este procedimiento de medición.

5.11 En caso de suspensión parcial o total de la Producción, el Contratista deberá comunicar 
a PERUPETRO, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse efectuado el hecho,
así como presentar a PERUPETRO dentro del plazo de quince (15) Días desde la 
notificación de la suspensión, el respectivo plan de reactivación y de mantenimiento de
los bienes, instalaciones y equipos involucrados en la suspensión, que asegure un 
reinicio seguro de las Operaciones, según corresponda.
El Contratista deberá reportar y ejecutar mensualmente lo dispuesto en dicho plan de 
mantenimiento, lo cual deberá comunicarse mediante el informe al que se refiere el 
subacápite 6.3.1.

5.12 Durante el mes de junio de cada año calendario, el Contratista presentará a 
PERUPETRO un informe sobre el número, ubicación y estado de todos los pozos en el 
Área de Contrato, con la explicación de las variaciones en los mismos. 

5.13 Cuando un pozo sea declarado como abandonado temporalmente, PERUPETRO 
deberá verificar dicho argumento, si PERUPETRO aceptara dicha calificación, el
Contratista deberá presentar, en un plazo de quince (15) Días de aceptado, un programa 
de reactivación para dicho pozo, y deberá cumplir con la normatividad aplicable.
Cuando un pozo o yacimiento deje de producir permanentemente, el Contratista será 
responsable de ejecutar, por su propia cuenta y costo, el abandono técnico y el 
abandono ambiental de los pozos, bienes, instalaciones y equipos inherentes a las 
Operaciones en dicho Yacimiento, según corresponda, de acuerdo a las evaluaciones 
que realice PERUPETRO y conforme la normativa aplicable.

CLÁUSULA SEXTA. - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS
6.1 El Contratista mantendrá a PERUPETRO oportuna y permanentemente informado 

sobre cualquier aspecto relacionado con las Operaciones. Todos los estudios, 
informaciones y datos, procesados y no procesados, modelos de simulación, y sus 
resultados obtenidos por el Contratista y los Subcontratistas en relación a las 
Operaciones deberán ser entregados a PERUPETRO, en el modo, medio, oportunidad 
y forma que PERUPETRO establezca. 
Asimismo, el Contratista proporcionará información respecto de otros recursos naturales 
o restos arqueológicos que encuentre o descubra en la ejecución de las Operaciones 
durante la Vigencia del Contrato.
La información señalada en el primer párrafo del presente acápite que el Contratista 
genere con el fin de incrementar el conocimiento del Área, deberá ser proporcionada a
PERUPETRO, aun cuando esta información no esté determinada explícitamente como 
una obligación del Contrato, y deberá ser información actualizada y de la mejor calidad
que haya obtenido el Contratista y sus Subcontratistas, directa o indirectamente. 
Si al obtener información y resultados, se hubiesen utilizado métodos o sistemas que el 
Contratista considera que son de su propiedad exclusiva, esto no lo exonera de la 
obligación de revelar dichos métodos o sistemas a PERUPETRO cuando proporcione 
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la información, comprometiéndose éste a cumplir con las condiciones de 
confidencialidad que le sea informada por el Contratista; salvo los casos establecidos 
en el acápite 6.10.    
El Contratista tiene el derecho de usar dicha información y datos con el propósito de 
elaborar informes que otras autoridades le soliciten. Asimismo, tiene el derecho a 
preparar y publicar informes o estudios usando dicha información y datos.

6.2 El Contratista presentará a PERUPETRO la información que acredite el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los planes descritos en la Cláusula Quinta dentro de 
los noventa (90) Días siguientes al vencimiento de cada Año de los programas de trabajo 
a que hacen referencia los acápites 4.2, 4.4 y 4.5.
Adicionalmente, dentro de los noventa (90) Días siguientes al cumplimiento de las 
obligaciones del programa de trabajo, respecto a las actividades de Exploración que se
hubieran realizado, el Contratista deberá presentar a PERUPETRO un informe final de 
evaluación que incluya, de ser el caso, los estudios y/o interpretación geológica, 
geofísica, geoquímica, petrofísica y de Reservorios relacionados con el Desarrollo de 
los Yacimientos, realizados en base a la información técnica obtenida del área de
trabajo.

6.3 A partir de la Fecha Efectiva, el Contratista presentará a PERUPETRO los siguientes 
informes y reportes, considerando lo dispuesto en el acápite 6.10:
6.3.1 "Informe de Actividades", a más tardar quince (15) Días después de cada mes 

calendario, indicando lo siguiente:
6.3.1.1 Actividades de Producción, indicando como mínimo lo siguiente:

a) Condición y estado de cada pozo, indicando a detalle el estado de 
completación final por pozo.

b) La cantidad y calidad de cada una de las clases de Hidrocarburos 
producidos en el mes calendario.

c) La cantidad y calidad de cada una de las clases de Hidrocarburos 
producidos desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario 
pertinente.

d) La cantidad diaria y promedio mensual de Hidrocarburos producidos 
por pozo y por Yacimiento, detallando la producción de Petróleo, Gas 
Natural y agua.

e) La cantidad y calidad de Gas Natural reinyectado y quemado en el mes 
calendario, así como la cantidad acumulada desde la Fecha Efectiva 
hasta el fin del mes calendario pertinente.

f) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos utilizados 
durante el mes calendario en las Operaciones, así como la cantidad 
acumulada desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario 
pertinente.

g) El nivel de existencias y calidad de cada clase de Hidrocarburos en el 
Sistema de Transporte y Almacenamiento.

h) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos comercializados,
discriminando entre mercado interno y externo durante el mes 
calendario pertinente.

i) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos comercializados,
discriminando entre mercado interno y externo desde la Fecha 
Efectiva hasta el fin del mes calendario pertinente.

j) Índices de gestión de la Producción y de recuperación de reservas.
6.3.1.2 Actividades de Exploración, indicando el avance en la ejecución de los 

trabajos descritos en el acápite 4.5, así como otras actividades de 
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Exploración que hubiera realizado.
6.3.1.3 Pozos, bienes, instalaciones y equipos que haya dejado de operar 

temporal o permanentemente, así como las actividades de Exploración 
y/o de Explotación que hubiese concluido, con la explicación de las 
variaciones en los mismos.

6.3.2 “Informe Socio-Ambiental”, a más tardar quince (15) Días después de cada mes 
calendario, indicando lo siguiente:
6.3.2.1 Actividades vinculadas a su plan de relacionamiento comunitario.
6.3.2.2 Actividades en relación con temas ambientales conforme a lo previsto en 

la Cláusula Décima Tercera, incluyendo, entre otros, el reporte de avance 
en la obtención de las certificaciones ambientales requeridas, de la 
gestión y ejecución de planes de remediación y de abandono, según 
corresponda.

6.3.2.3 Actividades vinculadas a sus iniciativas de responsabilidad social 
empresarial.

6.3.2.4 Respecto a la situación de los contratos, compromisos y otros asumidos 
conforme al acápite 13.10.

6.3.3 "Informe de Ingresos y Egresos", a más tardar treinta (30) Días después de cada 
mes calendario, en la forma y el modo establecidos por PERUPETRO.

6.3.4 “Reporte de Personal y de Subcontratistas”, a más tardar treinta (30) Días después 
de cada semestre calendario y al término del Contrato, que incluirá la información 
del personal asignado a las Operaciones, así como la relación de contratos 
suscritos con Subcontratistas en dicho periodo y del personal destacado por éstos. 
Cuando PERUPETRO lo requiera, el Contratista le entregará copia de los 
contratos suscritos con sus Subcontratistas. Adicionalmente, se incluirá la 
declaración jurada del Contratista de haber cumplido las obligaciones a su cargo 
y de haber verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y otras a cargo 
de sus Subcontratistas, conforme a lo previsto en la Cláusula Décima Segunda. 
PERUPETRO podrá solicitar evidencia de ello.

6.3.5 “Informe Anual de Gestión y Resultados”, a más tardar sesenta (60) Días después 
de cada año calendario y en el último Mes de Vigencia del Contrato, que deberá 
incluir las evaluaciones técnicas, los resultados obtenidos en la ejecución de 
actividades del año calendario anterior, las justificaciones de las variaciones en 
los resultados obtenidos y los índices de gestión de la producción y reservas del 
Área de Contrato que PERUPETRO defina. Asimismo, de ser el caso, incluirá 
copia de los estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, petrofísicos, de 
producción, de facilidades y de Reservorios relacionados con el Desarrollo de los 
Yacimientos, realizados en base a la información técnica obtenida del Área de 
Contrato y que no hubieran sido aún entregada a PERUPETRO. El Contratista 
proporcionará también cualquier aclaración que le solicite PERUPETRO en 
relación con dichos estudios.

6.4 En el mes de marzo de cada año calendario y al menos treinta (30) Días antes del 
término del Contrato, el Contratista entregará a PERUPETRO la información detallada 
de todos los bienes muebles e inmuebles inherentes a las Operaciones, incluyendo 
pozos, equipos y facilidades de producción, clasificándolos según sean de: i) propiedad 
de PERUPETRO, ii) su propiedad o iii) terceros. Para este efecto, PERUPETRO 
entregará al Contratista el formato correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, 
PERUPETRO podrá solicitar al Contratista más información sobre los bienes inherentes 
a las Operaciones cada vez que lo considere pertinente.

6.5 El Contratista entregará a PERUPETRO copia de los manuales de diseño, 
especificaciones técnicas y programa de mantenimiento de todos los bienes,
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instalaciones y equipos que adquiera o instale para la ejecución de las Operaciones; así 
como los reportes de ejecución de los mantenimientos.

6.6 El Contratista deberá entregar a PERUPETRO copia de toda la información que 
proporcione al Banco Central de Reserva del Perú de acuerdo a la Cláusula Décima 
Primera.

6.7 El Contratista comunicará a PERUPETRO cualquier conflicto social, accidente, siniestro 
o emergencia ocurrido durante las Operaciones o vinculada a las mismas, incluyendo 
robos, hurtos o pérdidas de hidrocarburos, dentro de las veinticuatro (24) horas de haber 
tomado conocimiento respecto al mismo. Asimismo, dentro de los diez (10) Días Útiles 
de terminado el suceso, el Contratista remitirá a PERUPETRO un informe detallado 
sobre las circunstancias del suceso, el resultado de las investigaciones y las medidas 
adoptadas para afrontarlo y prevenir sucesos similares. Si el Contratista requiere un 
plazo adicional para la presentación de este último informe, deberá solicitar y sustentar 
a PERUPETRO la prórroga con una anticipación mínima de tres (3) Días Útiles.
Para cumplir con lo establecido en este acápite, el Contratista podrá presentar a 
PERUPETRO copia de los informes que presente al OEFA, OSINERGMIN u otras 
entidades competentes, según sea el caso, conforme a la normativa aplicable.

6.8 PERUPETRO guardará confidencialidad sobre los datos personales que le sean 
proporcionados para el ejercicio de su función de Supervisión, conforme a lo previsto en 
la normativa aplicable.

6.9 PERUPETRO tiene el derecho de disponer, compartir, publicar o de cualquier otra forma 
dar a conocer los datos e informes geológicos, científicos o técnicos, referidos a las
áreas en operación al vencimiento del segundo Año de recibida la información o antes,
si PERUPETRO requiere difundir dicha información en el marco de un nuevo proceso 
de contratación del Área de Contrato o si las Partes así lo acuerdan.
Para la publicación de los datos e informes geológicos, científicos o técnicos referidos a 
las Áreas de las que el Contratista haya hecho suelta, no será de aplicación el plazo a 
que se refiere el párrafo precedente, conforme al artículo 38 de la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos.

6.10 PERUPETRO o el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] pueden revelar la información de carácter confidencial 
obtenida de las Operaciones, inclusive antes del plazo a que se refiere el acápite 
anterior, sin aprobación de la otra Parte, en los siguientes casos:
a) A una Afiliada, siempre que la misma asuma igual compromiso de confidencialidad;
b) En relación con financiaciones u obtención de seguros, suscribiendo un compromiso 

de confidencialidad;
c) En tanto así se requiera por ley, reglamento o resolución de autoridad competente, 

incluyendo sin limitación, los reglamentos o resoluciones de autoridades 
gubernamentales, organismos aseguradores o bolsa de valores en la que los valores 
de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “de cada una de las 
empresas que conforman el Contratista”], así como de las Afiliadas de cualquiera de 
ellas, estén registrados;

d) A consultores, contadores, auditores, financistas, profesionales, posibles adquirentes 
o cesionarios de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “de cada 
una de las empresas que conforman el Contratista”], o de sus respectivas Afiliadas, 
conforme sea necesario con relación a las Operaciones, obteniendo un compromiso 
de confidencialidad.
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e) En caso PERUPETRO inicie o este por iniciar un proceso de contratación por
negociación directa o por convocatoria u otro mecanismo de contratación previsto en 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con ocasión al término del Contrato.

En los casos en que las Partes acuerden comunicar cierta información de carácter 
confidencial a terceros, deberán dejar expresa constancia del carácter de tal 
información, a fin de que ésta no sea divulgada por dichos terceros.

6.11 Toda la data, estudios, informes, reportes o similares que el Contratista entregue a 
PERUPETRO en virtud del Contrato y de la normatividad aplicable, deberá ser 
entregada según los formatos, modelos, guías y medios establecidos en el “Manual de 
Recepción y Entrega de Información Técnica de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos” o los que PERUPETRO le entregue o indique para tal fin.
La entrega de información técnica no se tendrá por cumplida con la sola remisión 
documental. PERUPETRO podrá observar, rechazar o requerir la subsanación de 
información incompleta, defectuosa, no interoperable o que no cumpla los formatos 
técnicos exigidos.

6.12 En el supuesto que el Contratista [en caso de Consorcio, “o cualquiera de las empresas 
que conforman el Contratista”] o la casa matriz de alguna de ellas, de corresponder, o
la autoridad competente en materia concursal decida o resuelva iniciar un proceso de 
disolución o de disolución con liquidación, el Contratista [en caso de Consorcio, 
“Operador”]  deberá notificar a PERUPETRO como máximo al Día Útil siguiente de 
adoptado el acuerdo o de recibida la resolución, adjuntando la copia correspondiente. 
Asimismo, el Contratista [en caso de Consorcio, “Operador”] estará obligado a informar
a PERUPETRO, en el modo y forma solicitado, con una periodicidad mensual, acerca 
del estado del proceso de disolución o de disolución con liquidación correspondiente.

El Contratista [en caso de Consorcio, “Operador”] tiene la obligación de informar a 
PERUPETRO, si por propia iniciativa o por iniciativa de un tercero se solicitase ante la 
autoridad competente -nacional o extranjera- que el Contratista [en caso de Consorcio, 
“o cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”] o la casa matriz de alguna 
de ellas, de corresponder, sea sometido a un procedimiento concursal o de 
reprogramación de deudas o de reestructuración económica-financiera o de salida del 
mercado, en el Perú o en el extranjero, debiendo proveer toda la información respecto 
a dicho procedimiento y sus circunstancias. La notificación deberá realizarse dentro de 
los tres (3) Días Útiles siguientes de presentada la solicitud o de conocido cualquiera de 
los supuestos antes citados. Asimismo, el Contratista [en caso de Consorcio,
“Operador”] estará obligado a informar a PERUPETRO, con una periodicidad no mayor 
a diez (10) Días Útiles, acerca del estado del trámite de la solicitud correspondiente.

CLÁUSULA SÉTIMA. - COMITÉ DE SUPERVISIÓN
7.1 A través del Comité de Supervisión y otros mecanismos, PERUPETRO hará 

seguimiento, monitoreará y verificará el desarrollo, ejecución y el cumplimiento de todas 
las obligaciones contenidas en el Contrato, así como de las actividades que no estén 
descritas como obligaciones del Contrato, pero que el Contratista realice bajo el marco 
del mismo.
En el Comité de Supervisión también se verificará el avance y cumplimiento de los 
compromisos sociales y ambientales asumidos por el Contratista frente a las 
poblaciones ubicadas en el Área de Contrato, temas laborales, así como de cualquier 
otro asunto que las Partes acuerden.
En el Comité de Supervisión, las Partes realizarán el intercambio y discusión de toda la 
información relativa a las Operaciones, para lo cual participarán los profesionales 
responsables de dichos temas, pudiendo éstos no ser miembros del Comité de 
Supervisión. Los representantes de las Partes en el Comité de Supervisión podrán 
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contar con la asesoría necesaria.
7.2 El Comité de Supervisión estará integrado de una parte, por tres (3) miembros del 

Contratista o sus alternos, y de la otra parte, por tres (3) miembros de PERUPETRO o 
sus alternos. Los representantes del Contratista deberán ser personal directo [en caso 
de Consorcio, “del Operador”]. Al menos uno de los representantes de cada una de las 
Partes deberá tener perfil técnico con experiencia no menor a cinco (5) Años en 
actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos.
Un representante de PERUPETRO preside el Comité de Supervisión. El Comité de 
Supervisión se instalará, elaborará y aprobará su correspondiente reglamento de 
funcionamiento dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha Efectiva.

7.3 El Comité de Supervisión se reunirá en la periodicidad y forma que establece su 
reglamento o cada vez que lo solicite cualquiera de las Partes. Como mínimo se deberán 
realizar tres (3) sesiones descentralizadas del Comité de Supervisión por cada año 
calendario.
Cada una de las Partes se hará cargo de los gastos que implique la participación de sus 
respectivos miembros en el Comité de Supervisión, conforme a lo previsto en el acápite 
2.5.

7.4 En la eventualidad de producirse y mantenerse en el Comité de Supervisión una 
discrepancia entre las Partes, cada una de ellas podrá solicitar las opiniones técnicas o 
legales que estime convenientes y someterlas al Comité de Supervisión en una reunión 
extraordinaria. De no llegarse a un acuerdo en la reunión extraordinaria, se procederá 
de conformidad con la Cláusula Vigésima Primera.

7.5 Las sesiones del Comité de Supervisión podrán ser grabadas por alguna de las Partes,
lo cual deberá ser comunicado previamente a la otra Parte, ya sean éstas presenciales 
o virtuales, pudiendo la otra Parte solicitar copia de dichas grabaciones.

CLÁUSULA OCTAVA. - REGALÍA Y VALORIZACIÓN
8.1 El Contratista pagará la regalía en efectivo, sobre la base de los Hidrocarburos 

Fiscalizados, valorizados en uno o más Puntos de Fiscalización de la Producción, de 
conformidad con los acápites 8.3, 8.5 y 8.6. En caso de pérdida, robo o hurto de 
Hidrocarburos, será de aplicación lo estipulado en el acápite 14.3.

8.2 Para los efectos de esta cláusula, los siguientes términos tendrán los significados que 
se indican a continuación:
8.2.1 Costo de Transporte y Almacenamiento: es el valor, expresado en Dólares por 

Barril o Dólares por millón de BTU, según sea el caso, que comprende:
a) La tarifa pagada a terceros (o asumida por el Contratista como descuento del 

precio de venta) o la Tarifa Estimada expresada en Dólares por Barril o Dólares 
por millón de BTU, según sea el caso, por el transporte y almacenamiento 
necesario de los Hidrocarburos Fiscalizados desde la brida de salida de un 
sistema de medición estático (medición en tanque o aforo) o dinámico 
(medición en línea o automática) instalado en un Punto de Fiscalización de la 
Producción hasta un punto de venta en el territorio nacional o un punto de
exportación peruano, según sea el caso, incluyendo de ser aplicable, el 
almacenamiento en ese punto; y,

b) Gastos de manipuleo y/o despacho, así como de embarque que correspondan, 
de los Hidrocarburos Fiscalizados hasta la brida fija de conexión al buque o 
hasta las instalaciones necesarias para llevar a cabo la venta.

Los costos “stand by” no son reconocidos para efectos de determinar el Costo de 
Transporte y Almacenamiento, salvo aquellos que, por ser estrictamente 
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necesarios para el transporte y almacenamiento de los hidrocarburos fiscalizados, 
requieran ser considerados como parte del Costo de Transporte y 
Almacenamiento. En estos casos, el Contratista deberá solicitarlo y sustentarlo y 
únicamente podrán ser incluidos como parte de dicho Costo de Transporte y 
Almacenamiento si PERUPETRO S.A. lo autoriza expresamente.
El Costo de Transporte y Almacenamiento no incluye el Impuesto General a las 
Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal, el Impuesto Selectivo al Consumo
y/o cualquier otro impuesto al consumo.

8.2.2 Periodo de Valorización: es cada quincena de un mes calendario, entendiéndose 
que la primera quincena es el periodo comprendido desde el primero hasta el 
decimoquinto Día de dicho mes calendario, y la segunda quincena es el periodo
que falta para la finalización de dicho mes calendario.
Por acuerdo de Partes, y en tanto las normas legales correspondientes lo 
permitan, el Periodo de Valorización podrá ser extendido o acortado.

8.2.3 Precio de Canasta: es el precio expresado en Dólares por Barril, que representa 
el valor FOB puerto de exportación peruano y refleja el valor de los Hidrocarburos 
Líquidos en el mercado internacional, el cual será determinado de conformidad 
con el subacápite 8.5.1 para el Petróleo Fiscalizado, con el subacápite 8.5.2 para 
los Condensados Fiscalizados y con el subacápite 8.5.3 para los Líquidos del Gas 
Natural Fiscalizados.

8.2.4 Precio Realizado: es el precio, expresado en Dólares por millón de BTU, 
efectivamente pagado o pagadero por un comprador al Contratista por el Gas 
Natural Fiscalizado.
No se tomarán en consideración para el cálculo del Precio Realizado:
a) Cualquier pago resultante de las conciliaciones de volúmenes de Gas Natural 

contenidos en los respectivos contratos de compraventa entre el Contratista y 
su comprador, incluyendo, pero no limitándose, a cualquier pago realizado por 
volúmenes de Gas Natural no entregado; y,

b) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Selectivo al Consumo, el 
Impuesto de Promoción Municipal y/o cualquier otro impuesto al consumo.

En caso de no contarse con un Precio Realizado del Gas Natural Fiscalizado, ya 
sea porque el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que
conforman el Contratista”] actúe como comprador del Hidrocarburo, o por 
cualquier otra razón, las Partes acordarán un procedimiento para la estimación de
dicho Precio Realizado.

8.2.5 Tarifa Estimada: es el valor expresado en Dólares por Barril o Dólares por millón 
de BTU, según sea el caso, correspondiente al transporte desde un Punto de 
Fiscalización de la Producción hasta un punto de venta en el territorio nacional, un 
punto de exportación peruano o hasta un ducto de terceros en el territorio nacional. 
La determinación de dicho valor deberá tener en cuenta los volúmenes de 
Hidrocarburos a transportarse, así como variables de inversiones y de costo 
operativo eficientes. En el caso de transporte por ductos, deberá tenerse en 
cuenta los conceptos, metodologías y procedimientos previstos en el Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aplicable en lo que corresponda.

8.2.6 Valor del Petróleo Fiscalizado: es el resultado de multiplicar el volumen de 
Petróleo Fiscalizado de un Periodo de Valorización por el Precio de Canasta del 
Petróleo Fiscalizado para dicho periodo, precio al cual se le habrá restado el Costo 
de Transporte y Almacenamiento, de ser el caso.
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8.2.7 Valor de los Condensados Fiscalizados: es el resultado de multiplicar el 
volumen de los Condensados Fiscalizados de un Periodo de Valorización por el 
Precio de Canasta de los Condensados Fiscalizados para dicho periodo, precio al 
cual se le habrá restado el Costo de Transporte y Almacenamiento, de ser el caso.

8.2.8 Valor de los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados: es el resultado de 
multiplicar el volumen de los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados de un Periodo 
de Valorización por el Precio de Canasta de los Líquidos del Gas Natural 
Fiscalizados para dicho periodo, precio al cual se le habrá restado el Costo de 
Transporte y Almacenamiento, de ser el caso.

8.2.9 Valor del Gas Natural Fiscalizado: es el resultado de multiplicar el volumen de 
Gas Natural Fiscalizado, en términos de su contenido calórico, en millones de 
BTU, de un Periodo de Valorización por el Precio Realizado para dicho periodo,
precio al cual se le habrá restado el Costo de Transporte y Almacenamiento, de 
ser el caso.

8.3 Para determinar la regalía por los Hidrocarburos Fiscalizados que el Contratista debe 
pagar, se procederá de la siguiente manera:
8.3.1 Se utilizará la metodología del Factor “R” para determinar el porcentaje de regalía 

a aplicar a la valorización de la producción de Hidrocarburos Fiscalizados.
El Factor “R” será determinado por la siguiente relación:

R = X / Y

Donde:

X = Ingresos Acumulados

Acum. (Producción Fiscalizada * (Precio Canasta – Costo de 
Transporte y Almacenamiento) + Otros Ingresos)

Y = Egresos Acumulados

Acum. (Inversión + Costos Operativos + Gastos + Regalías + Otros 
Egresos)

El detalle de los ingresos y egresos, así como la oportunidad del registro de los 
componentes del Factor “R”, se establecen en el Anexo “E”. 

El cálculo del Factor “R” se hará mensualmente, dentro de los quince (15) primeros 
Días de cada mes calendario, tomando como base la información del mes 
calendario anterior. El Factor “R” se aplicará desde el primer Día del mes 
calendario en el que se realiza el cálculo.

El Factor “R” será calculado y redondeado a cuatro (4) dígitos decimales. Para los
dos (2) primeros Periodos de Valorización se considerará el valor del Factor “R” 
como cero (0.0000).
Asimismo, de conformidad con el numeral 2.5 del Anexo “E”, si en cualquier 
momento las Partes establecieran que ha habido un error en el cálculo del Factor 
“R” y que, de dicho error, resultara que debe aplicarse un Factor “R” distinto al 
aplicado o que debió aplicarse en un momento distinto a aquel en que se aplicó, 
se procederá a realizar la correspondiente corrección con efecto al Periodo de 
Valorización en que se incurrió en el error, reajustándose a partir de ese periodo 
el porcentaje de regalía. 
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Todo ajuste producto de un error, al que se refiere el párrafo anterior, que 
determine un menor pago de regalía, devengará intereses a favor de 
PERUPETRO a partir del Día siguiente de la fecha de pago de la regalía.

8.3.2 A partir del valor del Factor “R” determinado para aplicar a cada Periodo de 
Valorización, se determina el porcentaje de regalía según la siguiente tabla:

FACTOR “R”
Precio de Canasta

Hidrocarburos Líquidos
<=US$ 50 US$ 70 >=US$ 90

De 0.0000 a menos 
de 1.0000 15.00% 18.00% 21.00%

De 1.0000 a menos 
de 1.5000 18.00% 21.00% 27.00%

De 1.5000 a menos 
de 2.0000 21.00% 27.00% 30.00%

De 2.0000 o más 27.00% 30.00% 35.00%

Para los rangos de Precios de Canasta entre US$ 50.00 y US$ 70.00 y entre US$ 
70.00 y US$ 90.00 se determinará el porcentaje de la regalía aplicable mediante 
interpolación lineal.

8.3.3 Para determinar la regalía por el Petróleo Fiscalizado se multiplicará el Valor del 
Petróleo Fiscalizado por el porcentaje de regalía determinado según el subacápite 
8.3.2, teniendo en cuenta el Precio de Canasta para Petróleo. 

8.3.4 Para determinar la regalía por los Condensados Fiscalizados se multiplicará el 
Valor de los Condensados Fiscalizados por el porcentaje de regalía determinado 
según el subacápite 8.3.2, teniendo en cuenta el Precio de Canasta para 
Condensados

8.3.5 Para determinar la regalía por los Líquidos del Gas Natural Fiscalizado se 
multiplicará el Valor de los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados por el porcentaje 
de regalía determinado según el subacápite 8.3.2, teniendo en cuenta el Precio 
de Canasta para Líquidos del Gas Natural.

8.3.6 Para determinar la regalía por el Gas Natural Fiscalizado se multiplicará el Valor 
del Gas Natural Fiscalizado por el porcentaje de regalía determinado según el 
subacápite 8.3.2., para Petróleo.

8.3.7 Los importes y el porcentaje de la regalía calculados según el acápite 8.3 serán 
redondeados a dos dígitos decimales.

8.4 Cuando el Contratista, a su propio riesgo de conformidad con la normativa aplicable, 
decida intervenir un pozo que a la Fecha Efectiva se encuentre en condición ATA 
(Pozo Abandonado Temporalmente), y como consecuencia de su actividad obtenga 
producción adicional, dicha producción estará sujeta a la regalía que resulte de aplicar 
un descuento del sesenta y cinco por ciento (65%) a la regalía correspondiente según 
la tabla prevista en el acápite 8.3.2. 

8.5 Para los efectos del Contrato, el precio de cada una de las clases de Hidrocarburos 
Fiscalizados será expresado en Dólares por Barril o en Dólares por Millón de BTU, 
según sea el caso, y será determinado conforme se indica a continuación:
8.5.1 Para la determinación del Precio de Canasta del Petróleo Fiscalizado, se 

procederá de la siguiente manera:
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a) Las Partes acordarán una canasta de Petróleo con un máximo de cuatro (4) 
componentes, debiendo cumplirse lo siguiente:
1. Que los componentes de la canasta sean de calidad similar al Petróleo que 

se vaya a medir en un Punto de Fiscalización de la Producción. En caso de 
no existir componentes de calidad similar, se podrán realizar los ajustes de 
calidad que correspondan conforme se establece en el literal b) del presente 
subacápite.

2. Que sus cotizaciones aparezcan regularmente en una publicación de S&P 
Global u otra fuente reconocida por la industria petrolera y acordada por las 
Partes.

b) Las Partes podrán suscribir un "Acuerdo de Valorización" en el que 
establecerán términos y condiciones adicionales a los que se detallan en este 
subacápite y que se requieran para su correcta aplicación.
En el "Acuerdo de Valorización" se definirán los procedimientos de ajuste que 
sean necesarios establecer por razón de calidad. Los ajustes por calidad 
considerarán premios y/o castigos por mejoramiento y/o degradación de la 
calidad del Petróleo Fiscalizado con relación a la calidad de los componentes 
que integran la canasta. Asimismo, en el "Acuerdo de Valorización" se 
establecerá su vigencia y la periodicidad con que deberá revisarse los métodos 
y procedimientos que se acuerden, de manera que en todo momento se 
garantice una determinación realista del precio internacional de los 
Hidrocarburos Fiscalizados. 
Si alguna de las Partes en cualquier momento considera que la aplicación de 
los métodos y procedimientos establecidos en el "Acuerdo de Valorización" no 
da como resultado una determinación realista del precio internacional de los 
Hidrocarburos Fiscalizados, las Partes podrán acordar la aplicación de otros 
métodos y procedimientos que efectivamente produzcan dicho resultado. Las 
Partes deberán efectuar las revisiones correspondientes y, de ser el caso, 
modificar dichos métodos y/o procedimientos dentro de los cuarenta y cinco 
(45) Días siguientes a la fecha en que una de las Partes efectúe una propuesta 
de modificación. La propuesta de modificación deberá precisar los cambios que 
se realizarían y ser acompañada del sustento respectivo.
Si vencido este plazo las Partes no hubieran llegado a un acuerdo, se 
procederá, a solicitud de cualquiera de las Partes, de conformidad con lo 
estipulado en el subacápite 8.5.5, debiendo aplicarse lo que resuelva el Comité 
Técnico de Conciliación o el Tribunal Arbitral, según sea el caso, desde el 
Periodo de Valorización correspondiente al vencimiento del plazo de cuarenta 
y cinco (45) Días señalado en el párrafo anterior.
En caso de que la Parte que haga la propuesta de modificación no recibiera 
una respuesta dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) Días antes 
mencionado, se considerará que la otra Parte está de acuerdo con la misma.

c) En la Fecha Efectiva, la canasta estará compuesta por los siguientes 
componentes publicados por Platts:

Es Sider (PCACO00)
Brent (PCAAS00)

La canasta establecida para la valorización del Petróleo Fiscalizado deberá ser 
revisada cada seis (6) Meses o antes si alguna de las Partes lo solicita, a fin de 
verificar que sigue cumpliendo con las condiciones enumeradas en este 
subacápite. Si se verifica que alguna de dichas condiciones ya no se cumple, 
las Partes deberán modificar la canasta dentro de los cuarenta y cinco (45) Días 
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siguientes a la fecha en que una de las Partes cursó su propuesta de 
modificación a la otra Parte. Si vencido este plazo las Partes no hubieran 
acordado una nueva canasta, se procederá de conformidad con lo estipulado 
en el subacápite 8.5.5, debiendo aplicarse lo que resuelva el Comité Técnico 
de Conciliación o el Tribunal Arbitral, según sea el caso, desde el Periodo de 
Valorización correspondiente al vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45) 
Días antes señalado.

d) En caso que la publicación elegida por las Partes como fuente para la obtención 
de las cotizaciones de los componentes de la canasta dejara de publicarse, las 
Partes deberán convenir en otra publicación que la reemplace. Si no existiera 
una publicación de reemplazo, las Partes acordarán el procedimiento a seguir 
para la fijación de la canasta.

e) En la eventualidad en que alguno o algunos de los componentes que integran 
la canasta dejara o dejarán de cotizarse, las Partes deberán acordar el o los 
componentes sustitutorios, los que deberán ser similares a los sustituidos. 
Mientras las Partes acuerden el o los componentes sustitutorios para la 
canasta, el Precio de Canasta será determinado de conformidad con lo 
establecido en el presente subacápite, excluyendo de la canasta el o los 
componentes que hubieran dejado de tener cotización. Una vez acordada la 
sustitución del o los componentes sustitutorios para la canasta, se efectuará el 
ajuste correspondiente retroactivamente al Periodo de Valorización que 
corresponda a la fecha de ausencia de cotización de dichos componentes.
En caso que todos los componentes que integran la canasta dejaran de 
cotizarse, se utilizará el valor de la última canasta válidamente determinada 
según el Contrato hasta acordar una nueva canasta.

f) En la eventualidad que el precio de uno o más de los componentes que integran 
la canasta fuera cotizado en moneda distinta a Dólares, dichos precios serán 
convertidos a Dólares a las tasas de cambio vigentes en las fechas de cada 
una de las referidas cotizaciones. Los tipos de cambio a utilizarse serán el 
promedio de las tasas de cambio cotizadas por la Reserva Federal de los 
Estados Unidos de América. A falta de esta referencia, las Partes acordarán 
otra que la sustituya adecuadamente.

g) El Precio de Canasta que se utilizará para calcular la valorización del Petróleo 
Fiscalizado en un Periodo de Valorización será determinado de la siguiente 
manera:
1. Se determina el precio promedio de cada uno de los componentes que 

integran la canasta, calculando la media aritmética de sus cotizaciones 
publicadas en un medio seleccionado por las Partes en el Periodo de 
Valorización. Sólo se considerarán los Días en los que todos los 
componentes que integran la canasta hayan sido cotizados. Queda 
entendido que si en una edición regular de la publicación seleccionada por 
las Partes, aparecieran dos o más cotizaciones para el mismo componente 
de la canasta, se utilizará la cotización de fecha más cercana a la fecha de 
la publicación ("Prompt Market"); y,

2. Los precios promedio resultantes de acuerdo a lo antes indicado, para cada 
uno de los componentes de la canasta, serán a su vez promediados, para 
así obtener el Precio de Canasta correspondiente al valor del Petróleo 
Fiscalizado. Dicho precio será expresado con cuatro (4) cifras decimales.

3. De ser el caso, al precio determinado en el numeral 2 anterior se le aplicarán 
los ajustes correspondientes según el Acuerdo de Valorización, a fin de 
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obtener el Precio de Canasta correspondiente al valor del Petróleo 
Fiscalizado.

8.5.2 Para la determinación del Precio de Canasta de los Condensados Fiscalizados se 
procederá de acuerdo a lo establecido en el subacápite 8.5.1, en lo que resulte 
aplicable.

8.5.3 Para la determinación del Precio de Canasta de los Líquidos del Gas Natural 
Fiscalizados se procederá de acuerdo a lo establecido en el subacápite 8.5.1, en 
lo que resulte aplicable. Las Partes podrán acordar los ajustes necesarios para 
que el Precio de Canasta refleje en la mejor forma el valor de los Líquidos del Gas 
Natural Fiscalizados. 

8.5.4 El precio del Gas Natural Fiscalizado estará representado por el Precio Realizado, 
el mismo que deberá reflejar el precio de venta en el mercado nacional o en un 
punto de exportación dentro del territorio nacional, según fuera el caso. Copia de 
los contratos de suministro o compra venta de Gas Natural deberá ser remitida a 
PERUPETRO dentro de los diez (10) Días siguientes posteriores a su suscripción 
o modificación.

8.5.5 En caso que las Partes no pudieran llegar a cualquiera de los acuerdos 
contemplados en este acápite, será de aplicación lo dispuesto en el acápite 21.3.

8.5.6 Mientras no se llegue a un acuerdo en virtud de lo establecido en el literal e) del 
subacápite 8.5.1 o no se efectúe una determinación definitiva de la canasta se 
utilizará el valor de la última canasta válidamente determinada según el Contrato. 
Luego de acordar las modificaciones correspondientes, se efectuarán 
inmediatamente los ajustes, incluyendo los intereses establecidos en el literal b) 
del acápite 19.4 y se harán los pagos que correspondan dentro del Periodo de 
Valorización inmediatamente posterior al acuerdo o determinación definitiva, a fin 
de que las Partes estén en la misma situación en que hubiesen estado de haber 
acordado la canasta, o de haber estado la canasta determinada en vigencia 
durante el periodo en cuestión.

8.6 El monto de la regalía se calculará para cada Periodo de Valorización. El monto total de 
la regalía a pagar será igual a la suma de la regalía por Petróleo Fiscalizado, regalía por 
los Condensados Fiscalizados, regalía por los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados y 
regalías por el Gas Natural Fiscalizado. El pago respectivo se hará a más tardar el 
segundo Día Útil después de finalizada la quincena correspondiente, debiendo 
PERUPETRO extender el certificado respectivo a nombre del Contratista conforme a
ley. El volumen de los Hidrocarburos Fiscalizados de cada quincena estará sustentado 
por las respectivas boletas de fiscalización.

8.7 En el caso que el Contratista no cumpla con pagar a PERUPETRO, en todo o parte el 
monto de la regalía dentro del plazo estipulado en el acápite 8.6, el Contratista, a
solicitud de PERUPETRO, pondrá a disposición de PERUPETRO en el lugar, forma y 
condiciones que éste señale, los Hidrocarburos de su propiedad extraídos del Área de 
Contrato, en la cantidad necesaria que cubra el monto adeudado, los gastos incurridos 
y los intereses correspondientes según el acápite 19.4. El Contratista reconoce que, de 
estimarlo necesario, PERUPETRO podrá enajenar los Hidrocarburos puestos a su 
disposición. En este supuesto, el Contratista debe realizar las coordinaciones 
correspondientes, así como brindar el apoyo razonable que requiera PERUPETRO para 
concretar dicha enajenación.
Para estos efectos, el volumen de Hidrocarburos Líquidos Fiscalizados puestos a 
disposición de PERUPETRO según el párrafo anterior no podrá ser mayor al cincuenta
por ciento (50%) del volumen total Hidrocarburos Líquidos Fiscalizados en cada 
quincena. De ser el caso y a criterio de PERUPETRO, este podrá solicitar que el 
Contratista comercialice los Hidrocarburos Líquidos Fiscalizados puestos a disposición 
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conjuntamente con los Hidrocarburos Fiscalizados de su propiedad. Las Partes deberán 
acordar un acuerdo de comercialización que permita dar cumplimiento a lo señalado en 
el presente acápite.
La aplicación de este mecanismo no exime al Contratista del cumplimiento oportuno de 
las obligaciones de pago correspondientes a los Periodos de Valorización posteriores.

8.8 Cuando el destino final del Gas Natural sea la exportación, el valor de la regalía, 
expresada en Dólares por millón de BTU, no podrá en ningún caso ser inferior al valor 
promedio de la regalía del gas natural destinado al mercado interno, considerando el 
Periodo de Valorización inmediato anterior.

8.9 Las Partes podrán suscribir además del “Acuerdo de Valorización”, otros acuerdos o 
procedimientos que permitan implementar lo establecido en esta cláusula. 

8.10 La producción fiscalizada de hidrocarburos proveniente de: (i) nuevos bloques 
estructurales descubiertos dentro del Área del Contrato, entendidos como aquellas 
estructuras que no hayan sido previamente perforadas; y/o (ii) nuevos reservorios 
descubiertos a una profundidad mayor a la del último reservorio productor del 
Yacimiento, estará sujeta a la regalía que resulte de aplicar un descuento del sesenta y 
cinco por ciento (65%) a la regalía correspondiente según la tabla prevista en el acápite 
8.3.2.

CLÁUSULA NOVENA. – TRIBUTOS
9.1 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 

Contratista”] está sujeto al régimen tributario común de la República del Perú, que 
incluye al régimen tributario general del Impuesto a la Renta, así como a las normas 
específicas que al respecto se establece en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, vigentes 
en la Fecha de Suscripción.
El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, garantiza al Contratista [en 
caso de Consorcio, “a cada una de las empresas que conforman el Contratista”], el 
beneficio de estabilidad tributaria durante la Vigencia del Contrato, por lo cual quedarán
sujetas, únicamente, al régimen tributario vigente a la Fecha de Suscripción, de acuerdo 
a lo establecido en el ”Reglamento de la Garantía de la Estabilidad Tributaria y de las 
Normas Tributarias de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 32-95-EF, en la “Ley que regula los Contratos de Estabilidad con 
el Estado al amparo de las Leyes Sectoriales – Ley N° 27343” en lo que corresponda y 
en la “Ley de Actualización en Hidrocarburos – Ley N° 27377”.

9.2 La exportación de Hidrocarburos provenientes del Área de Contrato que realice el 
Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] está exenta de todo Tributo, incluyendo aquellos que requieren mención 
expresa.

9.3 El pago por concepto de canon, sobrecanon y participación en la renta será de cargo de 
PERUPETRO.

9.4 El Contratista de conformidad con los dispositivos legales vigentes, pagará los Tributos 
aplicables a las importaciones de bienes e insumos requeridos por el Contratista para 
llevar a cabo las Operaciones, de acuerdo a ley.

9.5 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Código Tributario, el Contratista 
[en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el Contratista”] podrá 
llevar su contabilidad en Dólares. La determinación de la base imponible de los Tributos 
que sean de cargo suyo, así como el monto de dichos Tributos y el pago de estos se 
efectuará de acuerdo a ley.

CLÁUSULA DÉCIMA. - DERECHOS ADUANEROS
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10.1 El Contratista está autorizado a importar en forma definitiva o temporal, de conformidad 
con los dispositivos legales vigentes, cualquier bien necesario para la económica y 
eficiente ejecución de las Operaciones.

10.2 El Contratista podrá importar temporalmente, por el periodo de hasta dos (2) Años
bienes destinados a sus actividades con suspensión de los Tributos a la importación, 
incluyendo aquellos que requieren mención expresa; y, en caso de requerirse prórroga, 
la solicitará a PERUPETRO por periodos de un (1) Año hasta por dos (2) veces; quien 
gestionará ante la Dirección General de Hidrocarburos la Resolución Directoral 
correspondiente. Con la documentación señalada, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria o la entidad que la sustituya autorizará la 
prórroga del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado.

El procedimiento, los requisitos y garantías necesarias para la aplicación del Régimen 
de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado, se sujetarán a las 
normas contenidas en la Ley General de Aduanas y sus normas modificatorias y 
reglamentarias.

10.3 Los Tributos que gravan la importación de bienes e insumos requeridos por el 
Contratista para las actividades de Explotación y para las actividades de Exploración en 
la fase de explotación, serán de cargo y costo del importador.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DERECHOS FINANCIEROS

11. 1 Garantía del Estado

Interviene en el Contrato el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y por el Decreto Legislativo N° 668, para 
otorgar por el Estado al Contratista las garantías que se indica en la presente cláusula, 
de acuerdo al régimen legal vigente en la Fecha de Suscripción.

Las garantías que se otorga en la presente cláusula son de alcance también para el 
caso de una eventual cesión, con sujeción a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y al 
presente Contrato.

11.2 Régimen Cambiario

El Banco Central de Reserva del Perú, en representación del Estado y en cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes a la Fecha de Suscripción, garantiza que el 
Contratista gozará del régimen cambiario en vigor en la Fecha de Suscripción y, en 
consecuencia, que el Contratista tendrá el derecho a la disponibilidad, libre tenencia, 
uso y disposición interna y externa de moneda extranjera, así como la libre 
convertibilidad de moneda nacional a moneda extranjera en el mercado cambiario de 
oferta y demanda, en los términos y condiciones que se indica en la presente cláusula.

En ese sentido, el Banco Central de Reserva del Perú, en representación del Estado, 
garantiza al Contratista de acuerdo al régimen legal vigente en la Fecha de Suscripción:

a) Libre disposición por el Contratista de hasta el ciento por ciento (100%) de las 
divisas generadas por sus exportaciones de los Hidrocarburos Fiscalizados, las que 
podrá disponer directamente en sus cuentas bancarias, en el país o en el exterior.

b) Libre disposición y derecho a convertir libremente a divisas hasta el ciento por ciento 
(100%) de la moneda nacional resultante de sus ventas de Hidrocarburos 
Fiscalizados al mercado nacional y derecho a depositar directamente en sus 
cuentas bancarias, en el país o en el exterior, tanto las divisas como la moneda 
nacional.
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c) Derecho a mantener, controlar y operar cuentas bancarias en cualquier moneda, 
tanto en el país como en el exterior, tener el control y libre uso de tales cuentas y a 
mantener y disponer libremente en el exterior de tales fondos de dichas cuentas sin 
restricción alguna.

d) Sin perjuicio de todo lo anterior, el derecho del Contratista a disponer libremente, 
distribuir, remesar o retener en el exterior, sin restricción alguna, sus utilidades 
netas anuales, determinadas con arreglo a ley.

11.3 Disponibilidad y Conversión a Divisas

Queda convenido que el Contratista acudirá a las entidades del sistema financiero 
establecidas en el país para acceder a la conversión a divisas, a que se refiere el literal 
b) del acápite 11.2.

En caso de que la disponibilidad de divisas a que se refiere el párrafo anterior no pueda 
ser atendida total o parcialmente por las entidades antes mencionadas, el Banco Central 
de Reserva del Perú garantiza que proporcionará las divisas necesarias.

Para el fin indicado, el Contratista deberá dirigirse por escrito al Banco Central, 
remitiéndole fotocopia de comunicaciones recibidas de no menos de tres (3) entidades 
del sistema financiero, en las que se le informe la imposibilidad de atender, en todo o en 
parte, sus requerimientos de divisas.

Las comunicaciones de las entidades del sistema financiero serán válidas por los dos
(2) Días Útiles ulteriores a la fecha de su emisión.

Antes de las 11a.m. del Día Útil siguiente al de la presentación de los documentos 
precedentemente indicados, el Banco Central comunicará al Contratista el tipo de 
cambio que utilizará para la conversión demandada, el que regirá siempre que el 
Contratista haga entrega el mismo día del contravalor en moneda nacional.

Si, por cualquier circunstancia, la entrega del contravalor no fuese hecha por el 
Contratista en la oportunidad indicada, el Banco Central de Reserva del Perú, le 
comunicará al Día Útil siguiente, con la misma limitación horaria, el tipo de cambio que 
regirá para la conversión, de efectuársela ese mismo día.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Banco Central de Reserva del Perú 
comprobara, oportunamente, que dicha disponibilidad no puede ser atendida total o 
parcialmente por las entidades antes mencionadas, notificará al Contratista para que 
acuda al Banco Central de Reserva del Perú con la moneda nacional correspondiente 
para dar cumplimiento a la conversión a divisas.

11.4 Modificaciones al Régimen Cambiario

El Banco Central de Reserva del Perú, en representación del Estado, garantiza que el 
régimen contenido en esta cláusula continuará siendo de aplicación para el Contratista, 
durante la Vigencia del Contrato.

En caso de que por cualquier circunstancia el tipo de cambio no fuera determinado por 
la oferta y demanda, el tipo de cambio aplicable al Contratista será:

a) Si se estableciera un tipo de cambio oficial único, de igual valor para todas las 
operaciones en moneda extranjera o vinculada a ésta, a partir de su fecha de 
vigencia éste será el utilizado bajo el Contrato.

b) De establecerse un régimen de tipos de cambio diferenciados, múltiples o si se diera 
diferentes valores a un tipo de cambio único, el tipo de cambio a ser utilizado para 
todas las operaciones del Contratista será el más alto respecto de la moneda 
extranjera.

11.5 Aplicación de Otras Normas Legales
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Las garantías que otorga el Banco Central de Reserva del Perú al Contratista subsistirán 
durante la Vigencia del Contrato.
El Contratista tendrá derecho a acogerse total o parcialmente, cuando resulte pertinente, 
a nuevos dispositivos legales de cambio o normas cambiarias que se emitan durante la 
Vigencia del Contrato, incluyendo aquéllos que traten aspectos cambiarios no 
contemplados en la presente cláusula, siempre que tengan un carácter general o sean 
de aplicación a la actividad de Hidrocarburos. El acogimiento a los nuevos dispositivos 
o normas antes indicados no afectará la vigencia de las garantías a que se refiere la 
presente cláusula, ni el ejercicio de aquellas garantías que se refieran a aspectos 
distintos a los contemplados en los nuevos dispositivos o normas a los que se hubiere 
acogido el Contratista.

Queda expresamente convenido que el Contratista podrá, en cualquier momento, 
retomar las garantías que escogió no utilizar transitoriamente y que retomar tales 
garantías no crea derechos ni obligaciones para el Contratista respecto del periodo en 
que se acogió a los nuevos dispositivos o normas antes señalados.
Asimismo, se precisa que retomar tales garantías, en nada afecta a éstas o a las demás 
garantías, ni crea derechos u obligaciones adicionales para el Contratista.
El acogimiento por el Contratista a los nuevos dispositivos legales de cambio o normas 
cambiarias, así como su decisión de retomar las garantías que escogió no utilizar 
transitoriamente, deberán ser comunicadas por escrito al Banco Central de Reserva del 
Perú y a PERUPETRO.
Lo establecido en este acápite es sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del 
acápite 11.4.

11.6 Información Económica
El Contratista remitirá información mensual al Banco Central de Reserva del Perú 
relativa a su actividad económica, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Banco, aprobada por Decreto Ley N° 26123.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - TRABAJADORES Y PROVEEDORES
12.1 Al término del tercer Año contado a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista, [en caso 

de Consorcio, “a través del Operador”], habrá sustituido a todo su personal extranjero 
por personal peruano de equivalentes calificaciones profesionales para el desarrollo de 
las Operaciones. Se exceptúa de lo anterior las contrataciones de extranjeros para 
posiciones gerenciales y de dirección.

12.2 El Contratista contratará preferentemente a personas domiciliadas en los distritos donde 
se ubica el Área de Contrato, para labores calificadas y no calificadas, siempre que dicho 
personal cumpla con los requerimientos de las funciones a desarrollar y se encuentre 
disponible; a tales efectos, el Contratista debe cumplir las normas laborales aplicables. 
El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de estas disposiciones a sus 
Subcontratistas. 
A partir de la Fecha de Suscripción e inclusive luego de la Fecha Efectiva, el Contratista 
procurará, previa evaluación, la contratación del personal que trabaja en el lote que 
conforma el Área de Contrato.

12.3 El Contratista entregará a PERUPETRO la información de su personal y el de sus 
Subcontratistas, con la periodicidad y conforme a lo previsto en el subacápite 6.3.4.

12.4 A solicitud de PERUPETRO, el Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10)
Días Útiles, toda la documentación que le sea requerida para acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y de la presente cláusula por parte del Contratista o de sus 
Subcontratistas, en el marco de lo establecido en el Contrato.
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12.5 El Contratista contratará preferentemente a personas o empresas ubicadas en el Área 
de Contrato para la provisión de bienes y/o servicios, en tanto cumplan con las 
formalidades legales, los requerimientos técnicos, de seguridad y salud en el trabajo, y
los ofrezcan bajo condiciones razonables y competitivas. Esta disposición deberá ser 
trasladada por el Contratista a sus Subcontratistas.

12.6 Con el fin de realizar una efectiva transferencia tecnológica y de conocimientos, así 
como cumplir con lo dispuesto en el acápite 12.1, el Contratista se obliga a establecer y 
ejecutar programas de capacitación técnica para su personal, tanto en el país como en 
el extranjero. En el mes de enero de cada año calendario, el Contratista presentará a 
PERUPETRO el programa de capacitación que implementará durante dicho año 
calendario y presentará un reporte del programa ejecutado el año calendario anterior. 

12.7 El Contratista se obliga a diseñar e implementar un programa anual de modalidades 
formativas (prácticas pre-profesionales y profesionales), que deberá contemplar la 
participación de estudiantes provenientes de universidades o institutos ubicados en la 
región donde se encuentra el Área de Contrato. En el mes de enero de cada año 
calendario, el Contratista deberá presentar a PERUPETRO el programa 
correspondiente al referido año calendario, así como un informe detallado sobre la 
ejecución de los programas implementados durante el año calendario anterior.
Para los programas de modalidades formativas, que se implementen, el Contratista 
considerará en sus procesos de selección a los estudiantes provenientes de las 
universidad o institutos de la región donde se ubica el Área de Contrato.

12.8 El Contratista procurará mantener en todo momento remuneraciones competitivas y 
oportunamente pagadas, tanto para el personal nacional como para extranjeros. Esta 
disposición deberá ser trasladada por el Contratista a sus Subcontratistas.

12.9 El Contratista verificará que sus Subcontratistas cumplan con las obligaciones 
señaladas en la presente cláusula, en cuanto les resulten aplicables.

12.10 Ambas Partes declaran su compromiso con el fomento de la igualdad de género en la 
industria de hidrocarburos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES 
COMUNITARIAS
13.1 El Contratista seguirá las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de 

Hidrocarburos. Además, el Contratista cumplirá la normatividad ambiental aplicable en 
el país, en especial aquella vinculada a las actividades de hidrocarburos, y a la 
prevención y control de la contaminación ambiental.

13.2 El Contratista cumplirá las obligaciones establecidas en los Estudios Ambientales e
Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por la autoridad competente 
relacionados con las Operaciones. El Contratista gestionará ante la autoridad 
competente la actualización, modificación y/o integración de los Estudios Ambientales 
e Instrumentos de Gestión Ambiental conforme a lo que prevea la normatividad 
aplicable.

13.3 El Contratista remitirá a PERUPETRO una copia digital de todos los Estudios 
Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental y títulos habilitantes que gestione 
ante las autoridades competentes, sean nuevos, modificaciones o actualizaciones,
luego que los mismos sean aprobados; así como copia de los documentos que 
presente y reciba durante la evaluación, aprobación, supervisión y fiscalización de
éstos. Esta obligación podría flexibilizarse en la medida que PERUPETRO comunique 
al Contratista que tiene acceso interoperativo a la Ventanilla Única de Certificación 
Ambiental (EVA) del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) o a una plataforma informática de similares características.
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13.4 En aplicación de las disposiciones de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 o de 
la norma que la modifique, reemplace o sustituya, de ser el caso, así como de otros 
dispositivos legales, el Contratista será responsable de la limpieza, remediación, 
descontaminación, restauración, reparación, rehabilitación, reforestación, y la eventual 
compensación en términos ambientales, según corresponda, del ambiente y de los 
ecosistemas que resulten impactados negativamente como consecuencia de las 
Operaciones durante la Vigencia del Contrato a partir de la Fecha Efectiva, asumiendo 
los costos que estas actividades conlleven, inclusive después del vencimiento de la 
Vigencia del Contrato. Se entiende por ecosistema la definición contenida en la Ley de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, Ley N° 30215 o sus 
modificatorias o sustitutorias.

13.5 El Contratista será responsable de elaborar y ejecutar el plan de abandono o 
instrumento ambiental correspondiente: i) Al término de las actividades a que se 
refieren el acápite 5.13 y el subacápite 6.3.1.3, ii) Al que corresponda en razón a 
sueltas parciales del Área de Contrato, iii) A la reversión de áreas en aplicación del 
acápite 4.6 o iv) En cualquier caso de terminación del Contrato, y en cualquier otro 
escenario según lo disponga la normatividad aplicable. El Contratista es responsable 
de todas las actividades de abandono hasta la emisión de la opinión favorable por 
parte de la autoridad competente en materia de Fiscalización ambiental, inclusive 
después de la terminación del Contrato.

13.6 El plan de abandono vinculado al vencimiento de la Vigencia del Contrato deberá ser 
presentado por el Contratista ante la autoridad ambiental competente en la oportunidad 
prevista en la regulación ambiental aplicable, bajo responsabilidad administrativa 
sancionable por la autoridad competente en materia de Fiscalización ambiental. El 
Contratista se obliga frente a PERUPETRO a ser diligente y realizar sus mejores 
esfuerzos para que el referido plan de abandono sea presentado, evaluado, aprobado
y ejecutado antes del vencimiento de la Vigencia del Contrato o en la fecha más 
próxima.

13.7 El Contratista deberá realizar el abandono permanente de los pozos listados en el 
Anexo “G”, siempre que hayan sido intervenidos en sus Operaciones, conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable. 
El Contratista no tendrá obligación de elaborar y ejecutar el plan de abandono 
correspondiente a pozos que hubiera tenido que atender en el marco de emergencias 
ambientales y que no hubiese intervenido previamente en el marco de sus 
Operaciones, salvo disposición legal en contrario.

13.8 El Contratista es responsable de realizar, por su propia cuenta y costo, todas las 
actividades de abandono de pozos, bienes, instalaciones y equipos durante toda la 
Vigencia del Contrato, para lo cual podrá hacer uso del fondo de abandono técnico
constituido de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Quinta, previa 
aprobación de PERUPETRO.

13.9 El Contratista no será responsable por los pasivos ambientales existentes en el Área 
de Contrato e identificados como tales por la autoridad competente. No obstante ello, 
si a partir de la Fecha Efectiva, se produjeran situaciones con consecuencias negativas 
para el ambiente dentro del Área de Contrato en relación a dichos pasivos ambientales, 
el Contratista deberá tomar las medidas necesarias para su contención, así como 
aquellas acciones de primera respuesta que prevea la normatividad ambiental 
aplicable.
La remediación de los pasivos ambientales que identifique la autoridad competente, 
generados por las operaciones anteriores, serán de responsabilidad de quien 
determine la autoridad competente, conforme a lo establecido en la Ley N° 29134, Ley 
que regula los Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos y su Reglamento, 
así como sus normas modificatorias, complementarias y supletorias.
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13.10 El Contratista proporcionará a PERUPETRO, dentro de los diez (10) Días Útiles de 
haber sido suscritos, copia digital de los contratos, convenios, actas, acuerdos o 
compromisos que el Contratista firme con cualquier persona, institución, organización, 
federación o población en general, de carácter social vinculado con las Operaciones,
la cual tendrá carácter confidencial; salvo los casos establecidos en el acápite 6.10.

13.11 El Contratista deberá actuar de buena fe y cumplir con las obligaciones y compromisos 
de carácter social que deriven de los contratos, convenios, actas y acuerdos a que se 
refiere el acápite precedente.

13.12 El Contratista deberá comunicar a PERUPETRO respecto de cualquier problema social 
o potencial conflicto social, que afecte o pueda afectar sus Operaciones, apenas tenga 
indicios del mismo. Asimismo, comunicará las posibles acciones que el Contratista 
tomará sobre el mismo, en el ámbito que le corresponda.

13.13 El Contratista reportará en el Informe Socio-Ambiental a que se refiere el subacápite 
6.3.2, el detalle de las actividades realizadas conforme a la presente cláusula.

13.14 El Contratista se compromete a participar en todas las reuniones públicas o con 
autoridades que convoque PERUPETRO e informar lo que se le solicite con respecto 
a las Operaciones y la ejecución del Contrato.

13.15 El Contratista deberá efectuar, en un plazo máximo de noventa (90) Días contados a 
partir de la Fecha Efectiva, el reconocimiento de la situación ambiental del Lote y 
presentar, con copia a PERUPETRO, el informe correspondiente ante la autoridad 
competente en materia de Fiscalización Ambiental.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONSERVACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y 
PREVENCIÓN CONTRA PÉRDIDAS
14.1 Como parte de las Operaciones, el Contratista adoptará medidas preventivas y 

correctivas de seguridad, técnicas y operativas, para custodiar todos los bienes, 
instalaciones, equipos e Hidrocarburos a efectos de reducir el riesgo de ocurrencia de 
daños, hurtos y robos, así como de cualquier forma de pérdida o desperdicio de 
Hidrocarburos. El Contratista será responsable en caso de no adoptar dichas medidas.

14.2 Si por cualquier causa se produjeran pérdidas de Hidrocarburos dentro del Área de 
Contrato o en un bien, instalación o equipo fuera de ésta conforme al acápite 2.3, el 
Contratista, a su propio costo, deberá tomar las medidas necesarias para realizar la 
contención y el control de la fuente y expansión de las fugas o derrames, así como 
aquellas medidas que prevea la normatividad aplicable.
Asimismo, el Contratista será responsable de ejecutar las medidas contenidas en los 
Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental a que se refiere el acápite 
13.2, salvo que la fuga o derrame haya sido causada por operaciones anteriores a la 
Fecha Efectiva.

14.3 En caso de hurto, robo o pérdida de Hidrocarburos en la superficie, antes del Punto de 
Fiscalización de la Producción, el Contratista deberá comunicar inmediatamente este 
hecho a PERUPETRO conforme a lo previsto en el acápite 6.7, indicándole el volumen 
estimado, la denuncia efectuada, de ser el caso y las acciones tomadas para subsanar 
las causas del mismo, así como para evitar que se repitan dichas situaciones.
PERUPETRO tiene el derecho de verificar el volumen del derrame y analizar sus 
causas.
En caso de hurto, robo o pérdida de Hidrocarburos en la superficie, antes del Punto de 
Fiscalización de la Producción, el volumen será valorizado de acuerdo con la Cláusula 
Octava e incluido en el cálculo de la regalía del Periodo de Valorización en el que se 
determine tal situación, sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera.
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Para los efectos de este acápite no se considerará las mermas operativas o similares 
de acuerdo a estándares internacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
15.1 En cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos, el Contratista se obliga a poner a disposición de PERUPETRO, en cada 
año calendario durante la Vigencia del Contrato, la suma siguiente:

Rango de Producción de
Hidrocarburos Fiscalizados en

Barriles Equivalentes

(Barriles por Día)

Aporte Anual

(en US$)

De 0 a 500 10,000.00

De 501 a 1,000 25,000.00

De 1,001 a 1,500 40,000.00

De 1,501 a 2,500 55,000.00

De 2,501 a 5,000 70,000.00

De 5,001 a 10,000 85,000.00

Más de 10,000 100,000.00

El Contratista efectuará el primer pago como máximo en la Fecha de Suscripción, en 
un monto que se determinará, multiplicando el aporte anual que corresponde según el 
primer rango por la fracción que resulte de dividir el número de Días que falten para 
completar el año calendario en curso entre trescientos sesenta y cinco (365).
Los pagos a que se refiere el presente acápite, excepto el primer pago, serán 
efectuados por el Contratista durante el mes de enero de cada año calendario.
El aporte anual de capacitación será el que corresponda al rango en que se encuentre 
la producción diaria promedio de los Hidrocarburos Fiscalizados, incluyendo 
Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural convertido a barriles equivalentes, en el año
calendario anterior, la cual se obtendrá dividiendo el volumen total de los 
Hidrocarburos Fiscalizados en dicho año calendario entre el correspondiente número 
de Días , sin efectuar cálculos independientes ni determinar aportes separados por 
cada tipo de Hidrocarburo producido.
En caso de producción de Gas Natural, para determinar la equivalencia de Barriles/Día 
se utilizará la siguiente fórmula: Barriles serán equivalentes al volumen de Gas Natural 
expresado en pies cúbicos estándar, dividido entre el factor cinco mil seiscientos 
veintiséis (5,626), cuyo resultado será considerado dentro del volumen total de 
Hidrocarburos Fiscalizados para determinar el rango aplicable en la tabla precedente.
El Contratista deberá cumplir con pagar el íntegro del aporte anual, excepto cuando el 
Contrato termine en el mes de enero, en cuyo caso no deberá realizar dicho pago.
No se aplicará descuento o deducción alguna por concepto de suspensión de plazos 
del Contrato o terminación anticipada. Asimismo, no procederá devolución alguna del 
aporte anual ya cancelado en caso de terminación anticipada del Contrato por 
cualquier motivo.
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15.2 El Contratista cumplirá con sus obligaciones establecidas en el acápite 15.1
depositando el aporte que corresponda en la cuenta del Comité de Administración de 
los Recursos para Capacitación – CAREC que PERUPETRO le señale.
PERUPETRO entregará al Contratista una comunicación manifestando la conformidad 
de pago.

15.3 PERUPETRO y el Contratista realizarán las coordinaciones que resulten necesarias 
con el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación – CAREC, a 
efectos de que este último financie programas de formación y capacitación 
relacionados con las actividades de hidrocarburos a favor de la población ubicada en 
la zona de influencia del Área de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN Y REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
16.1 En caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que 

conforman el Contratista”] llegue a un acuerdo con una Afiliada o un tercero para ceder 
su posición contractual o una participación en el Contrato, procederá a notificar a 
PERUPETRO respecto de dicho acuerdo. 
La Afiliada o el tercero, a través del Contratista o directamente, deberá presentar a 
PERUPETRO su solicitud de calificación adjuntando la información que resulte 
necesaria para su calificación, conforme a la normativa aplicable.
Si PERUPETRO otorga la calificación solicitada, se iniciará el proceso de modificación 
del Contrato conforme a Ley, a efectos de concretar la cesión y reflejar la nueva 
conformación del Contratista. Mientras no se suscriba dicha modificación, el acuerdo 
del Contratista con la Afiliada o el tercero no será eficaz ni oponible a PERUPETRO. 

16.2 El cesionario otorgará todas las garantías y asumirá todos los derechos, 
responsabilidades y obligaciones derivadas del Contrato y de la ejecución de las 
Operaciones desde la Fecha Efectiva, incluyendo las responsabilidades establecidas 
en la Cláusula Décimo Tercera, sin limitación alguna. 
No serán oponibles a PERUPETRO cualquier limitación, liberación o exclusión de 
responsabilidad que hubieran podido pactar el cedente y el cesionario.
El cedente no quedará liberado por la cesión si el cesionario incumple las obligaciones 
asumidas en virtud del presente Contrato, constituyendo éste el pacto a que se refiere 
el artículo 1437 del Código Civil.

16.3 En caso el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que 
conforman el Contratista”] planee fusionarse o escindirse o reorganizarse de cualquier 
otro modo, deberá notificar previamente a PERUPETRO informándole sobre los 
alcances que tendrá dicha reorganización societaria. El Contratista deberá mantener 
a PERUPETRO informado sobre el avance de la reorganización y proveerle toda la 
información necesaria para verificar que éste conservará las capacidades requeridas 
para cumplir con sus compromisos conforme al Contrato y, de ser el caso, reflejar el 
cambio en el Contrato, conforme a Ley. En caso el Contratista concrete dicha 
reorganización societaria y no cuente con las capacidades mínimas requeridas, 
PERUPETRO tendrá el derecho de terminar el Contrato conforme al subacápite 22.4.8.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
17.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación u obligaciones 

o, su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que dicha Parte 
obligada se vea afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y siempre que 
acredite que tal causa impide su debido cumplimiento.

17.2 Como ejemplos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tenemos los siguientes: temblores, 
terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, inundaciones, huracanes, 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE 207

Pag. 40 de 82

tempestades, conflictos bélicos, guerrillas, actos terroristas, sabotaje, conmoción civil, 
bloqueos, huelgas, paros, estados de emergencia o de sitio, emergencias sanitarias, 
paralización de operaciones por orden judicial o cualquier otra causa, siempre que 
cumpla lo establecido en el acápite 1.7. No son Caso Fortuito o Fuerza Mayor las 
situaciones que, por la propia naturaleza, características climáticas y geográficas 
históricas del Área de Contrato se consideran condiciones normales de operación, 
correspondiendo al Contratista tomar las previsiones ordinarias del caso, de manera 
diligente, a su propio costo y riesgo.
Para efectos del presente Contrato, también se considerará Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor cualquier retraso o demora por parte de la autoridad competente que exceda 
los plazos legalmente previstos para la tramitación y/o evaluación de las 
autorizaciones, aprobaciones, derechos, licencias, permisos u otros títulos habilitantes 
necesarios para llevar a cabo las Operaciones, siempre que dicho retraso o demora 
no sea imputable al Contratista, y que este haya actuado con debida diligencia, de 
manera oportuna y de conformidad con la normativa aplicable.

17.3 La Parte afectada por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor notificará por escrito a la otra 
Parte como máximo dentro de los cinco (5) Días Útiles siguientes de producido el 
evento, detallando la naturaleza del mismo, las obligaciones afectadas y la forma en 
que se afecta su cumplimiento, debiendo adjuntar la información que acredite la 
ocurrencia del evento y sus efectos. En caso de aceptación, se suspenderán los plazos 
para el cumplimiento de las obligaciones afectadas, a partir del momento en que 
ocurrió el hecho invocado.

17.4 La Parte afectada podrá notificar a la otra Parte fuera del plazo indicado en el acápite 
17.3, siempre que a la fecha de la notificación aún no haya concluido el evento. En 
dicho supuesto, en caso de aceptación, la suspensión del plazo operará desde la fecha 
de la recepción de la notificación.

17.5 Una vez recibida la notificación a que hace referencia el acápite 17.3 o 17.4, según 
sea el caso, la otra Parte responderá por escrito, aceptando o no la causal, dentro de 
los quince (15) Días Útiles de recibida la notificación antes mencionada.
La no respuesta de la Parte notificada en el plazo señalado en el párrafo precedente,
se entenderá como aceptación de la causal invocada, quedando suspendido el 
cumplimiento de la obligación afectada.
En el caso de ejecución parcial, tardía o defectuosa de la obligación afectada por Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte obligada a su cumplimiento hará sus mejores 
esfuerzos para ejecutarla con arreglo a la común intención de las Partes expresada en 
el Contrato, debiendo las Partes continuar con la ejecución de las obligaciones 
contractuales no afectadas por dicha causa. La Parte afectada estará obligada a
informar la otra Parte, con la periodicidad que ésta última determine, acerca del
desarrollo de la causal invocada y las medidas que esté adoptando para superarla.
La Parte afectada deberá dar aviso a la otra Parte dentro de los cinco (5) Días 
siguientes a la desaparición o cese de la causa.
La Parte afectada por la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá realizar sus 
mejores esfuerzos para reiniciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de 
manera diligente, dentro de un periodo de tiempo razonable debidamente sustentado, 
luego que dicha causa o causas hubieran desaparecido o cesado. Dicho tiempo 
razonable forma parte de los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada. 

17.6 De ser aceptada la invocación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el lapso durante el 
cual los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecten el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales será agregado al plazo previsto para el cumplimiento de 
dichas obligaciones.
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Si la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afectara la ejecución de alguno de los 
programas de trabajo a que se refieren los acápites 4.2, 4.4 y 4.5, la carta fianza que 
garantice dicho programa se mantendrá vigente y sin ser ejecutada durante el lapso 
en que tal causa afecte la indicada ejecución. Con tal fin el Contratista deberá prorrogar 
o sustituir dicha carta fianza, según los plazos de entrega y vigencia que PERUPETRO 
determine.

17.7 En tanto no se resuelva la discrepancia que pudiere haberse producido sobre la 
existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el Contratista 
(siempre que la discrepancia haya sido sometida a un Comité Técnico de Conciliación 
o a un Tribunal Arbitral), quedará en suspenso provisionalmente el cómputo del plazo 
para la ejecución de la obligación afectada hasta que el órgano competente para 
resolver la discrepancia se pronuncie sobre la causal invocada. Lo dispuesto en el
presente acápite no aplica para las discrepancias relacionadas con el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en los acápites 4.2., 4.4 y 4.5.
En caso que el órgano competente para resolver la discrepancia acepte la existencia 
de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el Contratista, la 
suspensión del plazo operará desde ocurrido el evento o la fecha de la notificación,
según sea el caso indicado en el acápite 17.3 o 17.4.
En caso que el órgano competente para resolver la discrepancia deniegue la existencia 
de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el Contratista la suspensión 
del plazo no habrá operado.  En caso esta situación conlleve a la terminación del 
Contrato, el Contratista no podrá reclamar a PERUPETRO por los trabajos, inversiones 
o gastos que hubiera realizado durante el tiempo que duró la controversia.

17.8 Se conviene que cuando cualquiera de las Partes considere que su personal o el de 
sus Subcontratistas no pueden actuar dentro o fuera del Área de Contrato para efectos 
de poder desarrollar las Operaciones con la seguridad necesaria en cuanto a su 
integridad física, la invocación de esta situación como causal de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor no será discutida por la otra Parte, siempre que la Parte afectada presente el 
sustento respectivo; no obstante, la otra Parte podrá verificar la existencia de la causa 
alegada para ratificar o no su reconocimiento. En caso la otra Parte, no ratifique la 
existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada, la suspensión no 
operará.

17.9 En caso de que la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor reconocida al Contratista le 
impida ejecutar las Operaciones en el Área de Contrato durante más de dos (2) Años 
continuos contados a partir del momento en que aquella se produjo, PERUPETRO 
podrá dar por terminado el Contrato, siempre y cuando el Contratista no haya 
demostrado a PERUPETRO que ha actuado con la debida diligencia, realizando las 
gestiones necesarias para superar la causa que originó el Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor. Para tales efectos, se seguirá el procedimiento y plazo establecido en el acápite 
22.3 del Contrato, y se tratará como un incumplimiento del contrato.

17.10 Las disposiciones de esta Cláusula Décima Sétima no son aplicables a obligaciones 
de pago de sumas de dinero.

17.11 La Parte no afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tiene derecho a 
verificar, por su propia cuenta y costo, el evento y las circunstancias que hubieran sido 
alegadas para la invocación de esta cláusula. Si la Parte no afectada verificara que 
dichas circunstancias ya cesaron, podrá notificar a la otra Parte su decisión de dar por 
superado el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con el sustento debido. En caso 
la Parte afectada no estuviera de acuerdo con la decisión notificada podrá recurrir a 
los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Cláusula Vigésima
Primera.
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CONTABILIDAD
18.1 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 

Contratista”] deberá llevar su contabilidad, de acuerdo con los principios, normas y
prácticas contables establecidas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Normativo de 
Contabilidad de Perú. Asimismo, deberá llevar y mantener todos los libros, registros 
detallados y documentación que sean necesarios para contabilizar y controlar las 
actividades que realiza en el país y en el extranjero con relación al objeto del Contrato, 
así como para la adecuada sustentación de sus ingresos, inversiones, costos, gastos 
y Tributos incurridos en cada ejercicio. 
Por otro lado, dentro de los ciento veinte (120) Días contados a partir de la Fecha 
Efectiva, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] proporcionará a PERUPETRO una copia en idioma 
castellano del “Manual de Procedimientos Contables” que haya decidido proponer para 
registrar sus operaciones.
El "Manual de Procedimientos Contables" deberá contener entre otros, lo siguiente:
a) Idioma y moneda en que se llevarán los registros contables;
b) Principios y prácticas contables aplicables;
c) Estructura y Plan de Cuentas, de conformidad con los requerimientos del Consejo 

Normativo de Contabilidad;
d) Mecanismos de identificación de las cuentas correspondientes al Contrato y otros 

contratos por Hidrocarburos, a las actividades relacionadas y a las otras 
actividades;

e) Mecanismos de imputación de los ingresos, inversiones, costos y gastos 
comunes, al Contrato, a otros contratos por Hidrocarburos, a las actividades 
relacionadas y a las otras actividades; y,

f) Determinación de las cuentas de ingresos y egresos y de los registros detallados 
para efectos del cálculo del Factor “R”, así como el detalle de los procedimientos 
de acuerdo con los términos de este Contrato. (En caso de Consorcio, sólo para 
el Operador).

g) Los centros de Costo, centros de Beneficio, unidades de negocio y autorización 
para los desembolsos petroleros (AFE).

18.2 PERUPETRO, en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) Días de haber recibido el 
“Manual de Procedimientos Contables”, comunicará al Contratista [en caso de 
Consorcio, “Operador, con relación al Manual de cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] su aprobación respecto del procedimiento para la revisión 
del Factor “R” y el mecanismo de imputación descrito en el literal e) del acápite 18.1 o, 
en su defecto, las sugerencias que considere para mejorar y/o ampliar dicho 
procedimiento de acuerdo con los términos de este Contrato. De no haber un 
pronunciamiento por parte de PERUPETRO dentro del plazo mencionado, el 
mecanismo establecido de conformidad con el literal e) del acápite 18.1 y el
procedimiento a que se refiere el literal f) del acápite 18.1 serán considerados como 
aprobados para todos sus efectos.
Dentro del mismo término de cuarenta y cinco (45) Días de recibido el "Manual de 
Procedimientos Contables", PERUPETRO podrá formular sugerencias para mejorar, 
ampliar o eliminar alguno o algunos de los otros procedimientos contables propuestos 
en dicho manual. 
Todo cambio en lo que respecta al mecanismo de imputación de ingresos, inversiones, 
costos y gastos comunes y al procedimiento para la revisión del Factor “R” aprobados, 
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será previamente propuesto a PERUPETRO para su aprobación, siguiéndose para tal 
fin el procedimiento contenido en el primer párrafo del presente acápite.

18.3 Los libros de contabilidad del Contratista, los estados financieros y la documentación 
de sustento de los mismos, serán puestos a disposición de los representantes 
autorizados de PERUPETRO para su verificación, previa notificación. Dicha 
información tendrá carácter confidencial, salvo los casos establecidos en el acápite 
6.10.

18.4 El Contratista mantendrá los libros de activos fijos que contemple la propiedad, planta 
y equipo, utilizadas en las Operaciones, de conformidad con las normas de 
contabilidad vigentes en el Perú y de acuerdo a las prácticas contables generalmente 
aceptadas en la industria petrolera internacional.
PERUPETRO podrá solicitar al Contratista información sobre los bienes inherentes a 
las Operaciones cada vez que lo considere pertinente, indicando la forma, modo y
plazo.

18.5 Los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura de propiedad de PERUPETRO,
vinculados a la ejecución del Contrato, serán entregados al Contratista en calidad de 
cesión en uso a título gratuito. Dicha entrega se realizará en la Fecha Efectiva, de 
conformidad a lo establecido en el acápite 3.4, mediante la suscripción de un acta que 
contenga el inventario inicial con el detalle de los bienes, instalaciones, equipos e
infraestructura entregados. El Contratista deberá verificar los bienes, instalaciones,
equipos e infraestructura existentes incluidos en el inventario inicial del acta de 
entrega, en un plazo máximo de noventa (90) Días contados a partir de la Fecha 
Efectiva, según corresponda; de lo contrario, se tendrá por aceptado el inventario allí 
contenido. Dicho inventario será conciliado con PERUPETRO.

18.6 El Contratista será responsable de la conservación y mantenimiento de todos los 
bienes, instalaciones, equipos e infraestructura entregados en cesión en uso; así como 
de la contratación de seguros de protección de los bienes, instalaciones y equipos que 
correspondan, y además el Contratista será responsable del pago de todos los tributos 
que fueran aplicables conforme a la normativa aplicable, en virtud a lo dispuesto en el
acápite 9.1, así como el pago de los demás conceptos relacionados a los bienes 
entregados en cesión de uso, y del eventual abandono de los mismos, conforme a la 
normativa aplicable.
La relación de los bienes, instalaciones y equipos a que se refiere el párrafo previo se 
detalla en el Anexo “F”, el mismo que será actualizado conforme al inventario 
conciliado descrito en el acápite 18.5. 

18.7 Al término del primer Año de suscrita el acta de entrega, el Contratista deberá realizar 
a través de una empresa especializada, un nuevo inventario, tasación y verificación 
del estado operativo de todos los bienes, instalaciones y equipos de Producción (no 
incluyendo materiales ni suministros), clasificándolos según sean de: i) propiedad de 
PERUPETRO, ii) de propiedad del Contratista [en caso de Consorcio, “de alguna de 
las empresas que conforman el Contratista”] o iii) de terceros, de ser el caso, cuyos 
resultados deberán ser alcanzados a PERUPETRO en el primer trimestre del siguiente 
año calendario.
Luego de ello, dicha información será actualizada cada tres (3) años calendario o en 
el plazo que PERUPETRO determine; para tal efecto, el Contratista deberá notificar a 
PERUPETRO, con una anticipación mínima de quince (15) Días Útiles, su cronograma 
de trabajo para la toma de inventarios físicos y su tasación. PERUPETRO participará
en dicha toma de inventarios.
Asimismo, un (1) Año antes del término de la Vigencia del Contrato, el Contratista 
deberá realizar un inventario físico, tasación y verificación del estado operativo de 
todos los bienes, instalaciones y equipos de Producción, entregando el resultado a 
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PERUPETRO máximo sesenta (60) Días antes del plazo de Vigencia del Contrato.En 
caso que los resultados de la toma de los inventarios y su tasación difieran 
sustancialmente de los registros contables a que hace referencia el acápite 18.4, el 
Contratista deberá efectuar, en un plazo máximo de noventa (90) Días las 
conciliaciones y ajustes pertinentes, notificando y explicando por escrito estos hechos 
a PERUPETRO.

18.8 El volumen y las especificaciones técnicas de los Hidrocarburos Líquidos producidos 
por los anteriores Contratistas, que se encuentren en el lote y que, a la Fecha Efectiva,
no hayan sido fiscalizados, serán precisados en un acta que será firmada por las 
Partes. Asimismo, en dicha acta se establecerán las condiciones de devolución de 
dichos Hidrocarburos Líquidos a los anteriores Contratistas.

18.9 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] deberá remitir anualmente a PERUPETRO copia de sus estados 
financieros correspondientes al ejercicio económico anterior, así como la de los 
GARANTE(S) CORPORATIVO(S). Dichos estados financieros deberán estar 
auditados por un auditor externo independiente y serán remitidos en forma completa, 
incluyendo notas e informes.

En el caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “alguna de las empresas que 
conforman el Contratista”] tuviese suscrito con PERUPETRO más de un contrato o 
realice actividades distintas a las del Contrato, se obliga a llevar cuentas separadas 
con el objeto de formular estados financieros para cada contrato y/o actividad; y, por 
lo tanto, el informe elaborado por sus auditores externos deberá incluir también 
estados financieros por cada contrato y/o actividad.
Sin perjuicio de la remisión de la información señalada en los párrafos anteriores de 
este acápite, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] deberá remitir a PERUPETRO sus estados financieros 
trimestrales sin auditar.

Adicionalmente, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] deberá remitir un reporte, en la forma y modo que determine 
PERUPETRO, respecto a las observaciones de control interno de los auditores y lo 
actuado a efectos de superar o corregir dichas observaciones, en caso corresponda.

18.10 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] deberá remitir a PERUPETRO copia de la declaración jurada anual del 
Impuesto a la Renta presentada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria o la entidad que la sustituya, así como sus anexos, dentro de 
los quince (15) Días posteriores a la presentación de la misma, en todo lo relacionado 
al Contrato.
[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN 
CONSORCIO, SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE ACÁPITE:]

18.11 La empresa designada como Operador llevará un sistema especial de cuentas en las 
que se registre todo lo relativo a las Operaciones. Dicho sistema especial será puesto 
a disposición de los representantes autorizados de PERUPETRO para su verificación, 
previa notificación.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – VARIOS
19.1 Si en uno o más casos, cualquiera de las Partes omitiera invocar o insistir en el 

cumplimiento de alguna de las estipulaciones del Contrato o en el ejercicio de 
cualquiera de los derechos otorgados bajo el Contrato, ello no será interpretado como 
una renuncia a dicha disposición o derecho. Lo dispuesto en la presente cláusula no 
aplica para los supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
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19.2 Las Partes tienen el derecho al libre ingreso y salida del Área de Contrato.
19.3 En concordancia con la legislación aplicable, el Contratista tendrá el derecho de 

utilizar, con el propósito de llevar a cabo las Operaciones, el agua, madera, grava y 
otros materiales de construcción ubicados dentro del Área de Contrato, respetando el 
derecho de terceros, de ser el caso. 
Asimismo, el Contratista será responsable de gestionar y obtener los derechos de 
servidumbre, derechos de superficie, así como cualquier otro tipo de derecho o 
autorización para el uso de bienes públicos o privados que se requieran para ejecutar
las Operaciones, conforme a la normativa aplicable.

19.4 En el caso que alguna de las Partes no cumpla con pagar, en el plazo acordado, alguna 
obligación estipulada en el Contrato o en cualquier otro acuerdo o transacción entre 
las Partes, el monto materia del pago estará afecto, automáticamente, a partir del Día 
siguiente de la fecha en que debió pagarse, a las tasas de interés siguientes:
a) Para obligaciones que sean expresadas y pagaderas en moneda nacional, la tasa 

aplicable será la tasa activa en moneda nacional (TAMN) para créditos de hasta 
trescientos sesenta (360) Días de plazo, publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, o la que la sustituya, aplicable al periodo transcurrido entre 
la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, a falta de ésta, las Partes 
acordarán otra que la sustituya adecuadamente.

b) Para obligaciones que sean expresadas y pagaderas en Dólares americanos, la 
tasa aplicable será la tasa activa en moneda extranjera (TAMEX) para créditos de 
hasta trescientos sesenta (360) Días de plazo, publicada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, o la que la sustituya, aplicable al periodo transcurrido 
entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, a falta de ésta, las Partes 
acordarán otra que la sustituya adecuadamente.

Las disposiciones aquí contenidas para la aplicación de intereses no modificarán de 
ningún modo los derechos y recursos legales de las Partes para hacer cumplir el pago 
de los montos adeudados.

19.5 Conforme al artículo 43° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en caso de emergencia 
nacional declarada por ley, en virtud de la cual el Estado deba adquirir Hidrocarburos 
de productores locales, ésta se efectuará a los precios que resulten de aplicar los 
mecanismos de valorización establecidos en la Cláusula Octava y serán pagados en 
Dólares a los treinta (30) Días siguientes de efectuada la entrega.

19.6 El Contratista mantendrá indemne, defenderá, liberará y en su caso indemnizará a 
PERUPETRO y al Estado peruano, según corresponda, de cualquier reclamo, 
demanda, denuncia, acción legal, sanción, costas u otras cargas o gravámenes de 
terceros que pudieran resultar como consecuencia de o en vinculación a sus 
Operaciones y relaciones llevadas a cabo al amparo del Contrato, provenientes de 
cualquier relación contractual o extracontractual, por responsabilidad civil, 
administrativa o penal, salvo aquellas que se originen por acciones del propio 
PERUPETRO o del Estado.

19.7 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] tendrá la libre disponibilidad de los Hidrocarburos que le correspondan 
conforme al Contrato. PERUPETRO reconoce el derecho de propiedad del Contratista 
respecto a los Hidrocarburos producidos, fiscalizados y no fiscalizados al término del 
Contrato. Las Partes acordarán, como máximo seis (6) Meses antes de la fecha de 
término del Contrato, los mecanismos para la entrega de los Hidrocarburos producidos 
y no fiscalizados. 

19.8 El listado de pozos existentes en el Área de Contrato y que podrán ser intervenidos 
por el Contratista se incluye como Anexo “G”. 
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Respecto a los pozos identificados en dicho Anexo y que están clasificados como “pozo 
cerrado”, el Contratista deberá presentar a PERUPETRO, dentro de un plazo máximo 
de seis (6) meses, contado a partir de la Fecha Efectiva, un informe con la evaluación 
técnica y económica a fin de definir la viabilidad de ponerlos en producción. En caso 
proceda la puesta de producción de dichos pozos, el Contratista deberá incluirlo en el 
plan anual de trabajo del Año correspondiente, conforme a lo establecido en el acápite 
5.2 de la Cláusula Quinta.
Con excepción de los pozos evaluados según lo establecido en el párrafo anterior, con 
una anticipación no menor a sesenta (60) Días a la terminación del segundo Año 
contado desde la Fecha Efectiva, el Contratista presentará a PERUPETRO un informe
sobre el estado actual de los pozos que se incluye como Anexo “G”, así como su 
respectivo plan de trabajo.

19.9 Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha Efectiva, el Contratista presentará 
a PERUPETRO copia de la(s) póliza(s) de seguro, conforme se detalla en el Anexo 
“H”. 
Al término del primer Año, contado a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista 
presentará a PERUPETRO una o más pólizas de seguro que satisfagan las 
especificaciones incluidas como Anexo “H”.
La inobservancia de lo previsto en este acápite o en el Anexo “H” constituirá una causal 
de incumplimiento del Contrato, cuyo mecanismo se encuentra descrito en el acápite 
22.3.

19.10 El monto de indemnización total o parcial reconocido por la aseguradora como 
consecuencia de la activación de la póliza o pólizas de seguro, no constituirá ni podrá 
interpretarse como una limitación de responsabilidad del Contratista. En ese sentido, 
PERUPETRO se reserva el derecho a reclamar la indemnización completa por todas 
las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Las 
Partes declaran y reconocen que cualquier reclamación al seguro no exonerará ni 
eximirá al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y las 
responsabilidades legales y convencionales que pudieran derivar de su actuar.

19.11 Sin perjuicio de lo establecido en el acápite 19.9, para la administración de sus propios 
riesgos, es deber del Contratista contratar todos los seguros requeridos por las normas 
aplicables y las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos. 

19.12 Las Partes podrán suscribir los acuerdos necesarios que permitan la operatividad del 
Contrato, siempre que dichos acuerdos no contravengan lo dispuesto en el marco legal 
aplicable.

19.13 El Contratista proporcionará las facilidades que razonablemente estén a su alcance 
para que el anterior Contratista o a quien éste designe o el responsable de la 
remediación de pasivos ambientales, pueda ingresar al Área de Contrato para cumplir 
las obligaciones que tuviera pendiente realizar. Los costos y gastos en los que se 
incurra estarán a cargo del anterior Contratista.

19.14 Los costos que irrogue la formalización mediante escritura pública e inscripción en 
Registros Públicos del presente Contrato y sus modificaciones, así como de todos 
aquellos actos que deriven de la ejecución del Contrato, que por su naturaleza así lo 
ameriten, serán asumidos por el Contratista.

19.15 Llegado el momento, el Contratista no obstruirá y más bien proporcionará la 
información y las facilidades que razonablemente estén a su alcance a fin de que 
PERUPETRO pueda llevar a cabo el próximo proceso de contratación del Área de 
Contrato, así como el respectivo proceso de participación ciudadana. 

19.16 Cada una de las empresas que conforman el Contratista o su respectivo Garante 
Corporativo, de ser el caso, se obliga a mantener durante todo el plazo del Contrato, 
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los requisitos y condiciones mínimas que le permitieron obtener la calificación para la 
suscripción del Contrato; para tal efecto PERUPETRO tomará en consideración los 
Programas de Trabajo pendientes de ejecución.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
20.1 Toda notificación o comunicación relativa al Contrato, será considerada como 

válidamente cursada si es por escrito, en idioma castellano y entregada con cargo o si 
es recibida por intermedio de correo certificado o correo electrónico con acuse de 
recibo o por otros medios que las Partes acuerden, dirigida al destinatario en un Día 
Útil, a las siguientes direcciones:

PERUPETRO:
PERUPETRO S.A.
Gerencia General
Av. Luis Aldana N° 320 
San Borja 15034
Lima – Perú
Mesa de Partes Virtual: www.perupetro.com.pe

El Contratista:
[EMPRESA (S) PETROLERA (S)]
[CARGO DEL REPRESENTANTE]
[DIRECCIÓN]
[CIUDAD] - PERÚ
Correo electrónico: [….]

[SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE TEXTO, DE SER APLICABLE:]
Garante Corporativo:
[GARANTE CORPORATIVO]
[CARGO DEL REPRESENTANTE]
[DIRECCIÓN]
[CIUDAD] - PERÚ
Correo electrónico: […]
Las comunicaciones o notificaciones también podrán ser dirigidas, en los términos 
antes señalados, a quienes los citados destinatarios designen de forma expresa y se 
encuentren debidamente facultados para ello.

20.2 PERUPETRO y el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] [de ser aplicable, “y el Garante Corporativo”] podrán cambiar 
su dirección y/o correo electrónico a los efectos de las notificaciones y 
comunicaciones, mediante comunicación a la otra Parte, con por lo menos siete (7) 
Días de anticipación a la fecha efectiva de dicho cambio. 
[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN 
CONSORCIO, SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE ACÁPITE:]

20.3   Las notificaciones o comunicaciones serán cursadas al Operador, considerándose 
cursadas a todas las empresas que conforman el Contratista, salvo las notificaciones 
o comunicaciones relativas a las Cláusulas Novena, Décima Primera, Décima Sexta y 
Vigésima Segunda, las que serán cursadas por PERUPETRO a cada una de las 
respectivas empresas que conforman el Contratista.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOMETIMIENTO A LA LEY PERUANA Y SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS

21.1 Sometimiento a la Ley Peruana

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito en idioma castellano y con arreglo 
al derecho peruano, y su contenido, validez, interpretación ejecución y demás 
consecuencias que de él se originen se regirán por las normas legales de la República 
del Perú.

21.2 Trato Directo

En caso se presente una discrepancia entre las Partes bajo este Contrato, incluyendo 
su existencia, validez, interpretación, ejecución, cumplimiento y resolución, esta última 
producida de acuerdo a la Cláusula Vigésima Segunda, se le denominará 
“Controversia”. El proceso de solución de la Controversia deberá iniciarse a través del 
envío por escrito de una Parte a la otra de la notificación de la Controversia.

Las Partes harán los mayores esfuerzos por resolver la Controversia por trato directo 
con participación del personal de dirección de las Partes dentro de un plazo de treinta 
(30) Días Útiles contado a partir de la fecha de recepción de la notificación de la
Controversia.

El referido plazo de (30) Días Útiles podrá ser extendido por mutuo acuerdo de las 
Partes, por un periodo adicional de treinta (30) Días Útiles. Si se logra acuerdo entre 
las Partes para resolver la Controversia, éste deberá ser trasladado a un acta de 
acuerdo firmada por ambas Partes, la cual será obligatoria y vinculante para las Partes 
según sus propios términos, con igual fuerza y bajo las mismas condiciones que 
cualquier cláusula de este Contrato.

Vencido el periodo de trato directo sin que se logre un acuerdo total sobre la 
Controversia, las Partes calificarán la Controversia ya sea de carácter técnico o de 
carácter no técnico. En caso no haya acuerdo sobre este aspecto la Controversia se 
considerará de carácter no técnico.

Si la Controversia es calificada como de carácter técnico, cualquiera de las Partes 
podrá someterla al Comité Técnico de Conciliación descrito en el acápite 21.3.

Si la Controversia es de carácter no técnico, cualquiera de las Partes podrá someterla 
a arbitraje conforme a lo indicado en el acápite 21.4.

21.3 Comité Técnico de Conciliación

El Comité Técnico de Conciliación podrá ser convocado por cualquiera de las Partes 
para resolver una Controversia calificada como de carácter técnico y estará compuesto 
por tres (3) miembros independientes calificados en la materia de que en cada caso 
se trate, detectada o no en el ámbito del Comité de Supervisión según la Cláusula 
Sétima.

A tal efecto, cada una de las Partes, dentro de los treinta (30) Días Útiles siguientes a 
la convocatoria, seleccionarán a un (1) miembro y el tercero será nombrado por los 
miembros designados por las Partes dentro de los treinta (30) Días Útiles siguientes 
de haber sido designados. Los plazos antes citados podrán ser ampliados por acuerdo 
de las Partes.

Si alguna de las Partes no designara a su miembro representante dentro del plazo 
estipulado o si los dos (2) miembros designados por ellas no pudieran ponerse de 
acuerdo para nominar al tercer miembro dentro del plazo estipulado, o si el Comité 
Técnico de Conciliación no emitiera opinión dentro del plazo estipulado, cualquiera de 
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las Partes podrá dar por concluido el procedimiento frente al Comité Técnico de 
Conciliación y podrá someter la Controversia para que sea resuelta de acuerdo a lo 
previsto en el acápite 21.4 del Contrato.

Dentro de los quince (15) Días Útiles de instalado el Comité Técnico de Conciliación, 
las Partes le presentarán el sustento de su posición en relación a la Controversia.

El Comité Técnico de Conciliación deberá preparar una opinión preliminar para ser 
entregada a las Partes dentro de los cuarenta y cinco (45) Días Útiles siguientes a su 
instalación. Las Partes podrán preparar y entregar sus comentarios a dicha opinión 
preliminar dentro de los diez (10) Días Útiles siguientes de recibida dicha 
comunicación, los cuales deberán ser analizados por el Comité Técnico de 
Conciliación en el plazo de quince (15) Días Útiles adicionales con el que contarán 
para expedir su opinión final, la cual deberá ser notificada por escrito a las Partes y
tendrán carácter obligatorio en cuanto haya sido expresamente determinado en ellas.

La opinión del Comité Técnico de Conciliación sólo será vinculante para las Partes si 
es emitida y notificada dentro del plazo indicado en esta cláusula. Sin perjuicio de ello, 
las Partes podrán, de mutuo acuerdo y mediante comunicaciones emitidas y suscritas 
por cada una de estas, extender cualquier de los plazos establecidos para el 
procedimiento aplicable al Comité Técnico de Conciliación.  

Sin perjuicio del cumplimiento de la opinión final emitida por el Comité Técnico de 
Conciliación, cualquiera de las Partes podrá recurrir a arbitraje conforme al acápite 
21.4, dentro de los sesenta (60) Días Útiles siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de la opinión final antes referida. Las Partes acuerdan que, expirado este 
último plazo, sin que la Controversia sea sometida al arbitraje, la decisión del Comité 
Técnico de Conciliación será definitivamente vinculante en los términos en los que 
haya sido emitida.

Las Partes, dentro de los sesenta (60) Días Útiles contados a partir de la Fecha 
Efectiva, acordarán el procedimiento que regirá al Comité Técnico de Conciliación. El 
procedimiento establecerá los mecanismos necesarios para que el ámbito y el tipo de 
materia sometida a la opinión del Comité Técnico de Conciliación estén claramente 
establecidos.

21.4 Convenio Arbitral

a. Las Controversias de carácter no técnico y aquellas que se deriven de las opiniones 
finales del Comité Técnico de Conciliación podrán ser sometidas por cualquiera de 
las Partes a arbitraje internacional de derecho, de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional vigente en la Fecha de 
Suscripción (“Reglamento CCI”) y bajo la administración de ésta, cuyas reglas se 
consideran incorporadas por referencia a este Contrato. Las Partes, de común 
acuerdo, pueden convenir en aplicar un reglamento de arbitraje CCI distinto, en 
cuyo caso dicho acuerdo prevalecerá sobre la presente disposición.

Cuando una de las Partes decida recurrir al arbitraje deberá notificar previamente a 
la otra Parte esta decisión, por lo menos sesenta y cinco (65) Días antes de 
presentar su solicitud de arbitraje ante la secretaría de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI).

b. El derecho aplicable al fondo de la controversia será el derecho peruano.

Las Partes se obligan a realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el 
desarrollo del proceso arbitral hasta su culminación y ejecución. Durante el 
desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones 
contractuales, inclusive aquéllas que son materia del arbitraje, salvo que éstas 
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hubiesen devenido de imposible cumplimiento, lo cual deberá ser debidamente 
acreditado por la Parte afectada y aprobado por la otra Parte.

El arbitraje se llevará a cabo en idioma castellano con traducción simultánea al 
inglés, de ser el caso, a costo de quien lo solicite y de acuerdo con lo pactado en la 
presente cláusula. En todo lo no previsto en esta cláusula, el arbitraje se organizará 
y desarrollará de acuerdo con el Reglamento CCI, siendo además administrado por 
la CCI. Los árbitros serán tres (3), conformando el tribunal arbitral y su designación 
se realizará uno por cada Parte y el tercero por acuerdo de los árbitros designados 
por las Partes.

Se acuerda que la Parte demandante debe designar a un árbitro con la solicitud de 
arbitraje y la Parte demandada designará a su árbitro al momento de contestarla,
salvo disposición contraria del Reglamento CCI.

Los dos árbitros nombrados por las Partes tendrán un plazo de treinta (30) Días 
contados a partir de la aceptación del último árbitro designado para acordar, en 
consulta con las Partes, el árbitro que presidirá el tribunal arbitral. Este plazo puede 
ser prorrogado por acuerdo de las Partes por un máximo de treinta (30) Días 
adicionales. Si transcurridos este plazo los árbitros no hubieran designado al 
tercero, cualquiera de las Partes podrá recurrir a la CCI para que dicha institución 
lo nombre.

Todos los miembros del tribunal arbitral deberán ser abogados que a la fecha de su 
designación cuenten con experiencia no menor de diez (10) Años en la resolución 
de disputas en temas de hidrocarburos.  

La sede del arbitraje será la ciudad de Lima – Perú. Sin embargo, si la cuantía de 
la Controversia que se somete a arbitraje excediera de quince millones de Dólares 
(US$ 15,000,000.00), cualquiera de las Partes tendrá el derecho de pedir que la 
sede del arbitraje sea fuera del Perú, siempre y cuando dicha modificación de la 
sede se justifique y sustente en criterios objetivos adicionales, tales como la 
neutralidad, la ejecutabilidad del laudo, la ubicación de activos, la nacionalidad de 
las Partes o la complejidad internacional de la Controversia. Para tal efecto, la Parte 
interesada deberá sustentar su solicitud y proponer una nueva ciudad 
oportunamente. Si transcurridos quince (15) Días a partir de la notificación anterior 
las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el nuevo lugar para el desarrollo del 
arbitraje, éste será fijado por la CCI.

c. En caso de discrepancia sobre la cuantía, o si esta no es determinable, 
corresponderá a la CCI establecer el lugar del arbitraje, teniendo en cuenta lo 
expuesto en el párrafo precedente. Para tal efecto, la CCI deberá considerar los 
criterios objetivos, la naturaleza de la Controversia y las circunstancias específicas 
expuestas en el párrafo precedente.

d. Las Partes acuerdan expresamente que el tribunal arbitral que se constituya con 
arreglo al presente numeral y bajo el Reglamento CCI será el único y 
exclusivamente competente para pronunciarse en forma definitiva sobre las 
controversias que emerjan del Contrato o que de cualquier manera estén 
conectadas con éste y sobre la vulneración o no de los derechos que el mismo 
confiere a cada una de las Partes, al margen de que apliquen, al momento de la 
celebración o en cualquier momento durante la ejecución del Contrato tratados 
internacionales relativos a inversiones o al libre comercio que contemplen otras 
instancias arbitrales internacionales. 

e. El Contratista renuncia expresamente a toda forma de protección diplomática. 
f. Queda expresamente prohibido el inicio o tramitación de procedimientos paralelos. 

Es decir, las Partes, incluyendo a sus sociedades matrices, subsidiarias, afiliadas, 
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accionistas, beneficiarios finales y garantes, renuncian expresa e irrevocablemente, 
a iniciar o participar en controversias derivadas directa o indirectamente del 
presente Contrato ante foros arbitrales o jurisdiccionales distintos de los previstos 
en esta cláusula, incluyendo aquellos basados en tratados internacionales de 
inversión.

g. El laudo es obligatorio para las Partes y no podrá ser objeto de apelación ni de 
cualquier otro recurso, excepto los previstos en el Reglamento CCI. En todos los 
casos, el tribunal arbitral decidirá de conformidad con los términos de este Contrato. 
Cualquier laudo emitido por el tribunal arbitral deberá ser sustentado y hecho por 
escrito. Las Partes se obligan a cumplir el laudo arbitral de manera inmediata y sin 
demora. El procedimiento para el reconocimiento judicial, la orden de ejecución o 
cualquier otro mandato necesario para otorgar plena eficacia al laudo, podrá ser 
iniciado ante cualquier tribunal de jurisdicción competente, o ante cualquier 
autoridad judicial donde una de las Partes mantenga su domicilio o se encuentren 
localizados sus activos. La ejecución del laudo se regirá por la legislación procesal 
del Estado en el que se solicite su reconocimiento y ejecución, incluyendo, cuando 
resulte aplicable, la Convención de Nueva York.

h. Salvo que se indique lo contrario en el Contrato, cada Parte mantiene todos los 
derechos bajo el Contrato y la ley, que podrían tener en contra de la otra Parte. Sin 
perjuicio de lo indicado, las Partes gozarán de los derechos reconocidos en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. No obstante, el 
ejercicio de cualesquiera de tales derechos y acciones deberá sujetarse 
estrictamente a los procedimientos de solución de Controversias establecidos en la 
presente cláusula, los cuales constituyen el cauce único, obligatorio y exclusivo para
la resolución de cualquier reclamo o pretensión.

i. Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento CCI, así como de los demás aspectos 
regulados en la presente cláusula, las Partes dejan constancia de que renuncian de 
manera expresa, irrevocable e incondicional a someter cualquier Controversia que 
surja entre estas bajo el presente Contrato, a un arbitraje de emergencia, un 
procedimiento arbitral abreviado, un procedimiento acelerado o cualquier otro 
mecanismo de similar naturaleza que exija la adopción de decisiones y el empleo 
de recursos dentro de periodos de tiempo sustancialmente menores a los previstos 
en el procedimiento ordinario del Reglamento CCI. Las Partes igualmente renuncian 
a formular peticiones de dicha naturaleza ante cualquier otro Centro Arbitral o Foro 
distinto al de la CCI. Esta disposición no prohíbe que las Partes acudan al órgano 
judicial competente para la adopción de medidas cautelares, siempre que se haya 
culminado previamente con el procedimiento de trato directo a que se refiere el 
acápite 21.2.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – TERMINACIÓN

22.1 La terminación del Contrato se rige por lo estipulado en él, y supletoriamente por las 
normas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el marco jurídico aplicable; y, en cuanto 
a lo que no esté previsto en ella, por las normas del Código Civil.

22.2 El Contrato puede terminar con anterioridad al vencimiento del plazo de Vigencia del 
Contrato, por acuerdo expreso de las Partes.

22.3 Salvo los casos previstos en el acápite 22.4, cuando una de las Partes incurra en 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato por 
causas que no fueran de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la otra Parte podrá notificar, 
vía notarial, a dicha Parte, con copia a su Garante Corporativo, para que cumpla con 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE 207

Pag. 52 de 82

la obligación a su cargo dentro del plazo de sesenta (60) Días, caso contrario, el 
Contrato quedará resuelto; salvo que, dentro de dicho plazo, se subsane el referido 
incumplimiento.

Para los casos de incumplimiento respecto a la obligación del pago de regalía según 
lo establecido en el acápite 8.6, el plazo para subsanar el referido incumplimiento será 
de treinta (30) Días, caso contrario, el Contrato quedará resuelto; salvo que se subsane 
el referido incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando el incumplimiento 
sea subsanado dentro del plazo señalado, incluyendo el pago de los intereses 
correspondientes, mantendrá su condición de incumplimiento para efectos de la 
aplicación del acápite 22.4.9 del Contrato.

Si la Parte que recibe una notificación de incumplimiento cuestiona o niega la 
existencia de éste, dicha Parte puede activar el mecanismo de solución de 
controversias establecida en la Cláusula Vigésima Primera, dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la notificación. No obstante, para los casos de incumplimiento de la 
obligación de pago de regalía prevista en el acápite 8.6, dicho plazo será de quince 
(15) Días. En tal caso, el cómputo del plazo aplicable para la subsanación del 
incumplimiento quedará en suspenso, desde que se activa dicho procedimiento hasta 
que la Controversia quede resuelta de manera definitiva y notificada a las Partes, de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima Primera. El Contrato terminará si 
habiendo sido confirmado el incumplimiento, dicha Parte no subsana el mismo, dentro 
del plazo que resulte aplicable conforme a la presente cláusula.

22.4 El Contrato se resolverá de pleno derecho y sin previo trámite, en los casos siguientes:

22.4.1 En caso que el Contratista haya incumplido con la ejecución del Programa de 
Trabajo de Desarrollo previsto en el acápite 4.2, luego de haber hecho uso 
del diferimiento previsto en el mismo acápite, de ser el caso.

22.4.2 En los casos específicos de los acápites 3.6, 4.6, 17.9 y 23.4 según lo 
señalado en cada uno de ellos.

22.4.3 En cualquier momento, a opción de PERUPETRO, en caso se haya decidido 
o dispuesto la disolución y liquidación del Contratista [en caso de Consorcio, 
“de alguna de las empresas que conforman el Contratista”] bajo la Ley N° 
26887, Ley General de Sociedades, sus normas modificatorias, sustitutorias 
y reglamentarias; o en caso la declaración de inicio de concurso del 
Contratista [en caso de Consorcio, “o de cualquiera de las empresas que 
conforman el Contratista”] quede firme o consentida conforme a la Ley N° 
27809, Ley General del Sistema Concursal, sus normas modificatorias, 
sustitutorias y reglamentarias (o cualquier otra norma que regule 
procedimientos concursales u otros regímenes de reprogramación de deudas 
o de reestructuración económica-financiera o de salida del mercado); o en 
caso de declaración judicial de quiebra.

En tal supuesto, PERUPETRO calificará a la empresa que haya sido 
designada como sustituta en el proceso de contratación que dio origen al 
Contrato, la cual podrá suscribir un contrato con una empresa de servicios 
petroleros. En dicho caso, mientras se encuentre en curso el procedimiento 
de calificación de la sustituta, el actual Operador del Contrato deberá 
permanecer en el área del mismo hasta que la sustituta obtenga la calificación 
por parte de PERUPETRO y pueda asumir las Operaciones. En caso la 
sustituta no obtenga la calificación, cualquier otra empresa que conforme el 
Contratista podrá solicitar ser calificada; en caso ninguna de las empresas 
antes mencionadas presente su solicitud de calificación o ninguna de estas 
obtenga su calificación, será de aplicación lo establecido en el acápite 22.10.
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En caso, la empresa sustituta o cualquier otra empresa que conforme el
Contratista que haya obtenido su calificación asumirá la participación en el 
Contrato que correspondía a la sustituida.

22.4.4 Por mandato de un laudo arbitral que declare, en los casos del acápite 22.3,
un incumplimiento y éste no sea subsanado conforme a lo dispuesto en el 
referido acápite; o por mandato de un laudo arbitral que declare la terminación 
del Contrato.

22.4.5 En caso que el Contratista, en el marco de sus Operaciones, incumpla la 
normativa aplicable en materia ambiental, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
y/o el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, siempre que la resolución administrativa de la autoridad 
fiscalizadora competente que impuso la sanción haya quedado firme o 
consentida en sede administrativa o, en caso de impugnación, en sede 
judicial, y el incumplimiento constituya una infracción muy grave y haya 
generado un daño a la vida, a la salud de las personas o al ambiente, de 
conformidad con el marco jurídico vigente.

22.4.6 PERUPETRO compruebe una situación de falta de veracidad de la 
documentación presentada por el Contratista en el proceso de contratación 
para la adjudicación del presente Contrato y/o en el proceso de calificación,
siempre y cuando sea un aspecto insubsanable y afecte el resultado de: (i) el 
proceso de contratación, o (ii) el proceso de calificación del Contratista.

22.4.7 En caso PERUPETRO exija el cambio de garante corporativo por alguna de 
las circunstancias a que se refiere el acápite 3.7 y el Contratista no presente 
una nueva garantía corporativa o no acredite que el nuevo Garante 
Corporativo cuente con las capacidades requeridas para que proceda la 
sustitución, dentro del plazo otorgado por PERUPETRO conforme a dicho 
acápite.

22.4.8 En caso el Contratista concrete una reorganización societaria a que hace 
referencia el acápite 16.3 y no conservara las capacidades requeridas para 
cumplir con sus compromisos conforme al Contrato.

22.4.9 En caso el Contratista incurra en cuatro (4) incumplimientos de la obligación 
de pago de regalía prevista en el acápite 8.6 dentro de un mismo año 
calendario, sean éstos consecutivos o no.

La terminación del Contrato por cualquiera de las causales establecidas en el presente 
acápite se ejecutará de conformidad con el principio de buena fe establecido en el 
Código Civil. La terminación conllevará la ejecución de la carta fianza que garantiza el 
cumplimiento de la obligación del Programa de Trabajo del periodo en el que se 
encuentre el Contratista, según sea el caso. Ello, sin perjuicio del derecho que asiste 
a PERUPETRO a reclamar la indemnización completa por todas las pérdidas, daños 
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

22.5 Salvo la obligación establecida en el acápite 22.10 y aquellas obligaciones derivadas 
del marco normativo aplicable, a la terminación del Contrato cesarán totalmente todos 
los derechos y obligaciones de las Partes, especificados en el Contrato y se tendrá en 
consideración:

a) Que los derechos y las obligaciones de las Partes derivados de este Contrato con 
anterioridad a dicha terminación sean respetados; incluyendo, entre otros, el 
derecho del Contratista a los Hidrocarburos extraídos y a las garantías estipuladas 
en el Contrato; y



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE 207

Pag. 54 de 82

b) Que, en caso de incumplimiento incurrido por cualquiera de las Partes en fecha 
anterior a la terminación de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 
Contrato, éstos sean subsanados por la Parte infractora, salvo las obligaciones 
que por su naturaleza se extinguen con la terminación del mismo.

22.6 A la terminación del Contrato, el Contratista entregará en propiedad al Estado a título 
gratuito (sin cargo ni costo alguno para el Estado), a través de PERUPETRO, a menos 
que éste no los requiera, en buen estado de conservación, mantenimiento y 
funcionamiento, y teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, los 
inmuebles, instalaciones de energía, campamentos, medios de comunicación, ductos 
y demás bienes de producción, instalaciones, equipos e infraestructura de propiedad 
de cada una de las empresas que conforman el Contratista que permitan la 
continuación de las Operaciones, sea que estos se encuentren dentro y fuera del Área 
de Contrato. A tal efecto, dichos bienes, instalaciones, equipos e infraestructura no
requerirán ser retirados de su ubicación por el Contratista luego de producida la 
terminación del Contrato, salvo disposición contraria de PERUPETRO. El Contratista 
se obliga a entregar a PERUPETRO los comprobantes de pago o documentos 
legalmente válidos que acrediten la transferencia de propiedad. Se precisa que los 
bienes, instalaciones, equipos e infraestructura, al momento de su entrega a 
PERUPETRO, deberán cumplir con los dispositivos legales que los regulen. 

Asimismo, a la terminación del Contrato, el Contratista devolverá a PERUPETRO, a 
menos que éste no los requiera, los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura
entregados en cesión en uso, en buen estado de conservación, mantenimiento y 
funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido durante la Vigencia 
del Contrato, para lo cual las Partes suscribirán el acta de entrega correspondiente, el 
cual debe incluir el inventario final de los bienes, instalaciones, equipos presentado por 
el Contratista, realizado por una empresa especializada, que incluya su estado 
operativo, así como su respectiva tasación.

Es responsabilidad del Contratista acreditar el estado de conservación de los bienes, 
instalaciones, equipos e infraestructura que entregue o devuelva a PERUPETRO a la 
terminación del Contrato.

Los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura de propiedad del Contratista que 
no sean requeridos o aceptados por PERUPETRO, así como los residuos sólidos 
generados por el Contratista, deberán ser retirados del Área de Contrato por el 
Contratista, en el más breve plazo y en concordancia con la normatividad aplicable. 

En caso de haber Explotación conjunta de Petróleo con Gas Natural No Asociado y/o 
Gas Natural No Asociado y Condensados, al término del plazo establecido en el 
acápite 3.1 para la explotación de Petróleo, el Contratista entregará en propiedad al 
Estado a título gratuito, a través de PERUPETRO, a menos que éste no los requiera, 
sin cargo ni costo alguno para éste, en buen estado de conservación, mantenimiento 
y funcionamiento y teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, los 
bienes, instalaciones y equipos propios de la Explotación de Petróleo, que no sean 
necesarios para la Explotación de Gas Natural No Asociado o Gas Natural No 
Asociado y Condensados.

Los bienes, instalaciones y equipos que conserve el Contratista para la Explotación 
del Gas Natural No Asociado o Gas Natural No Asociado y Condensados, que hayan 
estado siendo utilizados también en la Explotación de Petróleo, aun cuando continúen 
en propiedad del Contratista, serán aplicados a servir ambas Explotaciones, 
celebrándose al efecto un convenio entre las Partes.

En caso de bienes, instalaciones y equipos que no hayan sido usados exclusivamente 
en las Operaciones del lote, esto es, que también hayan estado siendo usados por el 
Contratista para sus operaciones en otras áreas con contrato vigente para la 
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Exploración o Explotación de Hidrocarburos en el país, el Contratista los entregará en 
propiedad al Estado a título gratuito, a través de PERUPETRO, a menos que éste no 
los requiera, sin cargo ni costo alguno para éste, en buen estado de conservación, 
mantenimiento y funcionamiento y teniendo en cuenta el desgaste normal producido 
por el uso; sin embargo, el Contratista continuará haciendo uso de dichos bienes, 
debiendo suscribir un convenio entre las Partes para este fin.

Los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura que no sean requeridos o 
aceptados por PERUPETRO deberán ser retirados por el Contratista del Área de 
Contrato en un plazo no mayor de tres (3) Meses contados desde que PERUPETRO 
comunique dicha decisión, salvo que, el Contratista solicite un plazo adicional, 
indicando la fecha máxima en la que el Contratista complete el retiro de dichos bienes, 
y esta solicitud sea aprobada por PERUPETRO.

22.7 A la terminación del Contrato, el Contratista deberá transferir a título gratuito a favor 
de PERUPETRO o a quien este designe, sin cargo ni costo alguno para éste, la 
totalidad de las licencias, permisos, derechos y autorizaciones, incluyendo los Estudios 
Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental y demás títulos habilitantes que 
sean necesarios para la continuidad de las Operaciones.

22.8 A efectos de lo dispuesto en el acápite 22.6, durante los cinco (5) últimos Años de 
Vigencia del Contrato o ante cualquier supuesto de terminación anticipada del 
Contrato, el Contratista dará las facilidades y colaborará con PERUPETRO en todo lo 
necesario para que, sin interferir con las Operaciones, PERUPETRO pueda realizar 
todos los actos y celebrar todos los convenios que permitan una transición ordenada 
y no interrumpida de las Operaciones que se vengan realizando a la fecha de 
terminación del Contrato.

22.9 Al vencimiento del plazo contractual o por terminación anticipada del Contrato por 
cualquiera de las causales establecidas en la Cláusula Vigésima Segunda, las Partes 
suscribirán un acta de terminación de Contrato dentro de los noventa (90) Días Útiles
siguientes de que el Contratista acredite ante PERUPETRO el cumplimiento de todas 
sus obligaciones derivadas del Contrato y del marco normativo aplicable.

En caso de terminación del Contrato derivado de causa imputable al Contratista, no 
procederá indemnización alguna por daños o perjuicios a su favor.

22.10 En cualquier supuesto de terminación imputable al Contratista y en el supuesto previsto 
en el acápite 17.9, el Contratista, a su cuenta y costo, mantendrá la custodia, 
mantenimiento y preservación de los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura
hasta que PERUPETRO efectúe la entrega efectiva al nuevo contratista o hasta un 
plazo máximo de un (1) Año, lo que ocurra primero. Para tal efecto, PERUPETRO 
podrá exigir al Garante Corporativo el cumplimiento de las obligaciones antes 
señaladas, en virtud a lo establecido en el Anexo “D”.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - ANTICORRUPCIÓN

23.1. El Contratista  [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”], en relación con la adjudicación, suscripción y ejecución del Contrato, así 
como con la negociación y suscripción de modificaciones del Contrato y acuerdos 
adicionales, declara que no ha ofrecido, prometido, efectuado u otorgado ni ofrecerá, 
prometerá, efectuará u otorgará, directamente o a través de terceros, ningún pago, 
préstamo, donación, incentivo, obsequio o beneficio, ya sea en dinero o en valor 
comercial, dirigido, directa o indirectamente, para el uso o beneficio de: 

i. cualquier empleado o autoridad de PERUPETRO; o

ii. cualquier empleado o autoridad de cualquier entidad del Estado Peruano; o 
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iii. cualquier partido político, miembro, militante o invitado del mismo. 

El presente acápite abarca los pagos, préstamos, donaciones, incentivos, obsequios y 
beneficios, así como las ofertas o promesas de ellos, que pudiera realizar o haber 
realizado el Contratista, directamente o a través de: (i) sus accionistas o socios que 
tengan participación representativa1, Afiliadas o empresas bajo su control2; (ii) los 
directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes o agentes del 
Contratista o de los mencionados accionistas, socios que tengan participación 
representativa o Afiliadas o empresas bajo su control; o (iii) las personas naturales o 
jurídicas sometidas a la autoridad y control de cualquiera de las personas mencionadas 
anteriormente. 

23.2. El Contratista declara que no tiene conocimiento que él o sus Afiliadas o empresas 
bajo su control, ni sus accionistas, socios, directores, gerentes, funcionarios o 
representantes legales, han sido condenados mediante sentencia con carácter de cosa 
juzgada, en el Perú o en el extranjero, en los últimos diez (10) Años, por la comisión 
de cualquier delito de la naturaleza o del tipo del financiamiento prohibido de 
organizaciones políticas, concusión, corrupción de funcionarios en todas sus 
modalidades, colusión y cohecho en todas sus modalidades, soborno, tráfico de 
influencias, lavado de activos, terrorismo o financiamiento del terrorismo, así como 
todos los demás delitos a que se refiere la Ley N° 30424, Ley que regula la 
responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, y sus 
normas modificatorias o sustitutorias; ni tampoco han admitido o reconocido, ante la 
autoridad fiscal o judicial competente, nacional o extranjera, la comisión de cualquier 
delito de la naturaleza o tipo antes indicado. 

En caso alguna de las personas antes indicadas hubiera reconocido y/o hubiera sido 
condenado por alguno de dichos delitos, el Contratista deberá informar a 
PERUPETRO S.A. al respecto, declarando que ya ha cumplido la pena o la medida de 
seguridad que le fue impuesta o que de otro modo se ha extinguido su responsabilidad 
y que, respecto a los delitos cometidos en el Perú, ya ha cumplido con el pago íntegro 
de la reparación civil.

23.3. De igual forma, el Contratista declara que las fuentes de los fondos y los fondos 
utilizados por él y, hasta donde es de su conocimiento, de sus Afiliadas y empresas 
bajo su control, para sus actividades en el Perú, relacionadas con la adjudicación, 
suscripción y ejecución del Contrato, suscripción de modificaciones del Contrato y 
acuerdos adicionales, han sido, son y serán producto de actividades lícitas bajo la 
legislación peruana.

1Se denomina participación representativa a la titularidad de acciones o participaciones con derecho a voto que representa un 
porcentaje igual o mayor al cuatro por ciento (4%) de las acciones o participaciones con derecho a voto de una persona jurídica, 
o aquellas que otorguen derechos similares en el caso de entes jurídicos.
2 Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una 
persona jurídica u órganos que cumplan la misma finalidad en el caso de un ente jurídico. Para la aplicación del presente cláusula 
se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a) Existe control cuando se tiene la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de

más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones representativas del capital social, y en el caso de entes
jurídicos a través de aquellas modalidades de aportes que otorguen derechos similares. 

b) Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas que controlan un grupo económico, controlan también a una entidad 
cuando la mayoría de los miembros de directorio de esta última están vinculados a aquellas. 

c) Se presume, salvo prueba en contrario, para el caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero y que tengan acciones
al portador que quienes ejercen los cargos de apoderados, representantes legales, directores o gerentes de dicha persona 
jurídica ejercen el control sobre ella. 

d) Se presume, salvo prueba en contrario, que una persona, ente jurídico o grupo de personas ejerce control sobre una entidad 
aun cuando no se ejerza más de la mitad del poder de voto cuando puede:
(i) Adoptar, directa o indirectamente, acuerdos en las juntas generales de accionistas o asamblea de participes u órganos 

equivalentes de una entidad; 
(ii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración o las principales políticas de una entidad, a través de cualquier acto 

jurídico, o; 
(iii) Nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del directorio de una entidad.
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Asimismo, el Contratista declara expresamente que ha venido cumpliendo y cumplirá 
con la normativa anticorrupción, de prevención de delitos y de integridad vigentes en 
la República del Perú. De igual manera, el Contratista declara tomar conocimiento de 
la Política de Prevención de Delitos de PERUPETRO y la Política de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de PERUPETRO publicadas en el 
portal Web de PERUPETRO, vigentes en la Fecha de Suscripción, así como de sus 
futuras actualizaciones o modificaciones durante la ejecución del Contrato. 

23.4. PERUPETRO podrá resolver el Contrato de pleno derecho conforme a lo establecido 
en el subacápite 22.4.2, si en relación con la adjudicación, suscripción o ejecución del 
Contrato, o con la negociación o suscripción de modificaciones del Contrato y acuerdos 
adicionales, alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el segundo 
párrafo del acápite 23.1: (i) hubiese sido o sea condenada, en el Perú o en el 
extranjero, mediante sentencia con carácter de cosa juzgada, por la comisión de 
cualquier delito de la naturaleza o del tipo de aquellos indicados en el acápite 23.2, o 
(ii) hubiese admitido y/o reconocido o admita y/o reconozca, ante autoridad fiscal o 
judicial competente, nacional o extranjera, la comisión de cualquiera de los delitos 
antes indicados. La resolución surtirá efectos a partir de la notificación al Contratista 
de la decisión de PERUPETRO de resolver el Contrato en aplicación del presente 
acápite. Si el Contrato termina por aplicación de la presente cláusula, no procederá 
indemnización, por concepto alguno, a favor del Contratista. 

23.5 Las Partes declaran que la observancia de la presente cláusula por parte del 
Contratista constituye motivo esencial y determinante de la celebración y ejecución de
este Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

24.1. El Contratista abonará en forma voluntaria, dentro de los primeros cinco (5) Días Útiles 
de cada Mes, un aporte equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) de la 
valorización de los Hidrocarburos Fiscalizados -de conformidad con la Cláusula 
Octava- a un fondo de desarrollo social que será administrado a través de un 
fideicomiso privado, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe (cuenta corriente, 
cuenta scrow u otros), destinado única y exclusivamente a la ejecución de proyectos 
de desarrollo social en beneficio de la población ubicada en los distritos que abarca el 
Área de Contrato.

El fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, será constituido por el 
Contratista, quien actuará como fideicomitente. Para el funcionamiento del fondo de 
desarrollo social se establecerá una Junta de Administración conformada por 
representantes de la población ubicada en los distritos que abarca el Área de Contrato.

Los lineamientos para la constitución y operación del fideicomiso, o un mecanismo que 
PERUPETRO apruebe, así como las disposiciones para el funcionamiento y 
administración del fondo de desarrollo social serán determinados y aprobados por 
PERUPETRO.

24.2. Los aportes para el fondo de desarrollo social que deben ser abonados en el plazo y 
mecanismo establecido, no constituyen en ningún caso ingresos del Contratista.

24.3. Durante el periodo que demande la constitución del fideicomiso, o mecanismo 
aprobado por PERUPETRO, el Contratista abonará el aporte dentro del plazo 
establecido, en una cuenta bancaria que deberá abrir a su nombre en una entidad del 
sistema financiero. El Contratista no podrá disponer de los fondos depositados en 
dicha cuenta, salvo durante el periodo que demande la constitución del fideicomiso o 
mecanismo aprobado por PERUPETRO, y a efectos que los proyectos identificados y 
aprobados por la Junta de Administración se puedan ejecutar, los fondos serán 
destinados por el Contratista para la ejecución de dichos proyectos. Para tales efectos, 
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PERUPETRO verificará el cumplimiento de la finalidad del uso de los fondos acorde a 
lo establecido en la presente cláusula. 

Asimismo, la transferencia de fondos señalada en el presente acápite corresponderá 
al saldo disponible más intereses generados en la cuenta que para tal fin haya 
constituido el Contratista, según la verificación de la ejecución de proyectos de 
desarrollo social que aprueba la Junta de Administración.

24.4 Una vez constituido el fideicomiso o mecanismo que PERUPETRO apruebe, en un 
plazo de cinco (5) Días Útiles a partir de que se le notifique dicha información, el 
Contratista deberá trasladar el total de los montos depositados más los intereses 
generados a la cuenta bancaria del fideicomiso o mecanismo que PERUPETRO 
apruebe. La entidad fiduciaria deberá encontrarse autorizada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista deberá entregar copia de todos los depósitos realizados a PERUPETRO, 
dentro de los cinco (5) Días Útiles de realizados, inclusive aquellos depósitos 
realizados a la cuenta bancaria señalada en el acápite 24.3, durante el periodo que 
demande la constitución del fideicomiso o mecanismo aprobado por PERUPETRO.

24.5 El aporte abonado parcialmente o fuera del plazo establecido, estará sujeto a los 
intereses establecidos en el acápite 19.4.

24.6 El destino y uso que la Junta de Administración determine sobre el fondo de desarrollo 
social será de su exclusiva y única responsabilidad.

24.7 Dentro cinco (5) Días antes del término del Contrato, el Contratista deberá entregar a
PERUPETRO un cheque de gerencia no negociable, emitido a su nombre, por el total 
de los montos acumulados durante la vigencia del Contrato o, de ser el caso, por el 
saldo remanente existente. Asimismo, el Contratista se obliga a garantizar que, a la
fecha de entrega del referido cheque de gerencia, no subsistirá obligación de pago 
pendiente alguna derivada de la administración del fideicomiso u otro mecanismo 
aprobado por PERUPETRO, debiendo asegurar la cancelación íntegra de todas las 
obligaciones asumidas durante la ejecución del Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - FONDO DE ABANDONO TÉCNICO

25.1 El Contratista abonará dentro de los primeros cinco (5) Días Útiles de cada Mes, un
aporte equivalente a los dos punto cinco por ciento (2.5%) de la valorización de los 
Hidrocarburos Fiscalizados - de conformidad con la Cláusula Octava- a un fondo de
abandono técnico que será administrado a través de un fideicomiso privado, o un 
mecanismo que PERUPETRO apruebe (cuenta corriente, cuenta scrow u otros), 
destinado única y exclusivamente a la ejecución de actividades de abandono técnico 
de pozos e instalaciones.

El Contratista presentará como mínimo cada cinco (5) Años, contados a partir del 
décimo Año de la Fecha Efectiva del Contrato, a PERUPETRO para su aprobación, el 
plan de abandono técnico de los pozos e instalaciones con su respectivo cronograma.
Una vez que PERUPETRO apruebe dicho plan comunicará a la entidad fiduciaria o 
entidad bancaria a fin de que efectúe el desembolso correspondiente a favor del 
Contratista para la ejecución del referido plan de abandono técnico, de acuerdo con el 
cronograma aprobado. 

El fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, será constituido por el 
Contratista, quien actuará como fideicomitente. Los lineamientos para la constitución 
y operación del fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, así como las 
disposiciones para el funcionamiento y administración del fondo de abandono técnico 
serán determinados y aprobados por PERUPETRO.
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25.2 Los aportes para el fondo de abandono técnico no constituyen en ningún caso ingresos 
del Contratista. Estos aportes son recursos privados y el Contratista los depositará en 
la cuenta del fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, que
PERUPETRO le notifique una vez que el fideicomiso, o un mecanismo que 
PERUPETRO apruebe, quede formalmente constituido. 

25.3 Durante el periodo que demande la constitución del fideicomiso, o un mecanismo que 
PERUPETRO apruebe, el Contratista abonará el aporte dentro del plazo establecido,
en una cuenta bancaria que deberá abrir a su nombre en una entidad del sistema 
financiero. El Contratista no podrá disponer de los fondos depositados. Una vez 
constituido el fideicomiso, en un plazo de cinco (5) Días Útiles a partir de que se les 
notifique de dicha información, el Contratista deberá trasladar el total de los montos 
depositados más los intereses generados a la cuenta bancaria del fideicomiso o un 
mecanismo que PERUPETRO apruebe. La entidad fiduciaria deberá encontrarse 
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Copia de todos los 
depósitos realizados por el Contratista deberán ser entregados a PERUPETRO, dentro 
de los cinco (5) Días Útiles de realizados.

25.4 El aporte abonado parcialmente o fuera del plazo establecido, estará sujeto a los 
intereses establecidos en el acápite 19.4

25.5 En caso de que, al término del Contrato, exista un saldo remanente en la cuenta de 
fideicomiso u otro mecanismo aprobado por PERUPETRO S.A. para la administración 
del fondo de abandono técnico, dicho saldo remanente será devuelto al Contratista,
previa verificación por parte de PERUPETRO S.A. del cumplimiento integral de las 
actividades de abandono técnico de pozos e instalaciones previstas en el Contrato y 
en la normativa aplicable.
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ANEXO “A”
DESCRIPCIÓN DEL LOTE 207

UBICACION

El Lote 207 se encuentra ubicado en los distritos de Amotape, Arenal, Colan, La Huaca, Paita, 
Tamarindo y Vichayal, provincia de Paita, departamento de Piura y está delimitado tal como 
se muestra en el Anexo “B” conforme a la siguiente descripción.

PUNTO DE REFERENCIA
El Punto de Referencia (PR) es la Estación Base Este Paita, ubicado en el Distrito de La 
Huaca, Provincia de Paita en el Departamento de Piura.

PUNTO DE PARTIDA
Desde el Punto de Referencia (PR) se mide 5,998.620 m hacia el Norte y luego 5,294.010 m 
hacia el Este, hasta encontrar el Punto (9) que es el Punto de Partida (PP) del perímetro del 
Lote.

CONFORMACION DEL LOTE

Desde el Punto (9) o (PP) se mide 12,205.957 m. Sur en línea recta con Azimut de 180°00' 
00.00" hasta llegar al Punto (10).

Desde el Punto (10) se mide 9,408.146 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270°00' 00.00" 
hasta llegar al Punto (11).

Desde el Punto (11) se mide 3,515.734 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 232°12' 
42.71" hasta llegar al Punto (12).

Desde el Punto (12) se mide 96.701 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 342°28' 25.06" 
hasta llegar al Punto (13).

Desde el Punto (13) se mide 1,617.551 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 339°06' 
59.34" hasta llegar al Punto (14).

Desde el Punto (14) se mide 2,803.051 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 331°21' 
20.37" hasta llegar al Punto (15).

Desde el Punto (15) se mide 2,530.390 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 322°02' 
29.39" hasta llegar al Punto (16).

Desde el Punto (16) se mide 6,206.355 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 313°30' 
25.81" hasta llegar al Punto (17).

Desde el Punto (17) se mide 16,410.047 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 59°06' 
01.57" hasta llegar al Punto (1).

Desde el Punto (1) se mide 2,949.948 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 160°13' 51.02" 
hasta llegar al Punto (2).

Desde el Punto (2) se mide 768.216 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 195°02' 02.01" 
hasta llegar al Punto (3).

Desde el Punto (3) se mide 1,499.904 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 208°20' 
32.46" hasta llegar al Punto (4).

Desde el Punto (4) se mide 1,379.317 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 176°27' 11.63" 
hasta llegar al Punto (5).
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Desde el Punto (5) se mide 2,208.362 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 62° 55' 56.32" 
hasta llegar al Punto (6).

Desde el Punto (6) se mide 1,156.922 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 69°48' 54.56" 
hasta llegar al Punto (7).

Desde el Punto (7) se mide 1,195.896 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 75°30' 16.34" 
hasta llegar al Punto (8).

Desde el Punto (8) se mide 1,734.613 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 86°15' 41.75'' 
hasta llegar al Punto (9) o Punto de Partida (PP) cerrando así el perímetro del Lote.

RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL LOTE
COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS 

GEOGRAFICAS
Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud 

Oeste
Estación Base Este 
Paita (PR) 509,878.632 9'455,389.328 04°55’37”689 80°54’39”226
9 (PP) 504,584.622 9'461,387.948 04°52'22''343 80°57'31''143
10 504,584.622 9'449,181.991 04°58'59''866 80°57'31''118
11 495,176.477 9'449,181.991 04°58'59''865 81°02'36''640
12 492,398.056 9'447,027.748 05°00'10''017 81°04'06''874
13 492,368.935 9'447,119.960 05°00'07''013 81°04'07''820
14 491,792.328 9'448,631.249 04°59'17''792 81°04'26''540
15 490,448.626 9'451,091.241 04°57'57''670 81°05'10''165
16 488,892.207 9'453,086.343 04°56'52''687 81°06'00''698
17 484,390.811 9'457,359.079 04°54'33''506 81°08'26''840
1 498,471.761 9'465,786.208 04°49'59''105 81°00'49''617
2 499,469.526 9'463,010.121 04°51'29''517 81°00'17''224
3 499,270.258 9'462,268.199 04°51'53''680 81°00'23''694
4 498,558.195 9'460,948.093 04°52'36''673 81°00'46''814
5 498,643.525 9'459,571.417 04°53'21''508 81°00'44''044
6 500,610.004 9'460,576.317 04°52'48''781 80°59'40''194
7 501,695.873 9'460,975.513 04°52'35''779 80°59'04''937
8 502,853.700 9'461,274.849 04°52'26''029 80°58'27''343

EXTENSION:

AREA LOTE 207 = 21,911.453 ha

Las Coordenadas, Distancias, Areas y Azimuts mencionados en esta descripción de área, se 
refieren al Sistema de Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M), Zona 17 S 
(Meridiano Central 81º00'00").

Referido al Datum Geodesico Mundial WGS 84.

En caso de discrepancias de las Coordenadas U.T.M. con las Coordenadas Geográficas o 
con las Distancias, Areas y Azimuts, las Coordenadas U.T.M. serán consideradas correctas.
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ANEXO "B"
MAPA DEL ÁREA DE CONTRATO
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ANEXO "C-1”
CARTA FIANZA PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO 

CARTA FIANZA N°
Lima, [fecha]

Señores
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320
Sn Borja 15034
Lima – Perú.-

De nuestra consideración:

Por la presente, nosotros [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] afianzamos ante 
PERUPETRO S.A. a [EMPRESA(S) PETROLERA] (en adelante llamada el Contratista), en forma 
solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta 
por la suma de …….  y 00/100 Dólares Americanos (US$ …….) a favor de PERUPETRO S.A., a 
fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el [REFERENCIA A 
LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA] contenidas en el acápite 4.2 o 4.4 (se debe indicar a que 
numeral corresponde esta fianza al momento de su emisión) de la Cláusula Cuarta del Contrato 
de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 207, suscrito con PERUPETRO S.A. 

1. La presente fianza rige a partir del [Fecha] y tendrá vigencia hasta el [Fecha], según lo 
previsto en el artículo 1898 del Código Civil, a menos que con anterioridad a esa fecha 
[ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] reciba una carta notarial de PERUPETRO S.A. 
liberando a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] y al Contratista de toda responsabilidad 
bajo la presente fianza, en cuyo caso la presente fianza será cancelada en la fecha de 
recepción de la mencionada carta de PERUPETRO S.A.

2. El pago de la fianza se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO 
S.A., sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El 
requerimiento de pago solo podrá realizarse durante la vigencia de la carta fianza y hasta 
dentro del plazo máximo establecido por ley, siempre por conducto notarial, en la dirección 
indicada en el presente documento y durante el horario de atención al público que el banco 
tenga establecido en dicha oficina. 

3. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se verán afectadas por cualquier disputa 
entre PERUPETRO S.A. y el Contratista.

4. Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantía devengará un interés 
equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema 
Financiero que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicable durante el 
periodo de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses serán calculados a partir del 
segundo Día Útil a la fecha de la recepción de la carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A. 
a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO].

Atentamente,
................................
(Entidad del sistema financiero)
[Precisa dirección(es) en donde debe presentarse el requerimiento de pago]
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ANEXO "C-2”
CARTA FIANZA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE EXPLORACIÓN 

CARTA FIANZA N°

Lima, [fecha]
Señores
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320
Sn Borja 15034
Lima – Perú.-

De nuestra consideración:

Por la presente, nosotros [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] afianzamos ante 
PERUPETRO S.A. a [EMPRESA(S) PETROLERA] (en adelante llamada el Contratista), en forma 
solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta 
por la suma de …………….  y 00/100 Dólares Americanos (US$ ………) a favor de PERUPETRO 
S.A., a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el 
[REFERENCIA A LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA] contenidas en el acápite 4.5 de la 
Cláusula Cuarta del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 207,
suscrito con PERUPETRO S.A.

1. La presente fianza rige a partir del [Fecha] y tendrá vigencia hasta el [Fecha], según lo previsto 
en el artículo 1898 del Código Civil, a menos que con anterioridad a esa fecha [ENTIDAD DEL 
SISTEMA FINANCIERO] reciba una carta notarial de PERUPETRO S.A. liberando a 
[ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] y al Contratista de toda responsabilidad bajo la 
presente fianza, en cuyo caso la presente fianza será cancelada en la fecha de recepción de 
la mencionada carta de PERUPETRO S.A.

2. El pago de la fianza se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO 
S.A., sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El 
requerimiento de pago solo podrá realizarse durante la vigencia de la carta fianza y hasta 
dentro del plazo máximo establecido por ley, siempre por conducto notarial, en la dirección 
indicada en el presente documento y durante el horario de atención al público que el banco 
tenga establecido en dicha oficina. 

3. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se verán afectadas por cualquier disputa 
entre PERUPETRO S.A. y el Contratista.

4. Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantía devengará un interés 
equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema 
Financiero que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicable durante el 
periodo de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses serán calculados a partir del 
segundo Día Útil a la fecha de la recepción de la carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A. 
a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO].

Atentamente,

................................
(Entidad del sistema financiero)
[Precisa dirección(es) en donde debe presentarse el requerimiento de pago]
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ANEXO "D"
GARANTE CORPORATIVO

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]

Señores
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana N° 320, San Borja
Lima 15034
PERÚ

Por el presente documento, ………………………(Garante), de conformidad con el 
acápite 3.7 de la Cláusula Tercera del Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 207 (“Contrato”), suscrito por PERUPETRO S.A. 
("PERUPETRO") y ……………………………… (Contratista), garantiza 
solidariamente ante PERUPETRO el cumplimiento por parte de [colocar empresa
Garantizada]…………………………. de todas sus obligaciones conforme al referido 
Contrato, desde su Fecha de Suscripción, incluyendo la ejecución de los programas 
de trabajo a que hacen referencia los acápites 4.2, 4.4 y 4.5 de la Cláusula Cuarta 
del Contrato y de los planes anuales a que se refiere el acápite 5.2 de la Cláusula 
Quinta del Contrato, así como el cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental 
aplicable. 

Para tal efecto …………………. (Garante) se compromete a subsanar la obligación 
incumplida por el Contratista, de conformidad con el numeral 22.3 de la Cláusula 
Vigésima Segunda del Contrato, en un plazo no mayor de sesenta (60) Días de 
recibida la notificación de PERUPETRO. En caso el Contrato se resuelva por alguna 
de las causales señaladas en el acápite 22.4 de la Cláusula Vigésima Segunda del 
Contrato ………………………………. (Garante) pagará a PERUPETRO, en un plazo 
no mayor de quince (15) Días de recibida la notificación de PERUPETRO, el valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la inversión de las obligaciones no 
ejecutadas por el Contratista contenidos en los programas de trabajo respectivos a 
que hace referencia los acápites 4.2, 4.4 y 4.5 de la Cláusula Cuarta del Contrato, 
según sea el caso.

Esta garantía subsistirá mientras ……………………………… (Garantizado) sea parte 
del Contrato, con excepción de aquellos casos en que las obligaciones bajo su 
responsabilidad se requieran ejecutar por un plazo mayor y/o sean exigibles.
…………………………………… (Garante) no podrá desconocer ni renunciar 
unilateralmente a los compromisos asumidos en virtud de la presente garantía.

Para los efectos de esta garantía, ……………………………… (Garante) se somete a 
las leyes de la República del Perú, renuncia expresamente a toda reclamación 
diplomática y se somete al procedimiento arbitral para solución de controversias 
establecido en la Cláusula Vigésima Primera del Contrato.

Atentamente,

.....................................
[Representante legalmente autorizado]

Nota:  
1.  La firma del representante que suscriba la garantía corporativa deberá ser legalizada por Notario 

Público. De ser firmada en el extranjero, el documento deberá estar apostillado o legalizado por el 
consulado peruano competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

2.  Junto con la Garantía Corporativa, el Garante Corporativo o el Contratista deberá presentar el certificado 
de vigencia de los poderes de representación de la persona que suscribe este documento. Si dichos 
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poderes no se encuentran inscritos en los Registros Públicos del Perú, deberá presentar instrumento 
público o privado extendido en el extranjero, apostillado o legalizado por el consulado peruano 
competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Si dicho 
documento se encuentra en idioma extranjero, se acompañará su traducción al castellano, certificada 
por quien oficie de traductor.” 
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ANEXO “E”
PROCEDIMIENTO PARA EL FACTOR “R” 

1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 PROPÓSITO

El propósito del presente anexo es el de establecer normas y procedimientos que 
permitan determinar los ingresos, inversiones, gastos y costos operativos del 
Contratista para efectos del cálculo del Factor “R” a que se refiere la Cláusula Octava 
del Contrato.

1.2 DEFINICIONES
Los términos utilizados en el presente anexo que han sido definidos en la Cláusula 
Primera del Contrato, tendrán el significado que se les otorga en dicha cláusula. Los 
términos contables incluidos en el presente anexo, tendrán el significado que les 
otorgan las normas y prácticas contables aceptadas en el Perú y en la industria de
Hidrocarburos internacional.

1.3 NORMAS DE CONTABILIDAD
a) El Contratista llevará su contabilidad de conformidad con las Normas, principios y 

prácticas contables establecidos y aceptados en el Perú y en la industria petrolera 
internacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el presente anexo.

b) El "Manual de Procedimientos Contables" al que se refiere el acápite 18.1 del 
Contrato, deberá considerar las estipulaciones contenidas en el presente anexo.

2. REGISTROS CONTABLES, REVISIÓN Y AJUSTES
2.1 SISTEMAS DE CUENTAS

Para efectos de la determinación del Factor “R”, el Contratista llevará un sistema 
especial de cuentas para registrar en ellas, en Dólares, los ingresos percibidos y 
egresos efectuados para la ejecución de las Operaciones del Contrato. Este sistema 
constará de dos cuentas principales; la Cuenta de Ingresos del Factor “R”, y la Cuenta 
de Egresos del Factor “R”.

2.2 TIPO DE CAMBIO
Las transacciones efectuadas en moneda nacional, serán registradas al tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP o la entidad que la 
sustituya en el Día en que se efectuó el desembolso o se percibió el ingreso. Las 
transacciones efectuadas en Dólares y la valorización de la producción, se registrarán 
de conformidad con lo estipulado en el punto 3.3 del presente anexo. En el caso que 
no haya publicación el Día de la transacción se considera la publicación inmediata 
anterior.

2.3 DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO
Para fines de supervisión, el Contratista mantendrá en sus archivos la documentación 
de sustento de los cargos efectuados a las cuentas del Factor “R”.

2.4 ESTADO DE CUENTAS DEL FACTOR “R”
El Contratista presentará a PERUPETRO, dentro de los quince (15) Días siguientes a 
la terminación de cada mes calendario a partir de la Fecha de Suscripción, un Estado 
Mensual de las Cuentas de Ingresos y Egresos del factor “R” correspondiente al mes 
calendario anterior, en la forma que indique PERUPETRO.
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a) Estado de la Cuenta de Ingresos del Factor “R”
El Estado Mensual de la Cuenta de Ingresos incluye la valorización de la 
Producción Fiscalizada correspondiente al mes reportado. Asimismo, contendrá 
en forma detallada, y clasificadas por naturaleza, todas las demás transacciones 
por las que el Contratista ha percibido ingresos, incluyendo como mínimo, la fecha 
en que éste se percibió efectivamente, así como una descripción corta de la 
transacción, número del comprobante contable, monto en Dólares, o en moneda 
nacional y en Dólares si el ingreso se percibió en moneda nacional, y el tipo de 
cambio correspondiente.

b) Estado de la Cuenta de Egresos del Factor “R”
El Estado Mensual de la Cuenta de Egresos contendrá en forma detallada y 
clasificadas por naturaleza, todas las transacciones por las que el Contratista ha 
efectuado desembolsos, incluyendo la fecha en que éste se realizó efectivamente, 
así como una descripción corta de la transacción, número del comprobante 
contable, monto en Dólares, o en moneda nacional y en Dólares si el desembolso 
se realizó en moneda nacional, indicando el tipo de cambio correspondiente.

Los estados de cuenta deberán venir acompañados de la documentación digitalizada 
de sustento que acuerden las Partes. 

2.5 REVISIÓN Y AJUSTES
a) Los Estados de Cuentas del Factor “R” se considerarán aceptados, si 

PERUPETRO no los objetara, por escrito, en el plazo máximo de veinticuatro (24) 
Meses computados a partir de la fecha de su presentación a PERUPETRO.
El Contratista deberá responder documentadamente las observaciones 
formuladas por PERUPETRO dentro de los tres (3) Meses, contados a partir del 
Día siguiente de la recepción de la comunicación con la que PERUPETRO formuló 
las observaciones. A solicitud del Contratista y debidamente sustentado, dicho 
plazo podrá ser ampliado hasta treinta (30) Días, previa aprobación de 
PERUPETRO. Si el Contratista no cumpliera con el plazo antes referido, según 
corresponda, las observaciones de PERUPETRO se tendrán por aceptadas.

b) Toda discrepancia derivada de una revisión deberá ser resuelta por las Partes en 
el plazo máximo de tres (3) Meses, computados a partir de la fecha en que 
PERUPETRO recibió la respuesta del Contratista. Vencido el referido plazo, la 
discrepancia será puesta a consideración del Comité de Supervisión, para que 
proceda según lo estipulado en el acápite 7.4 del Contrato.

c) Si como resultado de la revisión que realice PERUPETRO se estableciera que en 
un determinado Mes debió aplicarse un Factor “R” distinto al que se aplicó, se 
procederá a realizar los ajustes correspondientes. Todo ajuste, producto de un 
menor pago de la regalía, devengará intereses de acuerdo a lo establecido en el
acápite 8.3.1 y en el acápite 19.4 del Contrato.

3. INGRESOS Y EGRESOS EN LAS CUENTAS DEL FACTOR “R”

3.1 INGRESOS
Se reconocerán como ingresos y se registrarán en la Cuenta de Ingresos del Factor 
“R”, los siguientes:
a) La valorización de la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos, según lo 

estipulado en la Cláusula Octava del Contrato.
b) Enajenación de activos que fueron adquiridos por el Contratista para las 

Operaciones, y cuyo costo fue registrado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”.
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c) Servicios prestados a terceros en los que participa personal cuyas 
remuneraciones y beneficios son registrados a la Cuenta de Egresos del Factor 
“R”, y/o en los que se utiliza bienes cuyo costo de adquisición ha sido registrado 
en la Cuenta de Egresos del Factor “R”.

d) Alquiler de bienes de propiedad del Contratista cuyo costo de adquisición fue 
registrado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”, o subarriendo de bienes cuyo 
alquiler es cargado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”.

e) Indemnizaciones obtenidas de seguros tomados con relación a las actividades del 
Contrato y a bienes siniestrados, incluyendo las indemnizaciones de seguros por 
lucro cesante. No están considerados los ingresos obtenidos como resultado de 
contratos de cobertura de precios o “hedging”.

f) Otros ingresos que representan créditos aplicables a cargos efectuados a la 
Cuenta de Egresos del Factor “R”.

3.2 EGRESOS
A partir de la Fecha de Suscripción, se reconocerán todas las inversiones, gastos y 
costos operativos que se requiera efectuar para las Operaciones y que se encuentren 
debidamente sustentados y cuenten con el comprobante del pago correspondiente.
Este reconocimiento estará sujeto a las siguientes limitaciones:
a) En cuanto al personal:

Las remuneraciones y beneficios otorgados al personal del Contratista asignado 
permanente o temporalmente a las Operaciones. Para ello, el Contratista deberá 
poner a disposición de PERUPETRO, en el momento que éste lo requiera, la 
planilla y la política de personal de la empresa.
Se registrarán en general todas las remuneraciones y beneficios del personal 
operativo y administrativo del Contratista incurridas en la ejecución de las 
Operaciones, clasificándolos según su naturaleza.
En caso que el Contratista desarrollara otras actividades diferentes a las del 
Contrato, los costos del personal asignado temporal o parcialmente a las 
Operaciones, se cargarán a la Cuenta de Egresos de conformidad con lo 
estipulado en el literal h) del 3.2 presente numeral.

b) En cuanto a servicios de Afiliadas:
En los servicios recibidos de Afiliadas, los cobros serán competitivos con aquellos 
en los cuales el servicio pudiera ser prestado por otras compañías. Para este 
efecto, el Contratista se obliga a presentar la documentación que sustente que 
dichos cobros son competitivos. 

c) En cuanto a los materiales y equipos:
Los materiales y equipos que adquiera el Contratista, serán registrados en la 
Cuenta de Egresos del Factor “R” de acuerdo con lo indicado a continuación:
- Materiales y equipos nuevos (condición "A")

Como condición "A" serán considerados aquellos materiales y equipos nuevos, 
que están en condición de ser utilizados sin reacondicionamiento alguno, y se 
registrarán al precio de la correspondiente factura comercial más aquellos 
costos generalmente aceptados por la práctica contable, incluyendo los costos 
adicionales de importación si fuera el caso.

- Materiales y equipos usados (condición "B")
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Como condición "B" serán considerados aquellos materiales y equipos que no 
siendo nuevos están en condición de ser utilizados sin reacondicionamiento 
alguno, y se registrarán al setenta y cinco por ciento (75%) del precio al que se 
cotizan en ese momento los materiales y equipos nuevos, o al precio de compra 
según la correspondiente factura comercial, lo que resultare menor.

- Materiales y equipos (condición "C")
Como condición "C" serán considerados aquellos materiales y equipos que 
pueden ser utilizados para su función original después de un adecuado 
reacondicionamiento, y se registrarán al cincuenta por ciento (50%) del precio 
al que se cotizan en ese momento los materiales y equipos nuevos, o al precio 
de compra según la correspondiente factura comercial, lo que resultare menor.

d) En cuanto a fletes y gastos de transporte:
Sólo se reconocerá los gastos de viaje del personal del Contratista, así como los 
gastos de transporte de efectos personales y menaje de casa, de acuerdo a la 
política interna de la empresa. 
En el transporte de equipos, materiales y suministros necesarios para las 
Operaciones, el Contratista evitará el pago de "falsos fletes". De darse el caso, el 
reconocimiento de tales desembolsos estará supeditado a la expresa aceptación 
por escrito de PERUPETRO.

e) En cuanto a los seguros:
Las primas y costos netos de los seguros colocados total o parcialmente en 
Afiliadas del Contratista, serán reconocidos únicamente en la medida en que éstos 
se cobren en forma competitiva respecto a compañías de seguros que no tengan 
relación con el Contratista.
No se debe considerar los pagos efectuados como resultado de contratos de 
cobertura de precios “hedging”.

f) En cuanto a los Tributos:
Sólo se reconocerán los Tributos pagados con relación a actividades inherentes 
al Contrato.

g) En cuanto a gastos de investigación:
Los gastos de investigación para el desarrollo de nuevos equipos, materiales, 
procedimientos y técnicas a utilizarse en la búsqueda, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos, así como gastos de perfeccionamiento de los mismos, serán 
reconocidos previa aprobación por escrito de PERUPETRO.

h) En cuanto a la asignación proporcional de gastos en general:
Si el Contratista desarrollara otras actividades además de las del Contrato, o 
tuviese suscrito con PERUPETRO más de un contrato, los costos del personal 
técnico y administrativo, los gastos de mantenimiento de oficinas administrativas, 
los gastos y costos de operación de almacenes, así como otros gastos y costos 
indirectos, se cargarán a la Cuenta de Egresos del Factor “R” sobre una base de 
asignación proporcional de gastos que obedecerá al mecanismo de imputación 
propuesto en el “Manual de Procedimientos Contables” según el literal e) del 
acápite 18.1 del Contrato, siempre que éste haya sido aceptado por 
PERUPETRO.

i) En cuanto a relaciones comunitarias:
Se reconocerán los gastos correspondientes a las actividades establecidas en el 
plan de relaciones comunitarias debidamente aprobados, así como aquellos 
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gastos de responsabilidad social implementados por el Contratista, excluyéndose 
expresamente los aportes al fondo de desarrollo social previsto en la Cláusula 
Vigésima Cuarta.

3.3 OPORTUNIDAD DEL REGISTRO
a) Los ingresos correspondientes a la valorización de la Producción Fiscalizada de 

Hidrocarburos de un determinado mes calendario, se registrarán como ingresos 
del mes calendario en el que los Hidrocarburos fueron fiscalizados.

b) Los ingresos a que se refieren los literales b), c), d), e) y f) del punto 3.1 del 
presente anexo, se cargarán a la Cuenta de Ingresos en el momento en que 
efectivamente se percibieron.

c) Los egresos se registrarán en el momento en que se efectuó el pago 
correspondiente.

4. INGRESOS Y EGRESOS NO RECONOCIDOS
4.1 INGRESOS NO RECONOCIDOS

Para efectos del cálculo del Factor “R”, no se reconocerán como ingresos, los 
siguientes:
a) Ingresos financieros en general.
b) Ingresos percibidos por la prestación de servicios o enajenación de bienes de 

propiedad del Contratista efectuadas antes de la Fecha de Suscripción del 
Contrato.

c) Ingresos percibidos por actividades no relacionadas con las Operaciones.

4.2 EGRESOS NO RECONOCIDOS
Para efectos del cálculo del Factor “R”, no se reconocerán como egresos los 
desembolsos efectuados por los siguientes conceptos:
a) Las Inversiones, gastos y costos incurridos por el Contratista antes de la Fecha 

de Suscripción.
b) Los gastos de intereses sobre préstamos, incluyendo los intereses sobre créditos 

de los proveedores.
c) Los gastos financieros en general.
d) Los costos incurridos por la toma de inventarios en caso de efectuarse alguna 

cesión de derechos del Contratista en virtud del Contrato.
e) Depreciación y amortización de activos.
f) Montos que se paguen como consecuencia del incumplimiento de obligaciones 

del Contrato, así como las multas, sanciones e indemnizaciones impuestas por las 
autoridades, inclusive las impuestas como resultados de juicios.

g) Multas, recargos y reajustes derivados del incumplimiento en el pago oportuno de 
Tributos vigentes en el país.

h) Impuesto a la Renta aplicable al Contratista y el Impuesto aplicable a las utilidades 
disponibles para el titular del exterior, si fuera el caso.

i) Impuesto General a las Ventas y de Promoción municipal, excepto cuando 
constituya gasto y no pueda ser usado como crédito fiscal dentro del ámbito de la 
ley.



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE 207

Pag. 72 de 82

j) Las donaciones en general, excepto aquellas previamente aprobadas por 
PERUPETRO.

k) Gastos de publicidad, excepto aquellos previamente aprobados por 
PERUPETRO.

l) Las inversiones, costos y gastos de transporte, almacenamiento y 
comercialización de los Hidrocarburos más allá del Punto de Fiscalización de la 
Producción.

m) Los aportes al fondo de desarrollo social y al fondo de abandono técnico previstos 
en la Cláusula Vigésima Cuarta y la Cláusula Vigésima Quinta.

n) Otros gastos e inversiones no vinculados con las Operaciones.

5. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Las disposiciones del presente anexo podrán ser modificadas por acuerdo de las 
Partes, con la indicación de la fecha a partir de la cual empezará a regir. 
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ANEXO “G”

LISTADO DE POZOS
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ANEXO “H”
ESPECIFICACIONES DE SEGUROS

1. OBJETO DEL SEGURO 

El Contratista es responsable, durante la Vigencia del Contrato, de contratar y mantener 
vigentes, a su total y único costo, las pólizas y coberturas que, como mínimo, se indican en el 
presente Anexo “H”, las cuales deberán ser contratadas con una aseguradora solvente, 
reputada y registrada en el Perú.

2. COBERTURAS Y LÍMITES

(i) DURANTE EL PRIMER AÑO

Durante el primer Año de Operaciones y dentro de los treinta (30) Días siguientes 
a la Fecha Efectiva, el Contratista deberá contratar, como mínimo, lo siguiente:

A. COBERTURAS: 

1. Seguro Patrimonial
El Contratista deberá mantener en vigor -bajo su propia cuenta, riesgo 
y responsabilidad- las coberturas de Seguro Patrimonial y cualquier otra 
necesaria para cubrir sus bienes y los que estén bajo su control, 
cuidado y custodia, contra todos los riesgos a los que se encuentran 
expuestos y sean susceptibles de cobertura bajo póliza de seguro.

El valor declarado de los activos de PERUPETRO que el Contratista 
utilice para la ejecución de las Operaciones, deberá ser “valor de 
reposición a nuevo” y deberá incluir todos los gastos en que se incurra 
para volver a la condición anterior al siniestro, como son, gastos de 
importación, de transporte, de instalación, entre otros.

El valor declarado de los activos de PERUPETRO que el Contratista no 
utilice para la ejecución de las Operaciones, podrá ser “valor comercial”.
La póliza deberá incluir la relación de activos de propiedad del Estado, 
clasificado por categorías, locación y valor declarado, según 
corresponda.

La póliza deberá incluir, entre otras, la siguiente cobertura:
Pérdidas derivadas de riesgos políticos-sociales (terrorismo y/o 
sabotaje y/o huelgas y/o disturbios y/o conmoción civil y/o daños 
maliciosos, incluyendo vandalismo.  

2. Seguro de gastos extras de operadores (OEE)
El Contratista deberá mantener activa la cobertura de "control de 
pozos", que incluirá, pero no se limitará a: filtraciones, polución, 
limpieza y contaminación. 

Además, esta cobertura se extenderá, entre otros, a los siguientes 
aspectos:

Gastos para mejorar la seguridad de los pozos,
Gastos de evacuación,
Cuidado, custodia y control de pozos,
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Remoción de escombros.

3. Seguro de Responsabilidad Civil

El seguro de Responsabilidad Civil deberá cubrir, entre otros, los 
perjuicios patrimoniales que cause el Contratista con motivo de la 
responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con 
la ley, por lesiones, menoscabo en la salud o muerte de personas y/o 
deterioro, destrucción o pérdida de bienes de terceros; y/o perjuicios 
económicos, incluyendo lucro cesante y daño moral como 
consecuencia directa de tales daños personales y/o daños materiales 
causados durante el giro normal de sus actividades.

Se deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que incluya, 
como mínimo, las siguientes coberturas:

Responsabilidad Civil Extracontractual
Responsabilidad Civil Contractual
Responsabilidad Civil por contaminación, súbita, imprevista y 
accidental incluyendo gastos de remediación y limpieza.
Responsabilidad Civil Cruzada

Asimismo, la Póliza de Responsabilidad Civil deberá contar con la 
siguiente condición especial:

Se incluye a PERUPETRO, como tercero, en todo aquello que 
se refiera a una reclamación de origen extracontractual.

4. Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular
El Contratista deberá mantener vigente -bajo su propia cuenta, riesgo y 
responsabilidad- la cobertura de Responsabilidad Civil Vehicular que 
cubra lesiones o muerte accidental de una o más personas, incluyendo 
pasajeros o destrucción de propiedades como resultado de un 
accidente, para todos los vehículos de su propiedad, alquilados, 
arrendados, operados y/o autorizados que el Contratista utilice para la 
ejecución de las Operaciones.  La póliza debe incluir la cobertura de 
“Ausencia de Control”.

B. SUMAS ASEGURADAS / LÍMITES: 
Los seguros antes descritos que presente el Contratista a PERUPETRO 
para su aprobación, durante el primer Año, tendrán una suma asegurada 
mínima de:

1. Seguro Patrimonial:  
El límite contratado será, como mínimo, USD 10,000,000.00

2. Seguro de gastos extras de operadores (OEE):  
El límite contratado será, como mínimo, USD 5,000,000.00

3. Seguro de Responsabilidad Civil: 
El límite contratado será, como mínimo, USD 10,000,000.00

4. Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular:
El límite contratado será, como mínimo, USD 500,000.00
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5. Seguro de Protección e Indemnización
El limite contratado será, como minino, USD 10,000,000.00

En caso la Suma Asegurada / Límites se haya visto reducida como 
consecuencia de un siniestro, el Contratista debe restablecer el valor del 
seguro dentro de los treinta (30) Días Útiles siguientes al pago de dicha 
indemnización.

C. DEDUCIBLES: 

Los deducibles serán los que ofrezca el mercado en cada oportunidad.  
Todo deducible correspondiente a las pólizas de seguro antes descritas, 
será asumido únicamente por cuenta y riesgo del Contratista.

D. COBERTURAS PRIMARIAS: 

Todas y cada una de las pólizas antes mencionadas deberán señalar que 
son coberturas primarias. 

(ii) A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

A partir del segundo Año, el Contratista deberá contar con una póliza(s) de
seguro(s) que incluya, como mínimo, las coberturas básicas establecidas para el 
primer Año, así como las adicionales identificadas en el Estudio de Riesgos. Los 
límites de cobertura deberán estar determinados por dicho estudio, asegurando 
una protección adecuada contra los daños catastróficos y otros riesgos 
identificados.

Para tal efecto, durante el primer Año de Vigencia del Contrato, el Contratista debe 
haber realizado un Estudio de Riesgos que identifique los posibles daños 
catastróficos a los que estarán expuestos las Operaciones. Este estudio evaluará 
la frecuencia, severidad e impacto económico de estos riesgos, permitiendo 
identificar los riesgos asegurables y las pérdidas máximas posibles, sirviendo como 
base para la contratación de las pólizas de seguro adecuadas.

El Estudio de Riesgos deberá realizarlo una empresa experta en el tema de gestión 
de riesgos, con equipos altamente calificados a nivel global y con experiencia en 
la industria de hidrocarburos y deberá incluir: 

Identificación de Riesgos: Descripción detallada de todos los riesgos 
potenciales, incluyendo su naturaleza y origen.
Evaluación de Riesgos: Análisis de la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto potencial de cada riesgo. Esto puede involucrar métodos 
cualitativos (como matrices de riesgo) y cuantitativos (como análisis 
probabilísticos).
Cuantificación de Riesgos: Medición precisa del impacto potencial de los 
riesgos en términos de costos, tiempo, seguridad, medio ambiente, etc.
Análisis de Consecuencias: Evaluación de las posibles consecuencias de 
los riesgos si se materializan.
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3. REQUERIMIENTOS

(i) El Contratista libera de toda responsabilidad a PERUPETRO de los gastos y costos 
por pérdidas y/o daños materiales, propios y de terceros, y/o daños corporales e 
incapacidad o muerte, de cualquier persona o personas, en la eventualidad que un 
accidente ocurra y el Contratista no haya contratado las pólizas de seguro 
señaladas en el presente Anexo “H” y/o no haya provisto adecuadas coberturas y 
sumas aseguradas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus 
Operaciones.

(ii) El Contratista y su compañía de seguros renuncian a su derecho de repetición 
contra PERUPETRO.

(iii) Todas y cada una de las pólizas deberán consignar a PERUPETRO como 
“Asegurados Adicionales y Terceras partes en caso de siniestros”.

Es responsabilidad del Contratista cualquier daño sufrido por los bienes de 
propiedad de PERUPETRO que el Contratista opere, manipule, cargue y/o traslade 
durante la ejecución del presente Contrato.

(iv) El Contratista deberá asumir y/o defender a PERUPETRO de cualquier reclamo, 
causado por su culpa y/o de sus representantes y/o trabajadores, por cualquier 
concepto, incluyendo el pago de beneficios sociales o el pago en exceso de los 
límites contratados bajo las coberturas señaladas en los puntos anteriores.

4. ENTREGABLES 

(i) El Contratista está obligado a presentar evidencia de la existencia de una cobertura 
de seguros, conforme lo descrito en este Anexo “H”.  Tal evidencia consistirá en la 
presentación a PERUPETRO de copias de la(s) póliza(s) respectivas.   

• Para el primer Año el Contratista deberá presentar las pólizas respectivas 
dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha Efectiva; 

• Para el segundo Año en adelante, deberá presentar las pólizas dentro de los 
treinta (30) Días siguientes al vencimiento de las pólizas vigentes.

(ii) En caso de que tales documentos no hayan sido emitidos en su oportunidad, el 
Contratista deberá presentar una “Cobertura Provisional” emitida por una
compañía de seguros, a satisfacción de PERUPETRO y posteriormente los 
documentos solicitados líneas arriba, con anterioridad a la expiración de dicha 
Cobertura Provisional.  

(iii) Asimismo, se deberá adjuntar copia de la factura y evidencia que demuestre el 
pago de la prima correspondiente.  En caso la(s) póliza(s) hayan sido financiadas, 
el Contratista deberá enviar las facturas correspondientes al vencimiento de cada 
cuota. 

5. VIGENCIA

(i) La(s) póliza(s) de seguro deberá(n) estar vigente(s) y producir plenos efectos de 
manera ininterrumpida, durante la Vigencia del Contrato.
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(ii) Las pólizas de seguro deberán renovarse a su vencimiento y deberán entregarse 
a PERUPETRO antes de su nuevo inicio de vigencia.  

(iii) Las coberturas podrán estar representadas en una o más pólizas de seguro, las 
que deberán estar vigentes siempre durante el periodo de cobertura, ya sea por 
renovación de la(s) póliza(s) existentes o su reemplazo por nueva(s) póliza(s) de 
seguro que cubran lo requerido por este Anexo “H”.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

(i) El Contratista deberá notificar a PERUPETRO en caso desee cancelar o modificar 
algunas de las condiciones de los seguros con una anticipación no menor a treinta 
(30) Días.

(ii) Asimismo, cada póliza o certificado de seguro debe contemplar un compromiso del 
asegurador obligándolo a proporcionar, con treinta (30) Días de anticipación, un 
aviso por escrito a PERUPETRO de cualquier cambio y/o cancelación.

(iii) La no contratación de seguros exigidos en este Anexo “H”, así como el no pago de 
los siniestros por parte de la aseguradora, sea ésta por cualquier motivo, no 
exoneran la responsabilidad que posee el Contratista o cualquier otra persona,
natural o jurídica, relacionada al Contratista.

(iv) La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros antes referidos, 
serán asumidos, sin excepción y exclusivamente por el Contratista.

(v) En caso de siniestros, es responsabilidad del Contratista presentar el reclamo y 
toda la documentación de sustento ante la compañía de seguros, según 
corresponda.

(vi) El Contratista estará obligado a asumir la totalidad de los costos en que deba 
incurrir para la reclamación del seguro.

(vii) A la terminación del Contrato, el Contratista deberá entregar a PERUPETRO el 
listado de siniestros que se encuentren pendientes de atención por parte de la 
Aseguradora, así como los documentos de sustento respectivos.  

(viii) Asimismo, a la terminación del Contrato, el Contratista deberá entregar a 
PERUPETRO un Estudio de Riesgos con una antigüedad no mayor a tres (3) Años.

7. APROBACIÓN

(i) Para efectos de aprobar o desaprobar el seguro, PERUPETRO verificará que la(s) 
póliza(s) de seguro cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente anexo.

En caso la(s) póliza(s) no satisfaga(n) integralmente cualquier requisito, 
PERUPETRO solicitará inmediatamente al Contratista las enmiendas, ajustes, 
inclusiones o correcciones pertinentes, con la determinación del plazo perentorio 
para adoptarlos.
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(ii) El Contratista deberá obtener una expresa autorización de PERUPETRO antes de 
realizar cualquier cambio, modificación o cancelación de las pólizas de seguro 
exigidas en virtud del presente Contrato.

(iii) La no obtención, renovación o ampliación por parte del Contratista del seguro en 
los términos exigidos o en los términos modificados, previamente aprobados por 
PERUPETRO, constituye una causal de incumplimiento del Contrato, cuyo 
mecanismo se encuentra descrito en el acápite 22.3.

(iv) PERUPETRO rechazará las pólizas de seguro presentadas por el Contratista 
cuando no reúnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales, salvo que 
las excepciones a los requisitos hayan sido previamente aprobadas por 
PERUPETRO.

8. JURISDICIÓN Y LEY APLICABLE

El seguro deberá estar sujeto a la legislación peruana y jurisdicción de las cortes y 
tribunales de Lima, Perú.
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ANEXO "I"

TABLA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO (UTEs)

TABLA DE EQUIVALENCIA DE
UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO - UTE

Actividad UTE

(Aero)Gravimetría - km 0.01

(Aero)Gradiometría - km 0.02

(Aero)Magnetometría - km 0.01

Estudios por periodo 20

Sísmica2D–Km 1.0

Sísmica3D-Km2 3.0

Reprocesamiento sísmica 2D -Km 0.03

Reprocesamiento sísmica 3D -Km2 0.10

Pozo Exploratorio

Profundidad (metros)

0 - 1000 0.04

1001-2000 0.05

2001-3000 0.06

3001-4000 0.07

4001 a más 0.08
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ANEXO “J”

TABLA REFERENCIAL PARA VALORIZACIÓN

Los valores considerados en esta tabla son referenciales para el cálculo de las respectivas 
cartas fianzas a las que se refiere el acápite 3.6 de la Cláusula Tercera del Contrato. 
Asimismo, PERUPETRO podrá incrementar los valores de la tabla anualmente considerando 
las condiciones del mercado de hidrocarburos.

Actividad Valor (US$)
Estudios 100,000
Rehabilitación 50,000
Reacondicionamiento 80,000
Pozo de Desarrollo 800,000 x pozo
Pozo Exploratorio 2,000 US$/m
Adquisición de Sísmica 2D 10,000 US$/km
Adquisición de Sísmica 3D 30,000 US$/km2
Reprocesamiento Sísmica 2D 270 US$/km
Reprocesamiento Sísmica 3D 810 US$/km2


