

ANEXO N° 3

PROGRAMA DE TRABAJO DEL LOTE 192

Período	Duración	Programa de Trabajo(*)
Primer Periodo	Once (11) años a partir de la Fecha Efectiva	Perforación de dos (2) Pozos de Desarrollo por año, a partir del segundo año
	Segundo año del Primer Período.	300 Km de Sísmica 2D
	Tercer año del Primer Período	100 Km ² de Sísmica 3D

(*) En caso de existir Oferta Técnica, la Oferta Técnica (Número de Pozos adicionales a perforar por año) se adicionará al Programa de Trabajo descrito en este Anexo, para efectos de su incorporación en la Cláusula Cuarta del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192.