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CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN EL
LOTE 207

PERUPETRO S.A.
Y
[RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA O LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL
CONTRATISTA]

CLAUSULA PRELIMINAR. - GENERALIDADES

I. El presente documento es un Contrato de Licencia para la Explotacién de Hidrocarburos
en el Lote 207, celebrado bajo la Ley Organlca de Hidrocarburos entre PERUPETRO S.A.
(en adelante, “PERUPETRO") y . .. (en adelante,
“el Contratista”).

II. Los Hidrocarburos “in situ” son de propiedad del Estado. El Estado otorga a PERUPETRO
el derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos extraidos, el cual es transferido por
PERUPETRO al Contratista a partir de la Fecha Efectiva, conforme lo estipulado en el
Contrato y en el articulo 8 de la Ley N° 26221, Ley Orgéanica de Hidrocarburos.

El Contratista se obliga a pagar al Estado, a través de PERUPETRO, la regalia en
efectivo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Contrato.

lll. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley Orgéanica de Hidrocarburos, el
Contrato se rige por el derecho privado peruano, siéndole de aplicacion los alcances del
articulo 62 de la Constitucion Politica del Peru y del articulo 1357 del Codigo Civil.

IV. Las Partes manifiestan que el presente Contrato se celebra y se ejecuta de acuerdo con
las reglas de la buena fe y la comun intencion de las Partes, conforme a lo establecido en
el articulo 1362 del Codigo Civil.

V. Paratodos los efectos relativos y derivados del Contrato, las Partes convienen en que los
titulos de las clausulas son irrelevantes y meramente referenciales respecto a su
contenido.

VI. El Contrato se deriva del Proceso de Convocatoria Abierta N° PERUPETRO-001-2026.
Como consecuencia de ello, las bases integradas, la absolucibn de consultas y
observaciones se integraran al Contrato. En caso de discrepancia entre las bases
integradas y el cuerpo del Contrato, prevalecera lo primero.

VII. Adicionalmente, cualquier referencia al Contrato comprende también a los anexos
referidos en el cuerpo del Contrato. En caso de discrepancia entre los anexos y el cuerpo
del Contrato, prevalecera este ultimo.

CLAUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES

Para efectos de su interpretacion, los términos definidos y utilizados en el Contrato, sean en
singular o en plural, se escribiran con la primera letra en mayuscula y tendran los siguientes
significados:

1.1. Afiliada
Cualquier entidad, cuyo capital accionario con derecho a voto sea de propiedad, directa
o indirectamente, en una proporcion igual al cincuenta por ciento (50%) o mas de
PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “‘cualquiera de las empresas que
conforman el Contratista”] o cualquier entidad o persona que sea propietaria, directa o
indirectamente, del cincuenta por ciento (50%) o mas del capital accionario con derecho
a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las
empresas que conforman el Contratista”]; o cualquier entidad cuyo capital accionario
con derecho a voto sea de propiedad, directa o indirectamente, en cincuenta por ciento
(50%) o mas del mismo accionista 0 accionistas que posea 0 posean, directa o
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1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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indirectamente, el cincuenta por ciento (50%) o méas del capital accionario con derecho
a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las
empresas que conforman el Contratista”].

Afo

Periodo de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario gregoriano,
contado desde una fecha especifica.

Area de Contrato

Area definida por las coordenadas que figuran en el Anexo “A” y que se muestra en el
Anexo "B", denominada Lote 207. En caso de existir alguna discrepancia entre lo
mostrado en el Anexo "B" y lo descrito en el Anexo "A", prevalecera el Anexo "A".

Barril

Unidad de medida de Hidrocarburos Liquidos, igual a un volumen liquido de cuarenta y
dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a una temperatura de
sesenta grados Fahrenheit (60° F), a presion del nivel del mar, sin agua y sedimentos
(BS&W).

BTU o Unidad Térmica Britanica

Cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura en un grado Fahrenheit
(1°F) auna (1) libra de agua, a la temperatura de treinta y nueve grados Fahrenheit (39°
F), a la cual el agua tiene su densidad maxima, equivalente a un mil cincuenta y cinco
punto cero cincuenta y seis joules (1055.056 J).

Buenas Practicas de la Industria Internacional de Hidrocarburos

Son las operaciones y los procedimientos seguros y eficientes cominmente empleados
por operadores prudentes y diligentes en la industria internacional de Hidrocarburos bajo
condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en el desarrollo de la
actividades del Contrato, en aspectos relacionados con la proteccion del medio
ambiente, el empleo de métodos y procesos adecuados para asegurar la seguridad de
Operaciones, la utilizacion de métodos y procesos adecuados para obtener el maximo
beneficio econdmico en la Explotacién y recuperacion de las reservas y recursos de
Hidrocarburos, la reduccién de las pérdidas, entre otros, en cuanto no contradigan la ley
peruana.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

Causa no imputable a alguna de las Partes, consistente en un evento extraordinario,
imprevisible e irresistible, que impida la ejecucion de alguna obligacion del Contrato o
determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, conforme a lo previsto en el
articulo 1315 del Cédigo Civil y lo sefialado en el acépite 17.2. del Contrato.

Comité de Supervision

Organo conformado por las Partes, de naturaleza permanente, a través del cual
PERUPETRO hace seguimiento y supervisa el desarrollo, la ejecucion y el cumplimiento
de las obligaciones contractuales del Contratista, cuyo funcionamiento esta previsto en
la Clausula Sétima.

Comité Técnico de Conciliacion

Organo no permanente, formado para pronunciarse sobre las discrepancias que surjan
con relacion a las Operaciones, el mismo que se establecera de acuerdo a lo estipulado
en el acapite 21.3 del Contrato.

Condensados

Hidrocarburos Liquidos formados por la condensacion de los Hidrocarburos separados
del Gas Natural, debido a cambios en la presion y temperatura, permaneciendo liquidos
a la temperatura del ambiente y presion atmosférica.

Condensados Fiscalizados )
Condensados obtenidos de Hidrocarburos producidos en el Area de Contrato y medidos
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
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en un Punto de Fiscalizacion de la Produccion.

Contratista

................ , inscrito en el Asiento ... de la Partida N° ............... del Libro de
Contratistas de Operaciones del Registro Publico de Hidrocarburos, y en el Registro de
Personas Juridicas, en la Partida N° ...................

[EN CASO DE CONSORCIO SE COMPLETA CON LA INFORMACION DE CADA UNA
DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL CONTRATISTA]

................ , inscrito en el Asiento ... de la Partida N° ............... del Libro de
Contratistas de Operaciones del Registro Publico de Hidrocarburos, y en el Registro de
Personas Juridicas, en la Partida N°® ...................

En la Fecha de Suscripcion, la participacion en el Contrato de las empresas que
conforman el Contratista es la siguiente:

EMPRESA PETROLERA X XX.XX %(Operador)
EMPRESA PETROLERA' Y XX XX %
Contrato

El Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote 207, conforme
a los términos y condiciones que se encuentran contenidos en este documento.
Comprende sus anexos, los acuerdos adicionales a los que lleguen las Partes en virtud
de este documento y las modificaciones que se hagan al mismo conforme a Ley.

Desarrollo

Ejecucion de actividades para la Produccion de Hidrocarburos, tales como, pero sin
limitarse a, la perforacion, profundizacion, reacondicionamiento y completacion de
pozos, asi como el disefio, construccion e instalacion de equipos, tuberias, tanques de
almacenamiento y otros medios e instalaciones incluyendo la utilizacion de métodos de
produccion artificial y sistemas de recuperacion primaria y mejorada, en el Area de
Contrato y fuera de ella en cuanto resulte necesario.

Incluye, sin limitarse a, la construccion del Sistema de Transporte y Almacenamiento,
de las instalaciones del Punto de Fiscalizacién de la Produccion, del ducto principal, de
licuefaccion, de compresion, de tratamiento, y de las plantas de destilacién primaria para
la manufactura de productos a ser utilizados en las Operaciones o plantas de
procesamiento de Gas Natural.

Descubrimiento

Hallazgo de Hidrocarburos a través de la perforacion exploratoria y la ejecucion de
pruebas de fluidos y/o perfilaje, que se encuentran acumulados en la roca o rocas
reservorio que los contienen y se comportan como unidades independientes en términos
de mecanismos de produccion, propiedades de roca petrofisica y propiedades del fluido.
Dia

Periodo de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (0:00) horas y termina a las
veinticuatro (24:00) horas de cualquier dia de la semana.

Dia Util

Todos los Dias de lunes a viernes inclusive, salvo los Dias feriados o que sean
declarados no laborables en la ciudad de Lima, por la autoridad competente.

Délar o US$
Unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

Estudio de Caracterizacién de Reservorios

Estudio que contiene como minimo los siguientes puntos: (i) Modelo Estatico: Analisis
Estratigrafico, Analisis Estructural, Andlisis Petrofisico, Estimacion del Petrdleo Original
En Sitio (POES), (ii) Modelo Dinamico: Historia de Produccion, Analisis de los resultados
de produccion, Modelo de Fluidos, Modelo de Presiones, Modelo de Balance de
Materiales, Estimacion de Reservas Remanentes, y (iii) Modelo de Desarrollo:
Evaluacién de Oportunidades de Reactivacion de pozos, Evaluacién de Oportunidades
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de Workover, Evaluacion de Oportunidades de Perforacién, Oportunidades de
Recuperaciéon Secundaria, Escenarios de Produccion.

Exploracién

Planeamiento, ejecucion y evaluacion de todo tipo de estudios geoldgicos, geofisicos,
geoquimicos y otros, la perforacion de Pozos Exploratorios y demas actividades
conexas hecesarias para un Descubrimiento, incluyendo la perforacion de Pozos
Confirmatorios para la evaluacion de los Reservorios descubiertos.

Explotacion
Desarrollo y/o Produccion.

Fecha de Suscripcion
El ... de ... de 2026, fecha en que las Partes suscriben el Contrato

Fecha Efectiva

Es la fecha correspondiente al inicio de Operaciones en el Area de Contrato. La Fecha
Efectiva es el ... de ... de 2026 o al Dia siguiente de la Fecha de Suscripcién, lo que
ocurra ultimo.

Fiscalizacion

Acciones que, conforme a los dispositivos legales y normas técnicas, realicen el
Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria (OSINERGMIN), el
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), la Superintendencia
Nacional de Fiscalizacion Laboral (SUNAFIL), la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administracion Tributaria (SUNAT) u otras autoridades, de acuerdo a sus
competencias.

Gas Natural

Mezcla de Hidrocarburos que a condiciones iniciales de Reservorio se encuentra en
estado gaseoso o en disolucién con el Petr6leo. Comprende el Gas Natural Asociado y
Gas Natural No Asociado.

Gas Natural Asociado
Gas Natural producido con los Hidrocarburos Liquidos del Reservorio.

Gas Natural Fiscalizado
Gas Natural producido en el Area de Contrato y medido en un Punto de Fiscalizacién de
la Produccion.

Gas Natural No Asociado
Gas Natural cuya ocurrencia tiene lugar en un Reservorio natural en el que, a
condiciones iniciales, no hay presencia de Hidrocarburos Liquidos.

Hidrocarburos
Todo compuesto orgénico, gaseoso, liquido o solido, que consiste principalmente de
carbono e hidrégeno.

Hidrocarburos Fiscalizados )
Hidrocarburos producidos en el Area de Contrato y medidos en un Punto de
Fiscalizacion de la Produccion.

Hidrocarburos Liquidos

Petr6leo, Condensados, y en general todos aquellos Hidrocarburos que, bajo
condiciones atmosféricas de temperatura y presion, se encuentran en estado liquido en
el lugar de su medicion, incluyendo aquellos Hidrocarburos que se encuentran en estado
liquido a una temperatura mayor que la temperatura atmosférica. Se excluyen los
productos liquidos, resultantes del proceso de refinacién de Hidrocarburos Liquidos.

Ley o Ley Organica de Hidrocarburos
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgénica de Hidrocarburos, aprobado
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, asi como sus normas modificatorias,
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1.34.

1.35.
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sustitutorias, reglamentarias y complementarias.

Liquidos del Gas Natural

Son los Hidrocarburos extraidos del Gas Natural como liquidos en plantas de
procesamiento de gas, compuestos de propano, butano e Hidrocarburos méas pesados,
incluye el etano de ser el caso.

Liquidos del Gas Natural Fiscalizados
Liquidos del Gas Natural medidos en un Punto de Fiscalizacion de la Produccion.

Mes

Periodo contado a partir de cualquier Dia de un mes calendario que termina el Dia
anterior al mismo Dia del mes calendario siguiente 0, en caso de no existir éste, el tltimo
Dia de dicho mes.

MPC

Mil (1000) pies cubicos estandar (SCF). Un (1) SCF es el volumen de gas necesario
para llenar un espacio de un (1) pie cubico a 14.6959 libras por pulgada cuadrada de
presion absoluta a una temperatura base de sesenta grados Fahrenheit (60°F).

Operaciones

Toda actividad de Exploracién y Explotacién, asi como aquellas relacionadas con el
Sistema de Transporte y Almacenamiento, y todas las demas actividades materia del
Contrato o relacionadas con la ejecucion del mismo.

Partes
PERUPETRO y el Contratista.

PERUPETRO
PERUPETRO S.A., Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energia y Minas,
creada por la Ley N° 26221, Ley Organica de Hidrocarburos.

Petrdleo

Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en estado liquido a condiciones iniciales
de presién y temperatura del Reservorio y que mayormente se encuentran en estado
liquido a condiciones atmosféricas. No incluye Condensados, Liquidos de Gas Natural
0 gas natural licuado.

Petroleo Fiscalizado

Petréleo producido en el Area de Contrato y medido en un Punto de Fiscalizacion de la
Produccion.

Pozo Confirmatorio

Pozo que se perfora para confirmar las reservas descubiertas o para delimitar la
extension de un Yacimiento.

Pozo de Desarrollo
Pozo que se perfora para la produccion de los Hidrocarburos descubiertos.

Pozo Exploratorio
Pozo que se perfora con el proposito de descubrir reservas de Hidrocarburos o para
determinar la estratigrafia de un area.

Produccion

Todo tipo de actividades en el Area de Contrato o fuera de ella en lo que resulte
necesario, cuya finalidad sea la extraccion y manipuleo de Hidrocarburos del Area de
Contrato, y que incluye la operacién y reacondicionamiento de pozos, instalacion y
operacion de equipos, tuberias, Sistema de Transporte y Almacenamiento, tratamiento
y medicion de Hidrocarburos y todo tipo de métodos de recuperacion primaria y
mejorada.

Punto de Fiscalizacion de la Produccion
Lugar o lugares, dentro o fuera del Area de Contrato, donde las Partes, en base a la
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1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.58.

1.54.

1.55.

propuesta sustentada del Contratista, acuerdan realizar las mediciones Yy
determinaciones volumétricas, ajustes por temperatura, determinaciones del contenido
de agua y sedimentos y otras mediciones, a fin de establecer el volumen y calidad de
los Hidrocarburos Fiscalizados, de acuerdo con las respectivas normas AGA, APl y
ASTM.

En la Fecha Efectiva, el Punto de Fiscalizacién de la Produccion de Petroleo estara
ubicado en la Estacién La Bocana (LB-01), en el distrito de Colan, provincia de Paita,
departamento de Piura. De fiscalizarse Liquidos de Gas Natural u otro hidrocarburo, las
Partes acordaran el procedimiento de medicién segun corresponda.

Reacondicionamiento de pozos (Workover)
Son los trabajos efectuados en el pozo con el objetivo de incrementar la produccién a
partir de la apertura de nuevos intervalos o estimulacién de intervalos abiertos.

Reservorio

Estrato o estratos en el subsuelo, que estén produciendo o que se haya probado que
sean capaces de producir Hidrocarburos, que tienen un sistema comun de presién en
toda su extension, y que pueden formar parte de un Yacimiento.

Sistema de Transporte y Almacenamiento

Conjunto de tuberias, estaciones de bombeo, estaciones de compresion, tanques de
almacenamiento, sistemas de entrega, caminos, demas instalaciones y todo otro medio
necesario y Util para el transporte de los Hidrocarburos producidos en el Area de
Contrato hasta el Punto de Fiscalizacion de la Produccién, hasta el ducto principal o
hasta un ducto de terceros, incluyendo el disefio, construccién, mantenimiento y
equipamiento de todo lo antes mencionado.

Subcontratista

Persona natural o juridica, nacional o extranjera, contratada por el Contratista para
prestar servicios relacionados con las Operaciones, y habilitada para prestar dichos
servicios conforme a la normativa aplicable.

Supervision

Acciones de gabinete o en campo que PERUPETRO realiza para hacer seguimiento y
verificar el desarrollo, la ejecucion y el cumplimiento de las obligaciones contractuales
del Contratista, asi como cualquier otra circunstancia en el marco de sus funciones.

Tributos

Comprende impuestos, contribuciones y tasas, conforme a lo establecido en el Cédigo
Tributario

Unidades de Trabajos Exploratorios (UTE)

Valores numéricos que representan la actividad de exploracion que se indican en el
Anexo “I”.

Vigencia del Contrato
Periodo comprendido entre la Fecha Efectiva y el vencimiento del plazo pertinente
establecido en el acépite 3.1.

Yacimiento
Area de superficie debajo de la cual existen uno 0 mas Reservorios que estén
produciendo o que se haya probado que son capaces de producir Hidrocarburos.

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN CONSORCIO, SE
INSERTARAN LOS SIGUIENTES ACAPITES, RENUMERANDOSE LAS DEFINCIONES:]

1.56.

(. Bungon

Acuerdo de Operacion Conjunta

Es el contrato asociativo suscrito entre el Operador y la(s) otra(s) empresa(s) que
conforma(n) el Contratista, que regula las relaciones entre ellas y las capacidades,
derechos y obligaciones del Operador y en el que se indicara, entre otros, la proporcién
de costos y gastos que cada empresa asumira, asi como los acuerdos para la
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1.57.

adjudicacion de Hidrocarburos producidos bajo el Contrato, para los efectos de dicho
contrato asociativo.

Operador

Una de las empresas que conforman el Contratista, y que ha sido designada por las
mismas para llevar a cabo las Operaciones en nombre y por cuenta del Contratista;
conforme a la normativa aplicable. El Operador debera ser sustituido por la empresa
designada como tal en el proceso de contratacion que dio origen al Contrato o por
cualquier otra empresa que conforma el Contratista, en caso ocurra el supuesto previsto
en el subacépite 22.4.3.

En la Fecha de Suscripcion, [...] ha sido designado Operador.

CLAUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

(. Bungon

PERUPETRO autoriza al Contratista la realizacion de las Operaciones, de acuerdo con
lo establecido en la Ley Orgénica de Hidrocarburos, la legislacion pertinente y las
estipulaciones del Contrato, con el objeto comin de producir Hidrocarburos en el Area
de Contrato a niveles de maxima eficiencia de recuperacién (MER), asi como de
descubrir mas Hidrocarburos en dicha area, conforme a los programas y planes de
trabajo, las Buenas Practicas de la Industria Internacional de Hidrocarburos y la
normativa peruana aplicable.

El Contratista tendra el derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos que extraiga del
Area de Contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Numeral Il de la Clausula
Preliminar.

El Contratista, [en caso de Consorcio, “a través del Operador’, ejecutara las
Operaciones de acuerdo a los términos que se estipulan en el Contrato y las llevara a
cabo directamente 0 a través de Subcontratistas, en tanto la normativa aplicable asi lo
permita.

Previa autorizacion de PERUPETRO, el Contratista podra efectuar Operaciones fuera
del Area de Contrato que resulten necesarias para la intervencion, operacion,
mantenimiento y/o abandono de los pozos, bienes, instalaciones, equipos,
infraestructura y otros, asi como aquellas relacionadas con el Sistema de Transporte y
Almacenamiento.

PERUPETRO ejerce la Supervision de las obligaciones contenidas en el Contrato, de
acuerdo a la Ley Organica de Hidrocarburos y a los procedimientos aprobados de
conformidad con el Contrato.

El Contratista se obliga a facilitar la labor de Supervision de PERUPETRO y a
proporcionar, sin reserva alguna, la informacién propia del Contratista [en caso de
Consorcio, “de cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”] y de las
Operaciones que sea requerida por PERUPETRO para el cumplimiento de su funcion
de Supervision, en el plazo que éste se lo solicite, asi como en el modo, medio y forma
que permita su visualizacion, analisis y verificacion. La informacion presentada por el
Contratista tendra caracter de declaracion jurada, pudiendo ser verificada
posteriormente por PERUPETRO. La informacién técnica de caracter confidencial se
regira por lo previsto en los acéapites 6.9 y 6.10.

Los representantes de PERUPETRO podran, en cualquier momento y de manera
inopinada, apersonarse y recorrer el Area de Contrato y las instalaciones relacionadas
con el Contrato para efectos de realizar acciones de Supervision, por el tiempo que
resulte necesario. En los casos que PERUPETRO considere conveniente, notificara de
manera previa al Contratista la visita de Supervision. El Contratista proporcionara todas
las facilidades para que los representantes de PERUPETRO puedan efectuar la visita y
demds acciones de Supervision sin contratiempos. En la medida de lo posible, las visitas
de Supervisién no deberan interferir con las Operaciones.
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2.6

2.7

2.8

(. Bungon

Los gastos y costos en que deban incurrir los representantes de PERUPETRO para
efectos de la Supervisién, serdn de cuenta y cargo de PERUPETRO.

Las facilidades prestadas por el Contratista para la realizacion de actividades de
PERUPETRO, como los servicios de transporte, alojamiento, alimentacion, entre otros,
deberéan ser a precio de costo. El Contratista deberéd proporcionar a PERUPETRO
sustento de dicho costo y sus variaciones, de ser el caso.

OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL, SUNAT y los deméas organismos competentes
ejecutaran las acciones de Fiscalizacion en las materias que sean de su competencia,
de acuerdo al marco normativo aplicable. El Contratista se compromete a proporcionar
las facilidades que los representantes de dichas entidades le requieran para ejecutar
sus labores de Fiscalizacion en materia de seguridad, ambiente, laboral, tributos, entre
otros. Los gastos y costos en los que incurran los representantes de dichas entidades,
deberan ser asumidos por aquellas.

El Contratista serd responsable, a su entera cuenta y riesgo, de la ejecucion de las
Operaciones y del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo la ejecucién de
obligaciones de abandono y remediacion, en caso corresponda, asi como de los
compromisos sociales, ambientales u otros que asuma. El Contratista agenciara y
proporcionara a su propia cuenta y riesgo todos los recursos técnicos, econémicos y
financieros que se requieran para la ejecucion del Contrato, en fiel cumplimiento de las
normas aplicables y de los mandatos de las autoridades competentes, siendo de su
exclusiva responsabilidad y cargo todas las inversiones, costos y gastos en que incurra
por dichos conceptos. Sin que resulte limitativo, conforme a esta obligacion, todos los
costos y gastos inherentes a la contratacion y mantenimiento de los seguros a que se
refiere el Contrato y de los requisitos impuestos por éstos, corren por cuenta y riesgo, y
son de responsabilidad exclusiva del Contratista. Asimismo, conforme a esta obligacion,
los procedimientos, tramites, gestiones y recursos que se requieran para la obtencién
de las licencias, permisos, derechos, autorizaciones, titulos habilitantes, y la elaboracion
de estudios ambientales o instrumentos de gestion ambiental o de cualquier otro tipo
necesarios para la ejecucién de las Operaciones, seran de exclusiva responsabilidad
del Contratista.

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN CONSORCIO,
SE INSERTARA EL SIGUIENTE ACAPITE:]

Cada una de las empresas que conforman el Contratista es solidariamente responsable
ante PERUPETRO del cumplimiento de todas las obligaciones y compromisos
establecidas y derivadas del Contrato que correspondan al Contratista.

Sin perjuicio de lo indicado en el parrafo anterior, el Operador representarda ante
PERUPETRO atodas las empresas que conforman al Contratista en el cumplimiento de
todas las obligaciones por las que son solidariamente responsables, y para ejercer los
derechos y atribuciones que el Contrato otorga al Contratista y que por su naturaleza no
correspondan ser ejercidos por separado por cada una de dichas empresas.

Para que ocurra un cambio en la designacion del Operador, este debe ser aprobado
previamente por escrito por PERUPETRO; en caso se produzca su denegatoria, la
misma serd debidamente justificada. El Operador debera ser sustituido por la empresa
que haya sido designada para tal efecto en el proceso de contratacion que dio origen al
Contrato o, en su defecto, por cualquier otra empresa que conforme el Contratista.

El Operador y las deméas empresas que conforman el Contratista suscribiran un Acuerdo
de Operacién Conjunta, el mismo que no debera contradecir lo previsto en el Contrato.
Copia del Acuerdo de Operacion Conjunta sera entregado a PERUPETRO en idioma
original y traducido oficialmente al castellano, de ser el caso, dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la Fecha de Suscripcion. Copia de las modificaciones o ampliaciones
del Acuerdo de Operacién Conjunta o nuevos Acuerdos de Operacién Conjunta y su
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traduccién oficial al castellano, de ser el caso, sera entregada a PERUPETRO dentro
de los quince (15) Dias siguientes a su suscripcion.

Cada una de las empresas que conforman el Contratista es individualmente responsable
respecto de sus obligaciones de caracter tributario y por las responsabilidades que de
ellas se deriven. Ilgualmente, en cuanto a los derechos financieros que se establecen en
la Clausula Décima Primera, los que le corresponderan separada y proporcionalmente.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO, CONDICIONES Y GARANTIA

3.1 El plazo para la Explotacion de Petréleo es de treinta (30) Afios, contado a partir de la
Fecha Efectiva. El plazo para la Explotacion de Gas Natural No Asociado y de Gas
Natural No Asociado y Condensados es de cuarenta (40) Afos, contado a partir de la
Fecha Efectiva.

El computo de los plazos consignados en el primer parrafo de este acapite podra ser
suspendido por razones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor u otra causal de suspension
establecida en la normativa aplicable o estipulada en el presente Contrato, siempre que
éstas afecten las Operaciones de campo y determinen la paralizacion total de la
Produccion.

3.2 Las actividades de Explotacion obligatorias se desarrollaran en dos (2) periodos:

3.2.1 Un primer periodo cuya duracion es de diez (10) Aflos contados a partir de la
Fecha Efectiva. El primer periodo podra culminar antes de dicho plazo en caso
que el Contratista complete anticipadamente el Programa de Trabajo de
Desarrollo establecido en el acépite 4.2.

3.2.2 Un segundo periodo cuya duracion se contard a partir del Dia siguiente a la
terminacioén del primer periodo sefalado en el subacéapite 3.2.1, y culminara al
vencimiento del plazo estipulado en el acapite 3.1.

El segundo periodo iniciara siempre que el Contratista haya cumplido con las
obligaciones del primer periodo. En el segundo periodo el Contratista ejecutara
el programa de trabajo y/o plan de abandono conforme a lo establecido en el
acapite 4.4.

3.3 Las actividades de Exploracién se desarrollaran segun lo establecido en el acapite 4.5.
3.4 En la Fecha Efectiva, el Contratista dara inicio a las Operaciones.

Para este efecto, PERUPETRO y el Contratista suscribirdan un acta, la misma que
incluira, entre otros, el inventario de bienes, instalaciones y equipos a que se refiere el
acapite 18.5.

3.5 Las Partes podran, de mutuo acuerdo, reducir o ampliar el Area de Contrato.

3.5.1 En caso de reduccién del Area de Contrato mediante suelta, el area excluida,
incluyendo los Yacimientos que se encuentren dentro de la misma, revertird al
Estado sin costo alguno para éste ni para PERUPETRO, para lo cual el
Contratista debera cumplir con lo establecido en la normativa aplicable. Esta
modificacion se aprobard por PERUPETRO.

En tanto cuente con derechos de transito y/o uso de la superficie, el Contratista
podra continuar haciendo uso de la superficie de las areas que hayan revertido
al Estado en las que existan bienes, instalaciones y equipos que resulten
necesarias para la continuidad de las Operaciones.

3.5.2 En el caso de ampliacion del Area de Contrato, la modificacion se acordara y
aprobara conforme a Ley.

Mediante escritura publica, las Partes dejaran constancia de la modificacion del Area de
Contrato, conforme a los péarrafos precedentes.
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3.6

3.7

(. Bungon

El Contratista deber& garantizar el cumplimiento de los programas de trabajo previstos
en los acapites 4.2, 4.4 y 4.5 mediante carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional,
sin beneficio de excusion y de realizacion automéatica en el Perq.

Las cartas fianza deberan ser emitidas por una entidad autorizada a emitir cartas fianza
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que esté domiciliada en el Pera y
gue ostente, para la fecha de emisién de la garantia, la clasificacion de riesgo para
fortaleza financiera de “A” o superior, o la mejor clasificacién de riesgo en el mercado y
que sea aceptada por PERUPETRO y deber& ser por un monto equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor estimado de las obligaciones de cada Afio descritas en los
acapites 4.2, 4.4y 4.5.

Las cartas fianza deberan seguir los modelos incluidos en el Anexo “C-1”y en el Anexo
“C-2”, segun corresponda, dichas fianzas seran por los montos que se calculen en
funcién a la informacion contenida en el Anexo “J’ y a las obligaciones establecidas en
el Programa de Trabajo contenido en la clausula 4.

La primera carta fianza correspondiente a las obligaciones del primer Afio del Programa
de Trabajo de Desarrollo sera entregada a PERUPETRO como maximo en la Fecha de
Suscripcion. La vigencia de dicha fianza debe iniciar como maximo en la Fecha de
Suscripcion y su plazo deberéa cubrir por lo menos el resultado de la suma de: i) doce
(12) Meses desde la Fecha Efectiva, v, ii) cuarenta y cinco (45) Dias Utiles.

La carta fianza correspondiente a las obligaciones del Programa de Trabajo de
Exploracion, sera entregada a PERUPETRO, la cual tendr& una vigencia de doce (12)
Meses méas cuarenta y cinco (45) Dias Utiles y debera ser presentada con una
anticipacion minima de treinta (30) Dias antes del inicio del Afio propuesto para iniciar
el Programa de Trabajo de Exploracion.

A partir del segundo Afio de los programas de trabajo, las cartas fianza tendran una
vigencia de doce (12) Meses mas cuarenta y cinco (45) Dias Utiles y deberan ser
presentadas a PERUPETRO con una anticipacién minima de treinta (30) Dias antes del
inicio del Afio correspondiente.

En caso que la carta fianza deba ser modificada, el Contratista debera sustituirla y
presentarla a PERUPETRO dentro del plazo de veinte (20) Dias Utiles siguientes a la
fecha de recepcién por el Contratista del requerimiento de PERUPETRO. Caso
contrario, seré de aplicacion el subacapite 22.4.2.

Verificado el cumplimiento de la obligacién garantizada por alguna carta fianza,
PERUPETRO procedera a devolverla al Contratista.

El incumplimiento de: i) cualquiera de los programas de trabajo descritos en los acapites
4.2y 4.5, 0ii) el programa de trabajo que se apruebe conforme a lo previsto en el acapite
4.4, traera como consecuencia la ejecucion de la carta fianza respectiva, lo cual en
ninguna circunstancia implicara la subsanacion del incumplimiento del Contratista de la
obligacion garantizada, Dicho incumplimiento dar& lugar a la terminacion del Contrato
conforme a lo dispuesto en el subacapite 22.4.2. No procederd el depdsito en cuenta, ni
la entrega de un cheque de gerencia u otro documento similar como sustitucién a la
ejecucion de la carta fianza.

[SOLO EN CASO DE EMPRESAS QUE TENGAN GARANTE CORPORATIVO SE
INCLUIRA EL ACAPITE 3.7 Y SE ADECUADARA EN CASO DE CONSORCIO]

Interviene [GARANTE(S) CORPORATIVO(S)]. para efectos de otorgar la(s) garantia(s)
corporativa(s) que aparece(n) como Anexo(s) “D”, que se entregan a PERUPETRO en
la Fecha de Suscripcion.

La(s) garantia(s) corporativa(s) subsistira(n) mientras sean exigibles las obligaciones
del Contratista derivadas del Contrato. [GARANTE(S) CORPORATIVOS(S)] no podra(n)
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desconocer ni renunciar unilateralmente a los compromisos asumidos en virtud de la
garantia corporativa hasta que se refleje su sustitucion mediante una modificacién al
Contrato. Dichos compromisos subsistirAn aun cuando cada una de las empresas que
conforman el Contratista tenga obligaciones bajo su responsabilidad que se requieran
ejecutar por un plazo mayor al término del Contrato y/o sean exigibles.

Durante todo el plazo del Contrato, el/los garante(s) corporativo(s) debera(n) mantener,
las capacidades técnicas, econdmicas y financieras necesarias para responder
solidariamente por las capacidades de su garantizada y por el cumplimiento de todas
las obligaciones y compromisos asumidos por el Contratista, para lo cual deberan
presentar a PERUPETRO, la informacién pertinente a sola solicitud de éste, en el modo,
plazo y forma que PERUPETRO lo solicite.

El Contratista notificarA a PERUPETRO cualquier hecho que pudiera afectar
negativamente las capacidades de sus garantes corporativos o0 la ejecutabilidad,
eficacia o validez de la garantia corporativa, incluyendo, pero sin limitarse, acerca de
cambios de control, inicio de procedimiento concursal, ingreso a un régimen de
reestructuracion patrimonial, declaratoria de insolvencia, disolucién, liquidacién,
solicitud de protecciobn de bancarrota, quiebra u otras situaciones equivalentes o
similares segun la jurisdiccion competente del garante corporativo. Dicha notificacion
debera realizarse en un plazo no mayor a cinco (05) Dias de haberse producido el
hecho.

Ante la ocurrencia de cualquiera de los supuestos indicados en los parrafos
precedentes, sea que PERUPETRO conociera los mismos a raiz de una notificacion del
Contratista o por cualquier otro medio, PERUPETRO podra exigir al Contratista que, en
un plazo no mayor de treinta (30) Dias Utiles, presente un nuevo garante corporativo y
la documentacion que acredite que reune las mismas capacidades necesarias que el
anterior.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente acapite sera de aplicacion el
subacapite 22.4.7.

CLAUSULA CUARTA. - PROGRAMAS DE TRABAJO

4.1

4.2

(. Bungon

El Contratista iniciar4 y asumira las Operaciones a partir de la Fecha Efectiva de
conformidad a lo establecido en el acépite 3.4, a través de la ejecucion de dos (2)
programas de trabajo: (i) Programa de Trabajo de Desarrollo en dos (2) periodos, a que
hacen referencia los acapites 4.2 y 4.4, respectivamente y; (ii) Programa de Trabajo de
Exploracion, a que hace referencia el acapite 4.5.

Programa de Trabajo de Desarrollo

4.2.1 Como parte del Programa de Trabajo de Desarrollo, el Contratista se obliga a
ejecutar por lo menos las siguientes actividades:

Periodo Afos Programa de Trabajo de Desarrollo

Primer Afio | 5 Reacondicionamientos + Oferta (Reacondicionamientos)

Segundo Afio | 5 Reacondicionamientos + Oferta (Reacondicionamientos)

5 Reacondicionamientos + Perforar 2 Pozos de Desarrollo +

Tercer Ano Oferta (Pozos de Desarrollo + Reacondicionamientos)
Primer Cuarto Afio 6 Reacondicionamientos + Perforar 2 Pozos de Desarrollo +
Periodo Oferta (Pozos de Desarrollo + Reacondicionamientos)
(10 Afios) Quinto Afio | Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)

Sexto Afo Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)

Séptimo Afio | Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)

Octavo Afio | Perforar 2 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)

Noveno Afio | Oferta (Pozos de Desarrollo)
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Décimo Afio ‘ Oferta (Pozos de Desarrollo)

4.2.2 Los Pozos de Desarrollo que se perforen en cumplimiento del subacéapite 4.2.1 se
consideraran perforados y, en consecuencia, la obligacion del Contratista
cumplida, cuando se perforen al menos diez (10) metros por debajo de la
formacion Salina.

4.2.3 Todo trabajo de perforacién de Pozos de Desarrollo que el Contratista realice en
exceso del programa anual establecido en los Programas de Trabajo de Desarrollo
sefialados en el subacépite 4.2.1 y el acépite 4.4, dentro del plazo
correspondiente, sera aplicado para compensar la obligacion de ejecutar el mismo
tipo de trabajo, en los Afios siguientes dentro del mismo periodo.

4.2.4 Si durante la perforacion de cualquiera de los pozos referidos en el subacapite
4.2.1 y el acépite 4.4 se presentasen problemas geol6gicos 0 mecanicos
insuperables, PERUPETRO podra dar por cumplida, previa evaluacion, la
obligacién de perforacién de dicho pozo, a solicitud del Contratista, sustentada en
un informe técnico.

4.2.5 En caso que el Contratista anticipara que, por razones técnicas debidamente
sustentadas, no alcanzara a perforar el nimero de Pozos de Desarrollo
comprometido para un Afio, podra solicitar a PERUPETRO diferir el cumplimiento
de la obligacién para el Afio inmediato siguiente, siempre que se comprometa a
ejecutar adicionalmente una inversién equivalente al cincuenta por ciento (50%)
de la inversién correspondiente a la actividad no realizada. Para efecto de valorizar
la inversion equivalente se tendra en cuenta la tabla del Anexo “J”. Este supuesto
aplicara desde el tercer Afio del primer periodo.

Dicha inversién se destinara para actividades de: (i) perforacion de Pozos de
Desarrollo, (ii) proyectos de implementacion de nuevas tecnologias orientadas a
la mejora de la productividad de hidrocarburos del campo, (iii)
reacondicionamientos en pozos existentes que resulten en la apertura de nuevos
intervalos a fin de incrementar la Produccién u (iv) optimizacion o mejora de
facilidades e instalaciones operativas que permitan incrementar la Produccion
Fiscalizada.

El diferimiento solo podra ser solicitado en caso se haya cumplido con al menos
cincuenta por ciento (50%) de las obligaciones correspondientes a ese Afio,
previstas en los acépites 4.2 o, de ser el caso, en el Programa de Trabajo de
Desarrollo aprobado para el segundo periodo conforme al acépite 4.4, una vez
gue este haya sido establecido, redondeado al alza, y como maximo tres (03)
veces durante el mismo periodo.

Para efectos de lo establecido en los parrafos anteriores, como minimo cuarenta
y cinco (45) Dias antes del término del Afo correspondiente, el Contratista
presentara a PERUPETRO la solicitud y sustento correspondiente, asi como la
propuesta de actividades y cronograma correspondiente a la inversion adicional,
para aprobacion de PERUPETRO. PERUPETRO evaluard lo presentado y
respondera al Contratista dentro de los treinta (30) Dias siguientes. De no recibir
una respuesta de PERUPETRO en ese plazo, el Contratista podra asumir que su
solicitud ha sido aceptada en tanto haya cumplido con los requisitos establecidos
en este subacapite.

En el caso que el Contratista solicite el diferimiento de las obligaciones no
ejecutadas, deberd presentar una carta fianza antes del inicio del siguiente Afio,
por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) de la suma de: (i) La inversiéon
de las obligaciones del Afio siguiente; (ii) La inversion que se ha diferido; y (iii) La
inversion adicional comprometida como resultado del diferimiento de la obligacion.
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4.4

4.5
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En caso de no cumplirse con lo establecido en el presente péarrafo, se ejecutara la
fianza y ser& de aplicacién el subacapite 22.4.1.

4.2.6 En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en el presente acipite
dentro de cada plazo anual establecido, incluyendo las actividades adicionales
gue apruebe PERUPETRO, de ser el caso, se ejecutard la carta fianza y sera de
aplicacion el subacapite 22.4.1.

El Contratista debera realizar un Estudio de Caracterizacion de Reservorios en el Area
de Contrato. Este estudio debera ser entregado a PERUPETRO en un plazo no mayor
a veinticuatro (24) Meses, contado desde la Fecha Efectiva. El Estudio de
Caracterizacion de Reservorios presentado deberd ser actualizado y entregado a
PERUPETRO con una anticipacion no menor a nueve (9) meses antes de la culminacion
del primer periodo.

Para definir el Programa de Trabajo de Desarrollo para el segundo periodo, con una
anticipacion no menor a tres (3) Meses antes de la culminacion del primer periodo, el
Contratista presentara una certificacion internacional de reservas.

a) En caso la certificacién internacional de reservas evidencie que existen volimenes
economicamente viables, el Contratista presentara una propuesta de programa de
trabajo conjuntamente con la certificacion de reservas.

PERUPETRO aprobara, dentro de un plazo no mayor a tres (3) Meses contado a
partir de la presentacion de los documentos sefalados en el parrafo precedente, el
programa de trabajo para los siguientes cinco (5) Afos, detallado por Afo, cuyo
cumplimiento seré obligatorio y sera garantizado mediante carta fianza de acuerdo a
lo descrito en el acapite 3.6.

En caso las Partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo establecido, el programa
de trabajo para los siguientes cinco (5) Afios sera la perforacion del cincuenta por
ciento (50%) de las ubicaciones categorizadas como reservas probadas previstas en
la certificacion internacional de reservas.

b) En caso la certificacion internacional de reservas no evidencie que existen volimenes
econdémicamente viables, el Contratista presentara su plan de abandono ante la
autoridad competente conforme al marco normativo aplicable.

Durante el segundo periodo, el Contratista actualizara y presentara la certificacion
internacional de reservas cada cinco (5) Afos, segun lo establecido en el primer parrafo
del presente acapite.

Programa de Trabajo de Exploracion

4.5.1 Como parte del Programa de Trabajo de Exploracion, el Contratista se obliga a
ejecutar por lo menos las siguientes actividades:
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Afos Programa de Trabajo de Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Tercer Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Cuarto Ao gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Quinto Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Sexto Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Séptimo Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Octavo Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Noveno Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6

Décimo Afio gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada

Pozo Exploratorio

Décimo Primer Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Segundo Ao

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Tercer Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Cuarto Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Quinto Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Sexto Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Séptimo Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Octavo Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretécica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Décimo Noveno Afo

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretéacica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Vigésimo Afio

Oferta (Pozo Exploratorio) el cual atraviese por completo la secuencia de edad Cretéacica 6
gue atraviese 50 metros de la secuencia Paleozoica (Grupo Amotape) o 30 UTEs por cada
Pozo Exploratorio

Las Unidades de Trabajo Exploratorio al que se refiere el presente subacapite
seran cumplidas de conformidad con la tabla de equivalencias establecidas en el

Anexo “I”.

4.5.2 Para el cumplimiento de la obligacién de perforacion de los pozos a que se refieren
el presente acéapite, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Que se perforen sobre estructuras distintas a las ya perforadas, o sobre
estructuras perforadas con anterioridad a la Fecha Efectiva cuyo objetivo sean
reservorios con volimenes de hidrocarburos no descubiertos. La obligacion del
Contratista se considerard cumplida, cuando se alcance la profundidad o se
atraviese las formaciones que acuerden las Partes previo al inicio de la
perforacion.

angfw,
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4.6

b) Excepcionalmente, se considerara que se ha cumplido con la obligacion de
perforacion del Pozo Exploratorio a que hace referencia el literal precedente,
cuando dicha perforacion haya sido interrumpida por una o mas de las
siguientes razones técnicas debidamente sustentadas:

i. Presencia de formaciones de alta presién o muy duras de atravesar o por
pérdida de circulacion, que el Contratista no puede superar a pesar de
todos los intentos técnicos y tecnoldgicos razonables a este respecto; o

ii. Presencia de zonas con Hidrocarburos que requieran que se resguarden
las paredes del hueco del pozo para proteger la formacién, impidiendo asi
la continuacion de las operaciones de perforacion al objetivo previsto; o,

iii.  Circunstancias técnicas que hacen que la perforacion sea excesivamente
riesgosa o inviable.

c) El cumplimiento de la obligacion de perforacion de Pozos Exploratorios podra
ser acreditado con Pozos Confirmatorios, siempre que la perforacién de estos
Ultimos se realice sobre estructuras perforadas con anterioridad a la Fecha
Efectiva, previa aprobacion de PERUPETRO.

En caso que el Contratista abandone la ejecucion del Contrato, PERUPETRO ejecutara
la(s) cartas(s) fianza(s) correspondiente(s), sin perjuicio de aplicar lo estipulado en el
subacapite 22.4.2.

CLAUSULA QUINTA. —EXPLOTACION

5.1

5.2

(. Bungon

El Contratista esta obligado a la Explotacion econémica de los Hidrocarburos del Area
de Contrato, asegurando con ello su maxima eficiencia de recuperacion (MER), de
conformidad con los planes a que se refiere el acapite 5.2, la normatividad aplicable, asi
como a las Buenas Précticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos.

Dentro de los treinta (30) Dias contados a partir de la Fecha Efectiva y, posteriormente,
con una anticipacion no menor a sesenta (60) Dias a la terminacién de cada afio
calendario, el Contratista presentara a PERUPETRO, en los formatos y forma que éste
altimo apruebe, lo siguiente:

a) Un plan anual de trabajo y el presupuesto detallado, mes calendario por mes
calendario, de todas las actividades, ingresos, costos, gastos e inversiones
correspondientes al siguiente afio calendario para la Exploracion, Desarrollo y
Produccion, asi como para las obligaciones de abandono, de corresponder. El plan
gue se presente dentro de los treinta (30) Dias contados a partir de la Fecha Efectiva
sera por el plazo que quede hasta terminar el afio calendario en curso.

b) Un plan quinquenal de trabajo y su proyeccion de todas las actividades, ingresos,
costos, gastos e inversiones para la Exploracion, el Desarrollo y/o Produccion y
abandono para los siguientes cinco (05) afios calendario segun corresponda. El plan
gue se presente en la Fecha Efectiva sera por el plazo que quede por terminar el afio
calendario respectivo y los siguientes cuatro (04) afios calendario.

c) Un pronéstico de Producciéon y de calidad de los Hidrocarburos a producir mes
calendario por mes calendario, para los planes detallados en los literales a) y b), y un
pronéstico de Produccién mes calendario por mes calendario de todos los fluidos,
para el siguiente quinquenio y hasta el final del Contrato, disgregado por Reservorio
y Yacimiento.

Los planes a los que se refieren los literales a) y b) anteriores deben incluir los
programas de trabajo detallados en los acapites 4.2, 4.4y 4.5, y adicionalmente podran
incluir proyectos de recuperacion mejorada, utilizacion de nuevas tecnologias
orientadas a la mejora de la productividad de hidrocarburos del campo o métodos de
extraccion no convencionales para el incremento de produccidén y reservas, segun
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

(. Bungon

corresponda, el abandono de pozos e instalaciones de Produccién, la reactivacion de
pozos abandonados temporalmente, asi como los indices de gestion de la Produccién
y de recuperacion de reservas y otros que las Partes acuerden.

A partir del segundo periodo sefialado en el subacépite 3.2.2, estos planes incluiran las
actividades a que se refiere el acpite 4.4, segin corresponda.

Los planes a que se refiere este acépite deberan guardar concordancia con los Estudios
de Caracterizacion de Reservorios a que se refiere el acapite 4.3.

PERUPETRO podra realizar observaciones a los planes que se refieren los literales a)
y b) anteriores hasta dentro de los treinta (30) Dias de recibidos, en cuyo caso el
Contratista debera absolver dichas observaciones, en el mismo plazo. Una vez
levantadas las observaciones PERUPETRO dara por aprobado el plan.

Cada plan tendra como objetivo la Explotacion del Yacimiento o Yacimientos aplicando
las Buenas Practicas de la Industria Internacional de Hidrocarburos. ElI Contratista
utilizara el equipo y/o métodos que sean necesarios y apropiados para permitir una
evaluacion continua de:

a) Presién del Reservorio, a través de un minimo de dos (2) pruebas de presion por afio
en cada Reservorio.

b) El indice de productividad, a través de la informacion obtenida en las pruebas de
presion.

Esta relaciéon es enunciativa mas no limitativa y podra ser ampliada por acuerdo de las
Partes.

Los resultados de las evaluaciones efectuadas segun el presente acapite, seran
presentados a PERUPETRO, a través de los informes técnicos a que se refiere el
acapite 6.2.

El Contratista tiene el derecho a utilizar en sus Operaciones, los Hidrocarburos que haya
producido en el Area de Contrato, sin costo alguno.

El Contratista tendra el derecho de recuperar los Hidrocarburos Liquidos de cualquier
Gas Natural que haya producido en el Area de Contrato y de extraer los Hidrocarburos
Liquidos en cualquier etapa de enfriamiento, compresién o manipuleo de dicho Gas
Natural.

Los liquidos asi separados seran considerados como Liquidos del Gas Natural para
efectos de determinar la regalia a pagar por el Contratista, salvo que por razones
economicas y operativas no sea posible su recoleccion y pueda mezclarse con el
Petréleo y fiscalizarse juntos.

El Gas Natural que no sea utilizado por el Contratista en las Operaciones de acuerdo al
acapite 5.4 o comercializado, podrd ser reinyectado al Reservorio o ambos. El
Contratista no podrd quemar el Gas Natural extraido, salvo excepcion prevista en el
marco juridico aplicable.

El Contratista debe priorizar el suministro de Gas Natural al concesionario que lo
requiera para cualquier proyecto de masificacion del uso de Gas Natural, para lo cual
debera negociar directamente con el referido concesionario las condiciones de
suministro del Gas Natural.

En caso que un Yacimiento o Yacimientos comercialmente explotables se extiendan a
areas contiguas al Area de Contrato, el Contratista debera notificar a PERUPETRO de
dicha situacion. Asimismo, el Contratista y los contratistas de las areas contiguas
deberan acordar un plan de Explotacion unitario o plan comun de Explotacién que sera
sometido a la aprobacion de PERUPETRO. Si PERUPETRO no comunica al Contratista
observaciones dentro del plazo de sesenta (60) Dias Utiles, el plan de Explotacion
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5.8

5.9

5.10

(. Bungon

unificado o plan comuan de Explotacion presentado se considerara aprobado.

El Contratista y los Contratistas de las areas contiguas deberan acordar el plan de
Explotacién unitario o plan comun de Explotacion en el plazo maximo de un Afio contado
a partir del Dia siguiente de la fecha de la notificacion a PERUPETRO a que se refiere
el parrafo precedente. En caso contrario, el Ministerio de Energia y Minas dispondra el
sometimiento de las diferencias a un Comité Técnico de Conciliacion y su resolucién
sera de obligatorio cumplimiento, conforme a lo establecido en el articulo 32 de la Ley o
norma que la sustituya.

En caso que un Yacimiento o Yacimientos comercialmente explotables se extiendan en
forma contigua del Area de Contrato hacia areas adyacentes no asignadas a un
contratista o titular de un Convenio de Evaluacion Técnica o que no estén en proceso
de negociacion directa 0 concurso y que no exista limitacibn en cuanto a materia de
proteccibn ambiental, el Contratista podra solicitar que dichas areas adyacentes se
incorporen al Area de Contrato, lo que sera evaluado por PERUPETRO, y de ser el caso,
a criterio del mismo, se procedera a la modificacion correspondiente conforme a Ley y
demas normativa aplicable.

Antes de iniciar la perforacion de un Pozo Exploratorio, el Contratista debe informar a
PERUPETRO el programa de pruebas de pozo. Las pruebas de pozo se deben iniciar
inmediatamente después de terminada la perforacion y tendra una duracion maxima de
seis (6) Meses, plazo que podra ser extendido de acuerdo a lo estipulado en la normativa
aplicable. Excepcionalmente, el Contratista podra solicitar a PERUPETRO la
exoneracion para realizar las pruebas de pozo, para lo cual presentard un informe
técnico de sustento, el cual debera ser aprobado por PERUPETRO.

El Contratista presentarda a PERUPETRO, en noviembre de cada afio calendario, el
programa anual de mantenimiento y calibracién de los equipos e instrumentos de
medicion utilizados para medir el volumen y determinar la calidad de los Hidrocarburos
producidos en el Area de Contrato. PERUPETRO podra en todo momento supervisar y
solicitar las pruebas respectivas.

Los equipos e instrumentos de medicién seran periédicamente calibrados conforme lo
establecen las normas aplicables. De considerarlo necesario, PERUPETRO podra
designar a sus representantes para que estén presentes en las calibraciones de los
equipos e instrumentos de medicién, lo cual deberda ser notificado al Contratista
oportunamente

En el Punto de Fiscalizacion de la Produccion, el Contratista debera contar con un
sistema de medicién automatico y un sistema que permita a PERUPETRO implementar
el monitoreo y control remoto de la Produccién proveniente del Lote 207. De no contarse
con un sistema de medicion automético en la Fecha Efectiva, tendra un plazo maximo
de veinticuatro (24) Meses para su implementacién y, si no cuenta con un sistema que
permita el monitoreo y control remoto, tendré un plazo méaximo de doce (12) Meses para
su adecuacion a partir de las fechas antes sefialadas.

Si por alguna razén, debidamente sustentada y aprobada por PERUPETRO, no fuera
posible cumplir esta obligacién dentro del plazo previsto, el plazo podra ser prorrogado
por unica vez hasta por seis (6) meses. Para ello, el Contratista debera presentar el plan
de adecuacion que incluya el cronograma de ejecucion respectivo.

El Contratista una vez cuente con todos los equipos e instrumentos necesarios para el
envio datos de medicion de hidrocarburos en forma remota, se encuentra obligado a
remitir dicha informacién a PERUPETRO en la formay plazos que este ultimo disponga.

Para la determinacion de los volimenes y calidad de los Hidrocarburos Fiscalizados, las
Partes suscribiran el procedimiento de medicion que se aplicara en el Punto de
Fiscalizacion de la Produccion, el mismo que debe incluir entre otros lo siguiente:

a) La periodicidad en que se efectuara la medicion.
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5.11

5.12

5.13

b) Los métodos a ser utilizados para la medicion de volimenes de produccion,
determinacion de la calidad de los Hidrocarburos Fiscalizados y volumenes de
Hidrocarburos para consumo 0 uso propio.

c) La frecuencia de inspecciones, pruebas y calibracion de los equipos e instrumentos
de medicion.

d) Las acciones a tomar para su correccion, en el caso de determinacion de un error en
las mediciones.

En un plazo de seis (6) Meses desde la Fecha Efectiva o desde la fecha en que se
suscriba el acta a que hace referencia el acépite 3.4, las Partes pueden revisar y
modificar este procedimiento de medicion.

En caso de suspensién parcial o total de la Produccion, el Contratista debera comunicar
a PERUPETRO, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse efectuado el hecho,
asi como presentar a PERUPETRO dentro del plazo de quince (15) Dias desde la
notificacion de la suspension, el respectivo plan de reactivacion y de mantenimiento de
los bienes, instalaciones y equipos involucrados en la suspensién, que asegure un
reinicio seguro de las Operaciones, segun corresponda.

El Contratista deberd reportar y ejecutar mensualmente lo dispuesto en dicho plan de
mantenimiento, lo cual debera comunicarse mediante el informe al que se refiere el
subacépite 6.3.1.

Durante el mes de junio de cada afio calendario, el Contratista presentara a
PERUPETRO un informe sobre el nimero, ubicacién y estado de todos los pozos en el
Area de Contrato, con la explicacién de las variaciones en los mismos.

Cuando un pozo sea declarado como abandonado temporalmente, PERUPETRO
deberd verificar dicho argumento, si PERUPETRO aceptara dicha calificacion, el
Contratista debera presentar, en un plazo de quince (15) Dias de aceptado, un programa
de reactivacion para dicho pozo, y debera cumplir con la normatividad aplicable.

Cuando un pozo o yacimiento deje de producir permanentemente, el Contratista sera
responsable de ejecutar, por su propia cuenta y costo, el abandono técnico y el
abandono ambiental de los pozos, bienes, instalaciones y equipos inherentes a las
Operaciones en dicho Yacimiento, segun corresponda, de acuerdo a las evaluaciones
gue realice PERUPETRO y conforme la normativa aplicable.

CLAUSULA SEXTA. - PRESENTACION DE INFORMACION Y ESTUDIOS

6.1

(. Bungon

El Contratista mantendra a PERUPETRO oportuna y permanentemente informado
sobre cualquier aspecto relacionado con las Operaciones. Todos los estudios,
informaciones y datos, procesados y no procesados, modelos de simulacién, y sus
resultados obtenidos por el Contratista y los Subcontratistas en relacion a las
Operaciones deberan ser entregados a PERUPETRO, en el modo, medio, oportunidad
y forma que PERUPETRO establezca.

Asimismo, el Contratista proporcionara informacion respecto de otros recursos naturales
o0 restos arqueoldgicos que encuentre o descubra en la ejecucion de las Operaciones
durante la Vigencia del Contrato.

La informacién sefialada en el primer péarrafo del presente acapite que el Contratista
genere con el fin de incrementar el conocimiento del Area, debera ser proporcionada a
PERUPETRO, aun cuando esta informacién no esté determinada explicitamente como
una obligacion del Contrato, y debera ser informacion actualizada y de la mejor calidad
gue haya obtenido el Contratista y sus Subcontratistas, directa o indirectamente.

Si al obtener informacion y resultados, se hubiesen utilizado métodos o sistemas que el
Contratista considera que son de su propiedad exclusiva, esto no lo exonera de la
obligacion de revelar dichos métodos o sistemas a PERUPETRO cuando proporcione
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6.2

6.3

(. Bungon

la informacion, comprometiéndose éste a cumplir con las condiciones de
confidencialidad que le sea informada por el Contratista; salvo los casos establecidos
en el acapite 6.10.

El Contratista tiene el derecho de usar dicha informacién y datos con el propdsito de
elaborar informes que otras autoridades le soliciten. Asimismo, tiene el derecho a
preparar y publicar informes o estudios usando dicha informacion y datos.

El Contratista presentara a PERUPETRO la informacion que acredite el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en los planes descritos en la Clausula Quinta dentro de
los noventa (90) Dias siguientes al vencimiento de cada Afio de los programas de trabajo
a gue hacen referencia los acépites 4.2, 4.4y 4.5.

Adicionalmente, dentro de los noventa (90) Dias siguientes al cumplimiento de las
obligaciones del programa de trabajo, respecto a las actividades de Exploracién que se
hubieran realizado, el Contratista debera presentar a PERUPETRO un informe final de
evaluacion que incluya, de ser el caso, los estudios y/o interpretacion geoldgica,
geofisica, geoquimica, petrofisica y de Reservorios relacionados con el Desarrollo de
los Yacimientos, realizados en base a la informacion técnica obtenida del area de
trabajo.

A partir de la Fecha Efectiva, el Contratista presentard a PERUPETRO los siguientes
informes y reportes, considerando lo dispuesto en el acapite 6.10:

6.3.1 "Informe de Actividades", a mas tardar quince (15) Dias después de cada mes
calendario, indicando lo siguiente:

6.3.1.1 Actividades de Produccion, indicando como minimo lo siguiente:

a) Condicion y estado de cada pozo, indicando a detalle el estado de
completacion final por pozo.

b) La cantidad y calidad de cada una de las clases de Hidrocarburos
producidos en el mes calendario.

c) La cantidad y calidad de cada una de las clases de Hidrocarburos
producidos desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario
pertinente.

d) La cantidad diaria y promedio mensual de Hidrocarburos producidos
por pozo y por Yacimiento, detallando la produccion de Petréleo, Gas
Natural y agua.

e) La cantidad y calidad de Gas Natural reinyectado y quemado en el mes
calendario, asi como la cantidad acumulada desde la Fecha Efectiva
hasta el fin del mes calendario pertinente.

f) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos utilizados
durante el mes calendario en las Operaciones, asi como la cantidad
acumulada desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario
pertinente.

g) El nivel de existencias y calidad de cada clase de Hidrocarburos en el
Sistema de Transporte y Almacenamiento.

h) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos comercializados,
discriminando entre mercado interno y externo durante el mes
calendario pertinente.

i) Lacantidady calidad de cada clase de Hidrocarburos comercializados,
discriminando entre mercado interno y externo desde la Fecha
Efectiva hasta el fin del mes calendario pertinente.

) Indices de gestién de la Produccion y de recuperacion de reservas.

6.3.1.2 Actividades de Exploracion, indicando el avance en la ejecucién de los
trabajos descritos en el acdpite 4.5, asi como otras actividades de
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Exploracion que hubiera realizado.

6.3.1.3 Pozos, bienes, instalaciones y equipos que haya dejado de operar
temporal o permanentemente, asi como las actividades de Exploracion
y/o de Explotacion que hubiese concluido, con la explicacion de las
variaciones en los mismos.

6.3.2 “Informe Socio-Ambiental”’, a mas tardar quince (15) Dias después de cada mes

calendario, indicando lo siguiente:
6.3.2.1 Actividades vinculadas a su plan de relacionamiento comunitario.

6.3.2.2 Actividades en relacién con temas ambientales conforme a lo previsto en
la Clausula Décima Tercera, incluyendo, entre otros, el reporte de avance
en la obtencion de las certificaciones ambientales requeridas, de la
gestion y ejecucion de planes de remediacion y de abandono, segun
corresponda.

6.3.2.3 Actividades vinculadas a sus iniciativas de responsabilidad social
empresarial.

6.3.2.4 Respecto a la situacion de los contratos, compromisos y otros asumidos
conforme al acapite 13.10.

6.3.3 "Informe de Ingresos y Egresos”, a mas tardar treinta (30) Dias después de cada

mes calendario, en la forma y el modo establecidos por PERUPETRO.

6.3.4 “Reporte de Personal y de Subcontratistas”, a mas tardar treinta (30) Dias después

de cada semestre calendario y al término del Contrato, que incluird la informacion
del personal asignado a las Operaciones, asi como la relacion de contratos
suscritos con Subcontratistas en dicho periodo y del personal destacado por éstos.
Cuando PERUPETRO Ilo requiera, el Contratista le entregara copia de los
contratos suscritos con sus Subcontratistas. Adicionalmente, se incluira la
declaracién jurada del Contratista de haber cumplido las obligaciones a su cargo
y de haber verificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y otras a cargo
de sus Subcontratistas, conforme a lo previsto en la Clausula Décima Segunda.
PERUPETRO podré solicitar evidencia de ello.

6.3.5 “Informe Anual de Gestion y Resultados”, a mas tardar sesenta (60) Dias después

de cada afio calendario y en el dltimo Mes de Vigencia del Contrato, que debera
incluir las evaluaciones técnicas, los resultados obtenidos en la ejecucion de
actividades del afio calendario anterior, las justificaciones de las variaciones en
los resultados obtenidos y los indices de gestion de la produccién y reservas del
Area de Contrato que PERUPETRO defina. Asimismo, de ser el caso, incluira
copia de los estudios geologicos, geofisicos, geoquimicos, petrofisicos, de
produccion, de facilidades y de Reservorios relacionados con el Desarrollo de los
Yacimientos, realizados en base a la informacion técnica obtenida del Area de
Contrato y que no hubieran sido aun entregada a PERUPETRO. El Contratista
proporcionara también cualquier aclaracion que le solicite PERUPETRO en
relacion con dichos estudios.

6.4 En el mes de marzo de cada afo calendario y al menos treinta (30) Dias antes del

6.5

(. Bungon

término del Contrato, el Contratista entregara a PERUPETRO la informacion detallada
de todos los bienes muebles e inmuebles inherentes a las Operaciones, incluyendo
pozos, equipos y facilidades de produccion, clasificandolos segin sean de: i) propiedad
de PERUPETRO, ii) su propiedad o iii) terceros. Para este efecto, PERUPETRO
entregara al Contratista el formato correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior,
PERUPETRO podra solicitar al Contratista méas informacién sobre los bienes inherentes
a las Operaciones cada vez que lo considere pertinente.

El Contratista entregarda a PERUPETRO copia de los manuales de disefio,
especificaciones técnicas y programa de mantenimiento de todos los bienes,
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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instalaciones y equipos que adquiera o instale para la ejecucion de las Operaciones; asi
como los reportes de ejecucion de los mantenimientos.

El Contratista debera entregar a PERUPETRO copia de toda la informacién que
proporcione al Banco Central de Reserva del Peru de acuerdo a la Clausula Décima
Primera.

El Contratista comunicara a PERUPETRO cualquier conflicto social, accidente, siniestro
0 emergencia ocurrido durante las Operaciones o vinculada a las mismas, incluyendo
robos, hurtos o pérdidas de hidrocarburos, dentro de las veinticuatro (24) horas de haber
tomado conocimiento respecto al mismo. Asimismo, dentro de los diez (10) Dias Utiles
de terminado el suceso, el Contratista remitira a PERUPETRO un informe detallado
sobre las circunstancias del suceso, el resultado de las investigaciones y las medidas
adoptadas para afrontarlo y prevenir sucesos similares. Si el Contratista requiere un
plazo adicional para la presentacion de este ultimo informe, debera solicitar y sustentar
a PERUPETRO la prérroga con una anticipacién minima de tres (3) Dias Utiles.

Para cumplir con lo establecido en este acépite, el Contratista podra presentar a
PERUPETRO copia de los informes que presente al OEFA, OSINERGMIN u otras
entidades competentes, segun sea el caso, conforme a la normativa aplicable.

PERUPETRO guardard confidencialidad sobre los datos personales que le sean
proporcionados para el ejercicio de su funcién de Supervisién, conforme a lo previsto en
la normativa aplicable.

PERUPETRO tiene el derecho de disponer, compartir, publicar o de cualquier otra forma
dar a conocer los datos e informes geoldgicos, cientificos o técnicos, referidos a las
areas en operacion al vencimiento del segundo Afio de recibida la informacién o antes,
si PERUPETRO requiere difundir dicha informacién en el marco de un nuevo proceso
de contratacion del Area de Contrato o si las Partes asi lo acuerdan.

Para la publicacién de los datos e informes geoldgicos, cientificos o técnicos referidos a
las Areas de las que el Contratista haya hecho suelta, no sera de aplicacion el plazo a
que se refiere el parrafo precedente, conforme al articulo 38 de la Ley Organica de
Hidrocarburos.

PERUPETRO o el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] pueden revelar la informaciéon de caracter confidencial
obtenida de las Operaciones, inclusive antes del plazo a que se refiere el acapite
anterior, sin aprobacion de la otra Parte, en los siguientes casos:

a) A una Afiliada, siempre que la misma asuma igual compromiso de confidencialidad,;

b) En relacién con financiaciones u obtencién de seguros, suscribiendo un compromiso
de confidencialidad;

c) En tanto asi se requiera por ley, reglamento o resolucion de autoridad competente,
incluyendo sin limitacion, los reglamentos o resoluciones de autoridades
gubernamentales, organismos aseguradores o bolsa de valores en la que los valores
de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “de cada una de las
empresas que conforman el Contratista”], asi como de las Afiliadas de cualquiera de
ellas, estén registrados;

d) A consultores, contadores, auditores, financistas, profesionales, posibles adquirentes
o cesionarios de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “de cada
una de las empresas que conforman el Contratista”], o de sus respectivas Afiliadas,
conforme sea necesario con relacién a las Operaciones, obteniendo un compromiso
de confidencialidad.
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6.11

6.12

e) En caso PERUPETRO inicie o este por iniciar un proceso de contratacion por
negociacién directa o por convocatoria u otro mecanismo de contratacion previsto en
la Ley Orgéanica de Hidrocarburos, con ocasion al término del Contrato.

En los casos en que las Partes acuerden comunicar cierta informacion de carécter
confidencial a terceros, deberdn dejar expresa constancia del caracter de tal
informacién, a fin de que ésta no sea divulgada por dichos terceros.

Toda la data, estudios, informes, reportes o similares que el Contratista entregue a
PERUPETRO en virtud del Contrato y de la normatividad aplicable, debera ser
entregada segun los formatos, modelos, guias y medios establecidos en el “Manual de
Recepcion y Entrega de Informacién Técnica de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos” o los que PERUPETRO le entregue o indique para tal fin.

La entrega de informacién técnica no se tendra por cumplida con la sola remisién
documental. PERUPETRO podra observar, rechazar o requerir la subsanacion de
informacion incompleta, defectuosa, no interoperable o que no cumpla los formatos
técnicos exigidos.

En el supuesto que el Contratista [en caso de Consorcio, “o cualquiera de las empresas
que conforman el Contratista”] o la casa matriz de alguna de ellas, de corresponder, o
la autoridad competente en materia concursal decida o resuelva iniciar un proceso de
disolucion o de disolucion con liquidacion, el Contratista [en caso de Consorcio,
“Operador’] deberéa notificar a PERUPETRO como maximo al Dia Util siguiente de
adoptado el acuerdo o de recibida la resolucién, adjuntando la copia correspondiente.
Asimismo, el Contratista [en caso de Consorcio, “Operador’] estara obligado a informar
a PERUPETRO, en el modo y forma solicitado, con una periodicidad mensual, acerca
del estado del proceso de disolucién o de disolucién con liquidacion correspondiente.

El Contratista [en caso de Consorcio, “Operador’] tiene la obligacion de informar a
PERUPETRO, si por propia iniciativa o por iniciativa de un tercero se solicitase ante la
autoridad competente -nacional o extranjera- que el Contratista [en caso de Consorcio,
“o0 cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”] o la casa matriz de alguna
de ellas, de corresponder, sea sometido a un procedimiento concursal o de
reprogramacion de deudas o de reestructuracion econémica-financiera o de salida del
mercado, en el Perl o en el extranjero, debiendo proveer toda la informacién respecto
a dicho procedimiento y sus circunstancias. La notificacion debera realizarse dentro de
los tres (3) Dias Utiles siguientes de presentada la solicitud o de conocido cualquiera de
los supuestos antes citados. Asimismo, el Contratista [en caso de Consorcio,
“Operador’] estara obligado a informar a PERUPETRO, con una periodicidad no mayor
a diez (10) Dias Utiles, acerca del estado del tramite de la solicitud correspondiente.

CLAUSULA SETIMA. - COMITE DE SUPERVISION

7.1

(. Bungon

A través del Comité de Supervision y otros mecanismos, PERUPETRO hara
seguimiento, monitoreara y verificard el desarrollo, ejecucion y el cumplimiento de todas
las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como de las actividades que no estén
descritas como obligaciones del Contrato, pero que el Contratista realice bajo el marco
del mismo.

En el Comité de Supervision también se verificard el avance y cumplimiento de los
compromisos sociales y ambientales asumidos por el Contratista frente a las
poblaciones ubicadas en el Area de Contrato, temas laborales, asi como de cualquier
otro asunto que las Partes acuerden.

En el Comité de Supervision, las Partes realizaran el intercambio y discusién de toda la
informacién relativa a las Operaciones, para lo cual participaran los profesionales
responsables de dichos temas, pudiendo éstos no ser miembros del Comité de
Supervision. Los representantes de las Partes en el Comité de Supervision podran
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contar con la asesoria necesaria.

7.2 ElI Comité de Supervisién estard integrado de una parte, por tres (3) miembros del
Contratista o0 sus alternos, y de la otra parte, por tres (3) miembros de PERUPETRO o
sus alternos. Los representantes del Contratista deberan ser personal directo [en caso
de Consorcio, “del Operador”]. Al menos uno de los representantes de cada una de las
Partes debera tener perfil técnico con experiencia no menor a cinco (5) Afios en
actividades de Exploracion y/o Explotacion de Hidrocarburos.

Un representante de PERUPETRO preside el Comité de Supervision. EI Comité de
Supervisién se instalara, elaborara y aprobara su correspondiente reglamento de
funcionamiento dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha Efectiva.

7.3 El Comité de Supervision se reunird en la periodicidad y forma que establece su
reglamento o cada vez que lo solicite cualquiera de las Partes. Como minimo se deberan
realizar tres (3) sesiones descentralizadas del Comité de Supervision por cada afio
calendario.

Cada una de las Partes se hara cargo de los gastos que implique la participacion de sus
respectivos miembros en el Comité de Supervisién, conforme a lo previsto en el acapite
2.5.

7.4 En la eventualidad de producirse y mantenerse en el Comité de Supervision una
discrepancia entre las Partes, cada una de ellas podra solicitar las opiniones técnicas o
legales que estime convenientes y someterlas al Comité de Supervision en una reunion
extraordinaria. De no llegarse a un acuerdo en la reunion extraordinaria, se procedera
de conformidad con la Clausula Vigésima Primera.

7.5 Las sesiones del Comité de Supervisién podran ser grabadas por alguna de las Partes,
lo cual deberéa ser comunicado previamente a la otra Parte, ya sean éstas presenciales
o virtuales, pudiendo la otra Parte solicitar copia de dichas grabaciones.

CLAUSULA OCTAVA. - REGALIA Y VALORIZACION

8.1 EIl Contratista pagara la regalia en efectivo, sobre la base de los Hidrocarburos
Fiscalizados, valorizados en uno o0 mas Puntos de Fiscalizacion de la Produccion, de
conformidad con los acapites 8.3, 8.5 y 8.6. En caso de pérdida, robo o hurto de
Hidrocarburos, sera de aplicacion lo estipulado en el acapite 14.3.

8.2 Para los efectos de esta clausula, los siguientes términos tendran los significados que
se indican a continuacion:

8.2.1 Costo de Transporte y Almacenamiento: es el valor, expresado en Dolares por
Barril o Doélares por millén de BTU, segln sea el caso, que comprende:

a) La tarifa pagada a terceros (0o asumida por el Contratista como descuento del
precio de venta) o la Tarifa Estimada expresada en Délares por Barril o Dolares
por millén de BTU, segln sea el caso, por el transporte y almacenamiento
necesario de los Hidrocarburos Fiscalizados desde la brida de salida de un
sistema de medicién estatico (medicion en tanque o aforo) o dindmico
(medicion en linea o automética) instalado en un Punto de Fiscalizacion de la
Produccion hasta un punto de venta en el territorio nacional o un punto de
exportacion peruano, segun sea el caso, incluyendo de ser aplicable, el
almacenamiento en ese punto; vy,

b) Gastos de manipuleo y/o despacho, asi como de embarque que correspondan,
de los Hidrocarburos Fiscalizados hasta la brida fija de conexion al buque o
hasta las instalaciones necesarias para llevar a cabo la venta.

Los costos “stand by” no son reconocidos para efectos de determinar el Costo de
Transporte y Almacenamiento, salvo aquellos que, por ser estrictamente
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necesarios para el transporte y almacenamiento de los hidrocarburos fiscalizados,
requieran ser considerados como parte del Costo de Transporte y
Almacenamiento. En estos casos, el Contratista debera solicitarlo y sustentarlo y
Unicamente podran ser incluidos como parte de dicho Costo de Transporte y
Almacenamiento si PERUPETRO S.A. lo autoriza expresamente.

El Costo de Transporte y Almacenamiento no incluye el Impuesto General a las
Ventas, el Impuesto de Promocion Municipal, el Impuesto Selectivo al Consumo
y/o cualquier otro impuesto al consumo.

8.2.2 Periodo de Valorizacién: es cada quincena de un mes calendario, entendiéndose
que la primera quincena es el periodo comprendido desde el primero hasta el
decimoquinto Dia de dicho mes calendario, y la segunda quincena es el periodo
que falta para la finalizacion de dicho mes calendario.

Por acuerdo de Partes, y en tanto las normas legales correspondientes lo
permitan, el Periodo de Valorizacion podra ser extendido o acortado.

8.2.3 Precio de Canasta: es el precio expresado en Délares por Barril, que representa
el valor FOB puerto de exportacién peruano y refleja el valor de los Hidrocarburos
Liquidos en el mercado internacional, el cual ser4 determinado de conformidad
con el subacapite 8.5.1 para el Petréleo Fiscalizado, con el subacapite 8.5.2 para
los Condensados Fiscalizados y con el subacéapite 8.5.3 para los Liquidos del Gas
Natural Fiscalizados.

8.2.4 Precio Realizado: es el precio, expresado en Dolares por millon de BTU,
efectivamente pagado o pagadero por un comprador al Contratista por el Gas
Natural Fiscalizado.

No se tomaran en consideracion para el célculo del Precio Realizado:

a) Cualquier pago resultante de las conciliaciones de volumenes de Gas Natural
contenidos en los respectivos contratos de compraventa entre el Contratista y
su comprador, incluyendo, pero no limitandose, a cualquier pago realizado por
volimenes de Gas Natural no entregado; v,

b) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Selectivo al Consumo, el
Impuesto de Promaocién Municipal y/o cualquier otro impuesto al consumo.

En caso de no contarse con un Precio Realizado del Gas Natural Fiscalizado, ya
sea porque el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que
conforman el Contratista”] actie como comprador del Hidrocarburo, o por
cualquier otra razon, las Partes acordaran un procedimiento para la estimacion de
dicho Precio Realizado.

8.2.5 Tarifa Estimada: es el valor expresado en Dolares por Barril o Délares por millon
de BTU, segun sea el caso, correspondiente al transporte desde un Punto de
Fiscalizacién de la Produccion hasta un punto de venta en el territorio nacional, un
punto de exportacion peruano o hasta un ducto de terceros en el territorio nacional.
La determinacion de dicho valor deberd tener en cuenta los volumenes de
Hidrocarburos a transportarse, asi como variables de inversiones y de costo
operativo eficientes. En el caso de transporte por ductos, deberd tenerse en
cuenta los conceptos, metodologias y procedimientos previstos en el Reglamento
de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aplicable en lo que corresponda.

8.2.6 Valor del Petréleo Fiscalizado: es el resultado de multiplicar el volumen de
Petrdleo Fiscalizado de un Periodo de Valorizacion por el Precio de Canasta del
Petréleo Fiscalizado para dicho periodo, precio al cual se le habra restado el Costo
de Transporte y Almacenamiento, de ser el caso.
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8.2.7 Valor de los Condensados Fiscalizados: es el resultado de multiplicar el
volumen de los Condensados Fiscalizados de un Periodo de Valorizacion por el
Precio de Canasta de los Condensados Fiscalizados para dicho periodo, precio al
cual se le habra restado el Costo de Transporte y Almacenamiento, de ser el caso.

8.2.8 Valor de los Liquidos del Gas Natural Fiscalizados: es el resultado de
multiplicar el volumen de los Liquidos del Gas Natural Fiscalizados de un Periodo
de Valorizacion por el Precio de Canasta de los Liquidos del Gas Natural
Fiscalizados para dicho periodo, precio al cual se le habra restado el Costo de
Transporte y Almacenamiento, de ser el caso.

8.2.9 Valor del Gas Natural Fiscalizado: es el resultado de multiplicar el volumen de
Gas Natural Fiscalizado, en términos de su contenido calérico, en millones de
BTU, de un Periodo de Valorizacién por el Precio Realizado para dicho periodo,
precio al cual se le habr4 restado el Costo de Transporte y Almacenamiento, de
ser el caso.

Para determinar la regalia por los Hidrocarburos Fiscalizados que el Contratista debe
pagar, se procedera de la siguiente manera:

8.3.1 Se utilizara la metodologia del Factor “R” para determinar el porcentaje de regalia
a aplicar a la valorizacion de la produccién de Hidrocarburos Fiscalizados.

El Factor “R” sera determinado por la siguiente relacion:

R=X/Y

Donde:
X = Ingresos Acumulados

Acum. (Produccion Fiscalizada * (Precio Canasta — Costo de
Transporte y Almacenamiento) + Otros Ingresos)

Y = Egresos Acumulados

Acum. (Inversion + Costos Operativos + Gastos + Regalias + Otros
Egresos)

El detalle de los ingresos y egresos, asi como la oportunidad del registro de los
componentes del Factor “R”, se establecen en el Anexo “E”.

El calculo del Factor “R” se hara mensualmente, dentro de los quince (15) primeros
Dias de cada mes calendario, tomando como base la informacién del mes
calendario anterior. El Factor “R” se aplicara desde el primer Dia del mes
calendario en el que se realiza el calculo.

El Factor “R” sera calculado y redondeado a cuatro (4) digitos decimales. Para los
dos (2) primeros Periodos de Valorizacion se considerara el valor del Factor “R”
como cero (0.0000).

Asimismo, de conformidad con el numeral 2.5 del Anexo “E”, si en cualquier
momento las Partes establecieran que ha habido un error en el célculo del Factor
“R” y que, de dicho error, resultara que debe aplicarse un Factor “R” distinto al
aplicado o que debid aplicarse en un momento distinto a aquel en que se aplico,
se procederd a realizar la correspondiente correccion con efecto al Periodo de
Valorizacion en que se incurrié en el error, reajustdndose a partir de ese periodo
el porcentaje de regalia.
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Todo ajuste producto de un error, al que se refiere el parrafo anterior, que
determine un menor pago de regalia, devengard intereses a favor de
PERUPETRO a patrtir del Dia siguiente de la fecha de pago de la regalia.

8.3.2 A partir del valor del Factor “R” determinado para aplicar a cada Periodo de
Valorizacion, se determina el porcentaje de regalia segun la siguiente tabla:

Precio de Canasta
FACTOR “R” Hidrocarburos Liquidos
<=US$ 50 Uss 70 >=US$ 90
De 0.0000 a menos

de 1.0000 15.00% 18.00% 21.00%

De 1.0000 a menos o o o
de 1.5000 18.00% 21.00% 27.00%

De 1.5000 a menos o o o
de 2.0000 21.00% 27.00% 30.00%
De 2.0000 0 mas 27.00% 30.00% 35.00%

Para los rangos de Precios de Canasta entre US$ 50.00 y US$ 70.00 y entre US$
70.00 y US$ 90.00 se determinara el porcentaje de la regalia aplicable mediante
interpolacion lineal.

8.3.3 Para determinar la regalia por el Petréleo Fiscalizado se multiplicara el Valor del
Petréleo Fiscalizado por el porcentaje de regalia determinado segin el subacapite
8.3.2, teniendo en cuenta el Precio de Canasta para Petréleo.

8.3.4 Para determinar la regalia por los Condensados Fiscalizados se multiplicara el
Valor de los Condensados Fiscalizados por el porcentaje de regalia determinado
segun el subacapite 8.3.2, teniendo en cuenta el Precio de Canasta para
Condensados

8.3.5 Para determinar la regalia por los Liquidos del Gas Natural Fiscalizado se
multiplicara el Valor de los Liquidos del Gas Natural Fiscalizados por el porcentaje
de regalia determinado segun el subacapite 8.3.2, teniendo en cuenta el Precio
de Canasta para Liquidos del Gas Natural.

8.3.6 Para determinar la regalia por el Gas Natural Fiscalizado se multiplicara el Valor
del Gas Natural Fiscalizado por el porcentaje de regalia determinado segun el
subacapite 8.3.2., para Petréleo.

8.3.7 Los importes y el porcentaje de la regalia calculados segun el acpite 8.3 seran
redondeados a dos digitos decimales.

Cuando el Contratista, a su propio riesgo de conformidad con la normativa aplicable,
decida intervenir un pozo que a la Fecha Efectiva se encuentre en condicién ATA
(Pozo Abandonado Temporalmente), y como consecuencia de su actividad obtenga
produccion adicional, dicha produccién estara sujeta a la regalia que resulte de aplicar
un descuento del sesenta y cinco por ciento (65%) a la regalia correspondiente segun
la tabla prevista en el acépite 8.3.2.

Para los efectos del Contrato, el precio de cada una de las clases de Hidrocarburos
Fiscalizados serd expresado en Dolares por Barril o en Ddlares por Millbn de BTU,
segun sea el caso, y sera determinado conforme se indica a continuacion:

8.5.1 Para la determinacion del Precio de Canasta del Petréleo Fiscalizado, se
procedera de la siguiente manera:
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a)

Las Partes acordaran una canasta de Petréleo con un maximo de cuatro (4)
componentes, debiendo cumplirse lo siguiente:

1. Que los componentes de la canasta sean de calidad similar al Petréleo que
se vaya a medir en un Punto de Fiscalizacion de la Produccion. En caso de
no existir componentes de calidad similar, se podran realizar los ajustes de
calidad que correspondan conforme se establece en el literal b) del presente
subacépite.

2. Que sus cotizaciones aparezcan regularmente en una publicacion de S&P
Global u otra fuente reconocida por la industria petrolera y acordada por las
Partes.

b) Las Partes podran suscribir un "Acuerdo de Valorizacion" en el que

estableceran términos y condiciones adicionales a los que se detallan en este
subacapite y que se requieran para su correcta aplicacion.

En el "Acuerdo de Valorizacién" se definirdn los procedimientos de ajuste que
sean necesarios establecer por razén de calidad. Los ajustes por calidad
considerardn premios y/o castigos por mejoramiento y/o degradacion de la
calidad del Petroleo Fiscalizado con relacion a la calidad de los componentes
gue integran la canasta. Asimismo, en el "Acuerdo de Valorizacion" se
establecera su vigencia y la periodicidad con que debera revisarse los métodos
y procedimientos que se acuerden, de manera que en todo momento se
garantice una determinacion realista del precio internacional de los
Hidrocarburos Fiscalizados.

Si alguna de las Partes en cualquier momento considera que la aplicacién de
los métodos y procedimientos establecidos en el "Acuerdo de Valorizacién" no
da como resultado una determinacién realista del precio internacional de los
Hidrocarburos Fiscalizados, las Partes podran acordar la aplicacion de otros
métodos y procedimientos que efectivamente produzcan dicho resultado. Las
Partes deberan efectuar las revisiones correspondientes y, de ser el caso,
modificar dichos métodos y/o procedimientos dentro de los cuarenta y cinco
(45) Dias siguientes a la fecha en que una de las Partes efectlie una propuesta
de modificacion. La propuesta de modificacion debera precisar los cambios que
se realizarian y ser acompafiada del sustento respectivo.

Si vencido este plazo las Partes no hubieran llegado a un acuerdo, se
procedera, a solicitud de cualquiera de las Partes, de conformidad con lo
estipulado en el subacépite 8.5.5, debiendo aplicarse lo que resuelva el Comité
Técnico de Conciliacion o el Tribunal Arbitral, segin sea el caso, desde el
Periodo de Valorizacion correspondiente al vencimiento del plazo de cuarenta
y cinco (45) Dias sefialado en el parrafo anterior.

En caso de que la Parte que haga la propuesta de modificacién no recibiera
una respuesta dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) Dias antes
mencionado, se considerara que la otra Parte esta de acuerdo con la misma.

En la Fecha Efectiva, la canasta estara compuesta por los siguientes
componentes publicados por Platts:

e Es Sider (PCACOO00)
¢ Brent (PCAASO00)

La canasta establecida para la valorizacién del Petréleo Fiscalizado deberéd ser
revisada cada seis (6) Meses o0 antes si alguna de las Partes lo solicita, a fin de
verificar que sigue cumpliendo con las condiciones enumeradas en este
subacépite. Si se verifica que alguna de dichas condiciones ya no se cumple,
las Partes deberdn modificar la canasta dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias

Pag. 28 de 82



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA — LOTE 207

(. Bungon

siguientes a la fecha en que una de las Partes curs6 su propuesta de
modificacion a la otra Parte. Si vencido este plazo las Partes no hubieran
acordado una nueva canasta, se procedera de conformidad con lo estipulado
en el subacépite 8.5.5, debiendo aplicarse lo que resuelva el Comité Técnico
de Conciliacién o el Tribunal Arbitral, segun sea el caso, desde el Periodo de
Valorizacién correspondiente al vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45)
Dias antes sefialado.

d) En caso que la publicacioén elegida por las Partes como fuente para la obtencion

f)

de las cotizaciones de los componentes de la canasta dejara de publicarse, las
Partes deberan convenir en otra publicacion que la reemplace. Si no existiera
una publicacién de reemplazo, las Partes acordaran el procedimiento a seguir
para la fijacién de la canasta.

En la eventualidad en que alguno o algunos de los componentes que integran
la canasta dejara o dejaran de cotizarse, las Partes deberan acordar el o los
componentes sustitutorios, los que deberan ser similares a los sustituidos.
Mientras las Partes acuerden el o los componentes sustitutorios para la
canasta, el Precio de Canasta serd determinado de conformidad con lo
establecido en el presente subacapite, excluyendo de la canasta el o los
componentes que hubieran dejado de tener cotizacion. Una vez acordada la
sustitucién del o los componentes sustitutorios para la canasta, se efectuara el
ajuste correspondiente retroactivamente al Periodo de Valorizacion que
corresponda a la fecha de ausencia de cotizacion de dichos componentes.

En caso que todos los componentes que integran la canasta dejaran de
cotizarse, se utilizara el valor de la Ultima canasta validamente determinada
segun el Contrato hasta acordar una nueva canasta.

En la eventualidad que el precio de uno o mas de los componentes que integran
la canasta fuera cotizado en moneda distinta a Délares, dichos precios seran
convertidos a Délares a las tasas de cambio vigentes en las fechas de cada
una de las referidas cotizaciones. Los tipos de cambio a utilizarse seran el
promedio de las tasas de cambio cotizadas por la Reserva Federal de los
Estados Unidos de América. A falta de esta referencia, las Partes acordaran
otra que la sustituya adecuadamente.

g) El Precio de Canasta que se utilizara para calcular la valorizacién del Petréleo

Fiscalizado en un Periodo de Valorizacion sera determinado de la siguiente
manera:

1. Se determina el precio promedio de cada uno de los componentes que
integran la canasta, calculando la media aritmética de sus cotizaciones
publicadas en un medio seleccionado por las Partes en el Periodo de
Valorizacion. SoOlo se consideraran los Dias en los que todos los
componentes que integran la canasta hayan sido cotizados. Queda
entendido que si en una edicién regular de la publicacion seleccionada por
las Partes, aparecieran dos 0 mas cotizaciones para el mismo componente
de la canasta, se utilizara la cotizacion de fecha mas cercana a la fecha de
la publicacion ("Prompt Market"); v,

2. Los precios promedio resultantes de acuerdo a lo antes indicado, para cada
uno de los componentes de la canasta, seran a su vez promediados, para
asi obtener el Precio de Canasta correspondiente al valor del Petrdleo
Fiscalizado. Dicho precio serd expresado con cuatro (4) cifras decimales.

3. De ser el caso, al precio determinado en el numeral 2 anterior se le aplicaran
los ajustes correspondientes segun el Acuerdo de Valorizacion, a fin de
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obtener el Precio de Canasta correspondiente al valor del Petrdleo
Fiscalizado.

8.5.2 Para la determinacion del Precio de Canasta de los Condensados Fiscalizados se
procederd de acuerdo a lo establecido en el subacépite 8.5.1, en lo que resulte
aplicable.

8.5.3 Para la determinacién del Precio de Canasta de los Liquidos del Gas Natural
Fiscalizados se procedera de acuerdo a lo establecido en el subacgpite 8.5.1, en
lo que resulte aplicable. Las Partes podran acordar los ajustes necesarios para
que el Precio de Canasta refleje en la mejor forma el valor de los Liquidos del Gas
Natural Fiscalizados.

8.5.4 El precio del Gas Natural Fiscalizado estaréa representado por el Precio Realizado,
el mismo que debera reflejar el precio de venta en el mercado nacional o en un
punto de exportacion dentro del territorio nacional, segun fuera el caso. Copia de
los contratos de suministro o compra venta de Gas Natural debera ser remitida a
PERUPETRO dentro de los diez (10) Dias siguientes posteriores a su suscripcion
o modificacion.

8.5.5 En caso que las Partes no pudieran llegar a cualquiera de los acuerdos
contemplados en este acapite, sera de aplicacion lo dispuesto en el acapite 21.3.

8.5.6 Mientras no se llegue a un acuerdo en virtud de lo establecido en el literal e) del
subacapite 8.5.1 o no se efectlle una determinacion definitiva de la canasta se
utilizara el valor de la Ultima canasta validamente determinada segun el Contrato.
Luego de acordar las modificaciones correspondientes, se efectuaran
inmediatamente los ajustes, incluyendo los intereses establecidos en el literal b)
del acéapite 19.4 y se haran los pagos que correspondan dentro del Periodo de
Valorizacion inmediatamente posterior al acuerdo o determinacién definitiva, a fin
de que las Partes estén en la misma situacioén en que hubiesen estado de haber
acordado la canasta, o de haber estado la canasta determinada en vigencia
durante el periodo en cuestion.

El monto de la regalia se calculara para cada Periodo de Valorizacion. El monto total de
la regalia a pagar seréa igual a la suma de la regalia por Petréleo Fiscalizado, regalia por
los Condensados Fiscalizados, regalia por los Liquidos del Gas Natural Fiscalizados y
regalias por el Gas Natural Fiscalizado. El pago respectivo se har4 a mas tardar el
segundo Dia Util después de finalizada la quincena correspondiente, debiendo
PERUPETRO extender el certificado respectivo a nombre del Contratista conforme a
ley. El volumen de los Hidrocarburos Fiscalizados de cada quincena estara sustentado
por las respectivas boletas de fiscalizacion.

En el caso que el Contratista no cumpla con pagar a PERUPETRO, en todo o parte el
monto de la regalia dentro del plazo estipulado en el acapite 8.6, el Contratista, a
solicitud de PERUPETRO, pondra a disposicion de PERUPETRO en el lugar, forma y
condiciones que éste sefiale, los Hidrocarburos de su propiedad extraidos del Area de
Contrato, en la cantidad necesaria que cubra el monto adeudado, los gastos incurridos
y los intereses correspondientes segun el acapite 19.4. El Contratista reconoce que, de
estimarlo necesario, PERUPETRO podra enajenar los Hidrocarburos puestos a su
disposicion. En este supuesto, el Contratista debe realizar las coordinaciones
correspondientes, asi como brindar el apoyo razonable que requiera PERUPETRO para
concretar dicha enajenacion.

Para estos efectos, el volumen de Hidrocarburos Liquidos Fiscalizados puestos a
disposicion de PERUPETRO segun el parrafo anterior no podra ser mayor al cincuenta
por ciento (50%) del volumen total Hidrocarburos Liquidos Fiscalizados en cada
quincena. De ser el caso y a criterio de PERUPETRO, este podré solicitar que el
Contratista comercialice los Hidrocarburos Liquidos Fiscalizados puestos a disposicion
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8.9

8.10

conjuntamente con los Hidrocarburos Fiscalizados de su propiedad. Las Partes deberan
acordar un acuerdo de comercializacion que permita dar cumplimiento a lo sefalado en
el presente acapite.

La aplicacion de este mecanismo no exime al Contratista del cumplimiento oportuno de
las obligaciones de pago correspondientes a los Periodos de Valorizacion posteriores.

Cuando el destino final del Gas Natural sea la exportacion, el valor de la regalia,
expresada en Dolares por millon de BTU, no podra en ningun caso ser inferior al valor
promedio de la regalia del gas natural destinado al mercado interno, considerando el
Periodo de Valorizacion inmediato anterior.

Las Partes podran suscribir ademas del “Acuerdo de Valorizacion”, otros acuerdos o
procedimientos que permitan implementar lo establecido en esta clausula.

La produccién fiscalizada de hidrocarburos proveniente de: (i) nuevos bloques
estructurales descubiertos dentro del Area del Contrato, entendidos como aquellas
estructuras que no hayan sido previamente perforadas; y/o (i) nuevos reservorios
descubiertos a una profundidad mayor a la del udltimo reservorio productor del
Yacimiento, estara sujeta a la regalia que resulte de aplicar un descuento del sesenta y
cinco por ciento (65%) a la regalia correspondiente segun la tabla prevista en el acapite
8.3.2.

CLAUSULA NOVENA. - TRIBUTOS

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el
Contratista”] esta sujeto al régimen tributario comin de la Republica del Perd, que
incluye al régimen tributario general del Impuesto a la Renta, asi como a las normas
especificas que al respecto se establece en la Ley Organica de Hidrocarburos, vigentes
en la Fecha de Suscripcion.

El Estado, a través del Ministerio de Economia y Finanzas, garantiza al Contratista [en
caso de Consorcio, “a cada una de las empresas que conforman el Contratista”], el
beneficio de estabilidad tributaria durante la Vigencia del Contrato, por lo cual quedaran
sujetas, Unicamente, al régimen tributario vigente a la Fecha de Suscripcién, de acuerdo
a lo establecido en el "Reglamento de la Garantia de la Estabilidad Tributaria y de las
Normas Tributarias de la Ley N° 26221, Ley Organica de Hidrocarburos”, aprobado por
Decreto Supremo N° 32-95-EF, en la “Ley que regula los Contratos de Estabilidad con
el Estado al amparo de las Leyes Sectoriales — Ley N° 27343 en lo que corresponda y
en la “Ley de Actualizacién en Hidrocarburos — Ley N° 27377".

La exportacion de Hidrocarburos provenientes del Area de Contrato que realice el
Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el
Contratista’] esta exenta de todo Tributo, incluyendo aquellos que requieren mencion
expresa.

El pago por concepto de canon, sobrecanon y participacion en la renta sera de cargo de
PERUPETRO.

El Contratista de conformidad con los dispositivos legales vigentes, pagara los Tributos
aplicables a las importaciones de bienes e insumos requeridos por el Contratista para
llevar a cabo las Operaciones, de acuerdo a ley.

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 87 del Cédigo Tributario, el Contratista
[en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el Contratista’] podra
llevar su contabilidad en Délares. La determinacion de la base imponible de los Tributos
gue sean de cargo suyo, asi como el monto de dichos Tributos y el pago de estos se
efectuara de acuerdo a ley.

CLAUSULA DECIMA. - DERECHOS ADUANEROS

(. Bungon
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10.1

10.2

10.3

El Contratista esté autorizado a importar en forma definitiva o temporal, de conformidad
con los dispositivos legales vigentes, cualquier bien necesario para la econdémica y
eficiente ejecucion de las Operaciones.

El Contratista podra importar temporalmente, por el periodo de hasta dos (2) Afos
bienes destinados a sus actividades con suspension de los Tributos a la importacion,
incluyendo aquellos que requieren mencién expresa; y, en caso de requerirse prérroga,
la solicitara a PERUPETRO por periodos de un (1) Afio hasta por dos (2) veces; quien
gestionard ante la Direccion General de Hidrocarburos la Resolucién Directoral
correspondiente. Con la documentacién sefialada, la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administracién Tributaria o la entidad que la sustituya autorizara la
prorroga del Régimen de Admisién Temporal para Reexportacion en el mismo estado.

El procedimiento, los requisitos y garantias necesarias para la aplicacion del Régimen
de Admision Temporal para Reexportacién en el mismo estado, se sujetaran a las
normas contenidas en la Ley General de Aduanas y sus normas modificatorias y
reglamentarias.

Los Tributos que gravan la importacion de bienes e insumos requeridos por el
Contratista para las actividades de Explotacion y para las actividades de Exploracion en
la fase de explotacion, seran de cargo y costo del importador.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DERECHOS FINANCIEROS
11. 1 Garantia del Estado

11.2

(. Bungon

Interviene en el Contrato el Banco Central de Reserva del Peru, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Organica de Hidrocarburos y por el Decreto Legislativo N° 668, para
otorgar por el Estado al Contratista las garantias que se indica en la presente clausula,
de acuerdo al régimen legal vigente en la Fecha de Suscripcion.

Las garantias que se otorga en la presente clausula son de alcance también para el
caso de una eventual cesidon, con sujecion a la Ley Organica de Hidrocarburos y al
presente Contrato.

Régimen Cambiario

El Banco Central de Reserva del Peru, en representacion del Estado y en cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes a la Fecha de Suscripcion, garantiza que el
Contratista gozara del régimen cambiario en vigor en la Fecha de Suscripcion y, en
consecuencia, que el Contratista tendré el derecho a la disponibilidad, libre tenencia,
uso y disposicion interna y externa de moneda extranjera, asi como la libre
convertibilidad de moneda nacional a moneda extranjera en el mercado cambiario de
oferta y demanda, en los términos y condiciones que se indica en la presente clausula.

En ese sentido, el Banco Central de Reserva del Peru, en representacion del Estado,
garantiza al Contratista de acuerdo al régimen legal vigente en la Fecha de Suscripcion:

a) Libre disposicion por el Contratista de hasta el ciento por ciento (100%) de las
divisas generadas por sus exportaciones de los Hidrocarburos Fiscalizados, las que
podra disponer directamente en sus cuentas bancarias, en el pais o en el exterior.

b) Libre disposicidn y derecho a convertir libremente a divisas hasta el ciento por ciento
(100%) de la moneda nacional resultante de sus ventas de Hidrocarburos
Fiscalizados al mercado nacional y derecho a depositar directamente en sus
cuentas bancarias, en el pais o0 en el exterior, tanto las divisas como la moneda
nacional.

Pag. 32 de 82



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA — LOTE 207

11.3

114

115

(. Bungon

c) Derecho a mantener, controlar y operar cuentas bancarias en cualquier moneda,
tanto en el pais como en el exterior, tener el control y libre uso de tales cuentas y a
mantener y disponer libremente en el exterior de tales fondos de dichas cuentas sin
restriccion alguna.

d) Sin perjuicio de todo lo anterior, el derecho del Contratista a disponer libremente,
distribuir, remesar o retener en el exterior, sin restriccion alguna, sus utilidades
netas anuales, determinadas con arreglo a ley.

Disponibilidad y Conversion a Divisas

Queda convenido que el Contratista acudira a las entidades del sistema financiero
establecidas en el pais para acceder a la conversion a divisas, a que se refiere el literal
b) del acéapite 11.2.

En caso de que la disponibilidad de divisas a que se refiere el parrafo anterior no pueda
ser atendida total o parcialmente por las entidades antes mencionadas, el Banco Central
de Reserva del Perl garantiza que proporcionara las divisas necesarias.

Para el fin indicado, el Contratista debera dirigirse por escrito al Banco Central,
remitiéndole fotocopia de comunicaciones recibidas de no menos de tres (3) entidades
del sistema financiero, en las que se le informe la imposibilidad de atender, en todo o en
parte, sus requerimientos de divisas.

Las comunicaciones de las entidades del sistema financiero seran validas por los dos
(2) Dias Utiles ulteriores a la fecha de su emision.

Antes de las 11a.m. del Dia Util siguiente al de la presentacion de los documentos
precedentemente indicados, el Banco Central comunicara al Contratista el tipo de
cambio que utilizara para la conversion demandada, el que regird siempre que el
Contratista haga entrega el mismo dia del contravalor en moneda nacional.

Si, por cualquier circunstancia, la entrega del contravalor no fuese hecha por el
Contratista en la oportunidad indicada, el Banco Central de Reserva del Perq, le
comunicara al Dia Util siguiente, con la misma limitacion horaria, el tipo de cambio que
regira para la conversion, de efectuarsela ese mismo dia.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Banco Central de Reserva del Pera
comprobara, oportunamente, que dicha disponibilidad no puede ser atendida total o
parcialmente por las entidades antes mencionadas, notificar4 al Contratista para que
acuda al Banco Central de Reserva del Per con la moneda nacional correspondiente
para dar cumplimiento a la conversion a divisas.

Modificaciones al Régimen Cambiario

El Banco Central de Reserva del Perd, en representacion del Estado, garantiza que el
régimen contenido en esta clausula continuara siendo de aplicacion para el Contratista,
durante la Vigencia del Contrato.

En caso de que por cualquier circunstancia el tipo de cambio no fuera determinado por
la oferta y demanda, el tipo de cambio aplicable al Contratista sera:

a) Si se estableciera un tipo de cambio oficial Unico, de igual valor para todas las
operaciones en moneda extranjera o vinculada a ésta, a partir de su fecha de
vigencia éste serd el utilizado bajo el Contrato.

b) De establecerse un régimen de tipos de cambio diferenciados, multiples o si se diera
diferentes valores a un tipo de cambio Unico, el tipo de cambio a ser utilizado para
todas las operaciones del Contratista sera el mas alto respecto de la moneda
extranjera.

Aplicacion de Otras Normas Legales
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Las garantias que otorga el Banco Central de Reserva del Peru al Contratista subsistiran
durante la Vigencia del Contrato.

El Contratista tendra derecho a acogerse total o parcialmente, cuando resulte pertinente,
a nuevos dispositivos legales de cambio o normas cambiarias que se emitan durante la
Vigencia del Contrato, incluyendo aquéllos que traten aspectos cambiarios no
contemplados en la presente clausula, siempre que tengan un caracter general o sean
de aplicacion a la actividad de Hidrocarburos. El acogimiento a los nuevos dispositivos
0 normas antes indicados no afectara la vigencia de las garantias a que se refiere la
presente clausula, ni el ejercicio de aquellas garantias que se refieran a aspectos
distintos a los contemplados en los nuevos dispositivos 0 normas a los que se hubiere
acogido el Contratista.

Queda expresamente convenido que el Contratista podra, en cualquier momento,
retomar las garantias que escogié no utilizar transitoriamente y que retomar tales
garantias no crea derechos ni obligaciones para el Contratista respecto del periodo en
que se acogio a los nuevos dispositivos 0 normas antes sefialados.

Asimismo, se precisa que retomar tales garantias, en nada afecta a éstas o a las demas
garantias, ni crea derechos u obligaciones adicionales para el Contratista.

El acogimiento por el Contratista a los nuevos dispositivos legales de cambio o normas
cambiarias, asi como su decision de retomar las garantias que escogié no utilizar
transitoriamente, deberan ser comunicadas por escrito al Banco Central de Reserva del
Pert y a PERUPETRO.

Lo establecido en este acapite es sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del
acapite 11.4.

Informacién Econdémica

El Contratista remitira informacion mensual al Banco Central de Reserva del Pera
relativa a su actividad econémica, de conformidad con el articulo 74 de la Ley Orgéanica
del Banco, aprobada por Decreto Ley N° 26123.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - TRABAJADORES Y PROVEEDORES

12.1

12.2

12.3

12.4

(. Bungon

Al término del tercer Afo contado a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista, [en caso
de Consorcio, “a través del Operador”], habra sustituido a todo su personal extranjero
por personal peruano de equivalentes calificaciones profesionales para el desarrollo de
las Operaciones. Se exceptia de lo anterior las contrataciones de extranjeros para
posiciones gerenciales y de direccion.

El Contratista contratara preferentemente a personas domiciliadas en los distritos donde
se ubica el Area de Contrato, para labores calificadas y no calificadas, siempre que dicho
personal cumpla con los requerimientos de las funciones a desarrollar y se encuentre
disponible; a tales efectos, el Contratista debe cumplir las normas laborales aplicables.
El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de estas disposiciones a sus
Subcontratistas.

A partir de la Fecha de Suscripcion e inclusive luego de la Fecha Efectiva, el Contratista
procurara, previa evaluacion, la contratacion del personal que trabaja en el lote que
conforma el Area de Contrato.

El Contratista entregara a PERUPETRO la informaciéon de su personal y el de sus
Subcontratistas, con la periodicidad y conforme a lo previsto en el subacapite 6.3.4.

A solicitud de PERUPETRO, el Contratista debera presentar, dentro de los diez (10)
Dias Utiles, toda la documentacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento
de las obligaciones laborales y de la presente clausula por parte del Contratista o de sus
Subcontratistas, en el marco de lo establecido en el Contrato.
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

El Contratista contratara preferentemente a personas o empresas ubicadas en el Area
de Contrato para la provision de bienes y/o servicios, en tanto cumplan con las
formalidades legales, los requerimientos técnicos, de seguridad y salud en el trabajo, y
los ofrezcan bajo condiciones razonables y competitivas. Esta disposicién debera ser
trasladada por el Contratista a sus Subcontratistas.

Con el fin de realizar una efectiva transferencia tecnolégica y de conocimientos, asi
como cumplir con lo dispuesto en el acapite 12.1, el Contratista se obliga a establecer y
ejecutar programas de capacitacion técnica para su personal, tanto en el pais como en
el extranjero. En el mes de enero de cada afio calendario, el Contratista presentara a
PERUPETRO el programa de capacitacion que implementard durante dicho afio
calendario y presentard un reporte del programa ejecutado el afio calendario anterior.

El Contratista se obliga a disefiar e implementar un programa anual de modalidades
formativas (practicas pre-profesionales y profesionales), que debera contemplar la
participacion de estudiantes provenientes de universidades o institutos ubicados en la
region donde se encuentra el Area de Contrato. En el mes de enero de cada afio
calendario, el Contratista debera presentar a PERUPETRO el programa
correspondiente al referido afio calendario, asi como un informe detallado sobre la
ejecucion de los programas implementados durante el afio calendario anterior.

Para los programas de modalidades formativas, que se implementen, el Contratista
considerara en sus procesos de seleccion a los estudiantes provenientes de las
universidad o institutos de la region donde se ubica el Area de Contrato.

El Contratista procurara mantener en todo momento remuneraciones competitivas y
oportunamente pagadas, tanto para el personal nacional como para extranjeros. Esta
disposiciéon deberé ser trasladada por el Contratista a sus Subcontratistas.

El Contratista verificard que sus Subcontratistas cumplan con las obligaciones
sefaladas en la presente clausula, en cuanto les resulten aplicables.

12.10 Ambas Partes declaran su compromiso con el fomento de la igualdad de género en la

industria de hidrocarburos.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - PROTECCION AMBIENTAL Y RELACIONES
COMUNITARIAS

13.1

13.2

13.3

(. Bungon

El Contratista seguira las Buenas Practicas de la Industria Internacional de
Hidrocarburos. Ademas, el Contratista cumplira la normatividad ambiental aplicable en
el pais, en especial aquella vinculada a las actividades de hidrocarburos, y a la
prevencion y control de la contaminacién ambiental.

El Contratista cumplira las obligaciones establecidas en los Estudios Ambientales e
Instrumentos de Gestion Ambiental aprobados por la autoridad competente
relacionados con las Operaciones. El Contratista gestionara ante la autoridad
competente la actualizacién, modificacién y/o integracion de los Estudios Ambientales
e Instrumentos de Gestibn Ambiental conforme a lo que prevea la normatividad
aplicable.

El Contratista remitirdA a PERUPETRO una copia digital de todos los Estudios
Ambientales e Instrumentos de Gestion Ambiental y titulos habilitantes que gestione
ante las autoridades competentes, sean nuevos, modificaciones o actualizaciones,
luego que los mismos sean aprobados; asi como copia de los documentos que
presente y reciba durante la evaluacion, aprobacion, supervision y fiscalizacion de
éstos. Esta obligacion podria flexibilizarse en la medida que PERUPETRO comunique
al Contratista que tiene acceso interoperativo a la Ventanilla Unica de Certificacion
Ambiental (EVA) del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (SENACE) o a una plataforma informatica de similares caracteristicas.
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13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

(. Bungon

En aplicacién de las disposiciones de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 o de
la norma que la modifique, reemplace o sustituya, de ser el caso, asi como de otros
dispositivos legales, el Contratista sera responsable de la limpieza, remediacion,
descontaminacion, restauracion, reparacion, rehabilitacion, reforestacion, y la eventual
compensacion en términos ambientales, segun corresponda, del ambiente y de los
ecosistemas que resulten impactados negativamente como consecuencia de las
Operaciones durante la Vigencia del Contrato a partir de la Fecha Efectiva, asumiendo
los costos que estas actividades conlleven, inclusive después del vencimiento de la
Vigencia del Contrato. Se entiende por ecosistema la definicidon contenida en la Ley de
Mecanismos de Retribucién por Servicios Ecosistémicos, Ley N° 30215 o sus
modificatorias o sustitutorias.

El Contratista sera responsable de elaborar y ejecutar el plan de abandono o
instrumento ambiental correspondiente: i) Al término de las actividades a que se
refieren el acépite 5.13 y el subacapite 6.3.1.3, ii) Al que corresponda en razén a
sueltas parciales del Area de Contrato, iii) A la reversion de areas en aplicacion del
acéapite 4.6 o iv) En cualquier caso de terminacion del Contrato, y en cualquier otro
escenario segun lo disponga la normatividad aplicable. El Contratista es responsable
de todas las actividades de abandono hasta la emision de la opinion favorable por
parte de la autoridad competente en materia de Fiscalizaciébn ambiental, inclusive
después de la terminacion del Contrato.

El plan de abandono vinculado al vencimiento de la Vigencia del Contrato deberé ser
presentado por el Contratista ante la autoridad ambiental competente en la oportunidad
prevista en la regulacibn ambiental aplicable, bajo responsabilidad administrativa
sancionable por la autoridad competente en materia de Fiscalizacion ambiental. El
Contratista se obliga frente a PERUPETRO a ser diligente y realizar sus mejores
esfuerzos para que el referido plan de abandono sea presentado, evaluado, aprobado
y ejecutado antes del vencimiento de la Vigencia del Contrato o en la fecha mas
proxima.

El Contratista debera realizar el abandono permanente de los pozos listados en el
Anexo “G”, siempre que hayan sido intervenidos en sus Operaciones, conforme a lo
dispuesto en la normativa aplicable.

El Contratista no tendra obligacién de elaborar y ejecutar el plan de abandono
correspondiente a pozos que hubiera tenido que atender en el marco de emergencias
ambientales y que no hubiese intervenido previamente en el marco de sus
Operaciones, salvo disposicion legal en contrario.

El Contratista es responsable de realizar, por su propia cuenta y costo, todas las
actividades de abandono de pozos, bienes, instalaciones y equipos durante toda la
Vigencia del Contrato, para lo cual podra hacer uso del fondo de abandono técnico
constituido de acuerdo a lo dispuesto en la Clausula Vigésima Quinta, previa
aprobacion de PERUPETRO.

El Contratista no sera responsable por los pasivos ambientales existentes en el Area
de Contrato e identificados como tales por la autoridad competente. No obstante ello,
si a partir de la Fecha Efectiva, se produjeran situaciones con consecuencias negativas
para el ambiente dentro del Area de Contrato en relacion a dichos pasivos ambientales,
el Contratista debera tomar las medidas necesarias para su contencion, asi como
aquellas acciones de primera respuesta que prevea la normatividad ambiental
aplicable.

La remediacién de los pasivos ambientales que identifique la autoridad competente,
generados por las operaciones anteriores, seran de responsabilidad de quien
determine la autoridad competente, conforme a lo establecido en la Ley N° 29134, Ley
gue regula los Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos y su Reglamento,
asi como sus normas modificatorias, complementarias y supletorias.
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13.10

13.11

13.12

13.13

13.14

13.15

El Contratista proporcionara a PERUPETRO, dentro de los diez (10) Dias Utiles de
haber sido suscritos, copia digital de los contratos, convenios, actas, acuerdos o
compromisos que el Contratista firme con cualquier persona, institucion, organizacion,
federacion o poblacién en general, de caracter social vinculado con las Operaciones,
la cual tendr& caracter confidencial; salvo los casos establecidos en el acapite 6.10.

El Contratista debera actuar de buena fe y cumplir con las obligaciones y compromisos
de carécter social que deriven de los contratos, convenios, actas y acuerdos a que se
refiere el acapite precedente.

El Contratista debera comunicar a PERUPETRO respecto de cualquier problema social
o potencial conflicto social, que afecte o pueda afectar sus Operaciones, apenas tenga
indicios del mismo. Asimismo, comunicara las posibles acciones que el Contratista
tomara sobre el mismo, en el ambito que le corresponda.

El Contratista reportara en el Informe Socio-Ambiental a que se refiere el subacéapite
6.3.2, el detalle de las actividades realizadas conforme a la presente clausula.

El Contratista se compromete a participar en todas las reuniones publicas o con
autoridades que convoque PERUPETRO e informar lo que se le solicite con respecto
a las Operaciones y la ejecucién del Contrato.

El Contratista deberd efectuar, en un plazo maximo de noventa (90) Dias contados a
partir de la Fecha Efectiva, el reconocimiento de la situacion ambiental del Lote y
presentar, con copia a PERUPETRO, el informe correspondiente ante la autoridad
competente en materia de Fiscalizacibn Ambiental.

CLAUSULA’ DECIMA CUARTA. - CONSERVACION DE LOS HIDROCARBUROS Y
PREVENCION CONTRA PERDIDAS

14.1

14.2

14.3

(. Bungon

Como parte de las Operaciones, el Contratista adoptard medidas preventivas y
correctivas de seguridad, técnicas y operativas, para custodiar todos los bienes,
instalaciones, equipos e Hidrocarburos a efectos de reducir el riesgo de ocurrencia de
dafos, hurtos y robos, asi como de cualquier forma de pérdida o desperdicio de
Hidrocarburos. El Contratista sera responsable en caso de no adoptar dichas medidas.

Si por cualquier causa se produjeran pérdidas de Hidrocarburos dentro del Area de
Contrato o en un bien, instalaciéon o equipo fuera de ésta conforme al acapite 2.3, el
Contratista, a su propio costo, debera tomar las medidas necesarias para realizar la
contencién y el control de la fuente y expansion de las fugas o derrames, asi como
aguellas medidas que prevea la normatividad aplicable.

Asimismo, el Contratista sera responsable de ejecutar las medidas contenidas en los
Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestion Ambiental a que se refiere el acpite
13.2, salvo que la fuga o derrame haya sido causada por operaciones anteriores a la
Fecha Efectiva.

En caso de hurto, robo o pérdida de Hidrocarburos en la superficie, antes del Punto de
Fiscalizacion de la Produccidn, el Contratista deberd comunicar inmediatamente este
hecho a PERUPETRO conforme a lo previsto en el acépite 6.7, indicandole el volumen
estimado, la denuncia efectuada, de ser el caso y las acciones tomadas para subsanar
las causas del mismo, asi como para evitar que se repitan dichas situaciones.
PERUPETRO tiene el derecho de verificar el volumen del derrame y analizar sus
causas.

En caso de hurto, robo o pérdida de Hidrocarburos en la superficie, antes del Punto de
Fiscalizaciéon de la Produccién, el volumen sera valorizado de acuerdo con la Clausula
Octava e incluido en el calculo de la regalia del Periodo de Valorizacion en el que se
determine tal situacion, sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula Décima Tercera.
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Para los efectos de este acépite no se considerara las mermas operativas o similares
de acuerdo a estandares internacionales.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CAPACITACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

151

(. Bungon

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 29 de la Ley Orgéanica de
Hidrocarburos, el Contratista se obliga a poner a disposiciéon de PERUPETRO, en cada
afio calendario durante la Vigencia del Contrato, la suma siguiente:

Rango de Produccion de
Hidrocarburos Fiscalizados en Aporte Anual
Barriles Equivalentes (en US$)
(Barriles por Dia)
De 0 a 500 10,000.00
De 501 a 1,000 25,000.00
De 1,001 a 1,500 40,000.00
De 1,501 a 2,500 55,000.00
De 2,501 a 5,000 70,000.00
De 5,001 a 10,000 85,000.00
Mas de 10,000 100,000.00

El Contratista efectuara el primer pago como maximo en la Fecha de Suscripcion, en
un monto que se determinara, multiplicando el aporte anual que corresponde segun el
primer rango por la fraccion que resulte de dividir el numero de Dias que falten para
completar el afio calendario en curso entre trescientos sesenta y cinco (365).

Los pagos a que se refiere el presente acapite, excepto el primer pago, seran
efectuados por el Contratista durante el mes de enero de cada afio calendario.

El aporte anual de capacitaciéon sera el que corresponda al rango en que se encuentre
la produccion diaria promedio de los Hidrocarburos Fiscalizados, incluyendo
Hidrocarburos Liquidos y Gas Natural convertido a barriles equivalentes, en el afio
calendario anterior, la cual se obtendra dividiendo el volumen total de los
Hidrocarburos Fiscalizados en dicho afio calendario entre el correspondiente nimero
de Dias , sin efectuar célculos independientes ni determinar aportes separados por
cada tipo de Hidrocarburo producido.

En caso de produccion de Gas Natural, para determinar la equivalencia de Barriles/Dia
se utilizara la siguiente formula: Barriles seran equivalentes al volumen de Gas Natural
expresado en pies cubicos estandar, dividido entre el factor cinco mil seiscientos
veintiséis (5,626), cuyo resultado sera considerado dentro del volumen total de
Hidrocarburos Fiscalizados para determinar el rango aplicable en la tabla precedente.

El Contratista deberd cumplir con pagar el integro del aporte anual, excepto cuando el
Contrato termine en el mes de enero, en cuyo caso no debera realizar dicho pago.

No se aplicara descuento o deduccién alguna por concepto de suspensiéon de plazos
del Contrato o terminacion anticipada. Asimismo, no procedera devolucion alguna del
aporte anual ya cancelado en caso de terminacion anticipada del Contrato por
cualquier motivo.
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15.2

15.3

El Contratista cumplira con sus obligaciones establecidas en el acapite 15.1
depositando el aporte que corresponda en la cuenta del Comité de Administracién de
los Recursos para Capacitacion — CAREC que PERUPETRO le sefiale.

PERUPETRO entregara al Contratista una comunicacion manifestando la conformidad
de pago.

PERUPETRO vy el Contratista realizaran las coordinaciones que resulten necesarias
con el Comité de Administracién de los Recursos para Capacitacion — CAREC, a
efectos de que este Ultimo financie programas de formacion y capacitacion
relacionados con las actividades de hidrocarburos a favor de la poblacién ubicada en
la zona de influencia del Area de Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CESION Y REORGANIZACION SOCIETARIA

16.1

16.2

16.3

En caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que
conforman el Contratista”’] llegue a un acuerdo con una Afiliada o un tercero para ceder
su posicion contractual o una participacion en el Contrato, procedera a notificar a
PERUPETRO respecto de dicho acuerdo.

La Afiliada o el tercero, a través del Contratista o directamente, deberd presentar a
PERUPETRO su solicitud de calificacion adjuntando la informacién que resulte
necesaria para su calificacion, conforme a la normativa aplicable.

Si PERUPETRO otorga la calificacion solicitada, se iniciara el proceso de modificacion
del Contrato conforme a Ley, a efectos de concretar la cesion y reflejar la nueva
conformacion del Contratista. Mientras no se suscriba dicha modificacion, el acuerdo
del Contratista con la Afiliada o el tercero no sera eficaz ni oponible a PERUPETRO.

El cesionario otorgar4d todas las garantias y asumird todos los derechos,
responsabilidades y obligaciones derivadas del Contrato y de la ejecucion de las
Operaciones desde la Fecha Efectiva, incluyendo las responsabilidades establecidas
en la Clausula Décimo Tercera, sin limitacion alguna.

No seran oponibles a PERUPETRO cualquier limitacion, liberacion o exclusion de
responsabilidad que hubieran podido pactar el cedente y el cesionario.

El cedente no quedara liberado por la cesion si el cesionario incumple las obligaciones
asumidas en virtud del presente Contrato, constituyendo éste el pacto a que se refiere
el articulo 1437 del Cadigo Civil.

En caso el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que
conforman el Contratista’] planee fusionarse o escindirse o reorganizarse de cualquier
otro modo, debera notificar previamente a PERUPETRO informandole sobre los
alcances que tendr& dicha reorganizacion societaria. ElI Contratista deber4 mantener
a PERUPETRO informado sobre el avance de la reorganizacion y proveerle toda la
informacion necesaria para verificar que éste conservara las capacidades requeridas
para cumplir con sus compromisos conforme al Contrato y, de ser el caso, reflejar el
cambio en el Contrato, conforme a Ley. En caso el Contratista concrete dicha
reorganizacién societaria y no cuente con las capacidades minimas requeridas,
PERUPETRO tendra el derecho de terminar el Contrato conforme al subacapite 22.4.8.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

17.1

17.2

(. Bungon

Ninguna de las Partes es imputable por la inejecucién de una obligacién u obligaciones
0, su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso, durante el término en que dicha Parte
obligada se vea afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y siempre que
acredite que tal causa impide su debido cumplimiento.

Como ejemplos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tenemos los siguientes: temblores,
terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, inundaciones, huracanes,
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17.3

17.4

17.5

17.6

(. Bungon

tempestades, conflictos bélicos, guerrillas, actos terroristas, sabotaje, conmocion civil,
blogueos, huelgas, paros, estados de emergencia o de sitio, emergencias sanitarias,
paralizacién de operaciones por orden judicial o cualquier otra causa, siempre que
cumpla lo establecido en el acapite 1.7. No son Caso Fortuito o Fuerza Mayor las
situaciones que, por la propia naturaleza, caracteristicas climéaticas y geograficas
histéricas del Area de Contrato se consideran condiciones normales de operacion,
correspondiendo al Contratista tomar las previsiones ordinarias del caso, de manera
diligente, a su propio costo y riesgo.

Para efectos del presente Contrato, también se considerara Caso Fortuito o Fuerza
Mayor cualquier retraso o demora por parte de la autoridad competente que exceda
los plazos legalmente previstos para la tramitacion y/o evaluacion de las
autorizaciones, aprobaciones, derechos, licencias, permisos u otros titulos habilitantes
necesarios para llevar a cabo las Operaciones, siempre que dicho retraso o demora
no sea imputable al Contratista, y que este haya actuado con debida diligencia, de
manera oportuna y de conformidad con la normativa aplicable.

La Parte afectada por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor notificara por escrito a la otra
Parte como maximo dentro de los cinco (5) Dias Utiles siguientes de producido el
evento, detallando la naturaleza del mismo, las obligaciones afectadas y la forma en
gue se afecta su cumplimiento, debiendo adjuntar la informacién que acredite la
ocurrencia del evento y sus efectos. En caso de aceptacion, se suspenderan los plazos
para el cumplimiento de las obligaciones afectadas, a partir del momento en que
ocurrio el hecho invocado.

La Parte afectada podra notificar a la otra Parte fuera del plazo indicado en el acapite
17.3, siempre que a la fecha de la notificacion ain no haya concluido el evento. En
dicho supuesto, en caso de aceptacion, la suspensién del plazo operara desde la fecha
de la recepcién de la notificacion.

Una vez recibida la notificacion a que hace referencia el acapite 17.3 0 17.4, segln
sea el caso, la otra Parte respondera por escrito, aceptando o no la causal, dentro de
los quince (15) Dias Utiles de recibida la notificacion antes mencionada.

La no respuesta de la Parte notificada en el plazo sefialado en el parrafo precedente,
se entendera como aceptacién de la causal invocada, quedando suspendido el
cumplimiento de la obligacién afectada.

En el caso de ejecucion parcial, tardia o defectuosa de la obligacion afectada por Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte obligada a su cumplimiento hard sus mejores
esfuerzos para ejecutarla con arreglo a la comun intencion de las Partes expresada en
el Contrato, debiendo las Partes continuar con la ejecucién de las obligaciones
contractuales no afectadas por dicha causa. La Parte afectada estara obligada a
informar la otra Parte, con la periodicidad que ésta Ultima determine, acerca del
desarrollo de la causal invocada y las medidas que esté adoptando para superarla.

La Parte afectada debera dar aviso a la otra Parte dentro de los cinco (5) Dias
siguientes a la desaparicion o cese de la causa.

La Parte afectada por la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera realizar sus
mejores esfuerzos para reiniciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de
manera diligente, dentro de un periodo de tiempo razonable debidamente sustentado,
luego que dicha causa o causas hubieran desaparecido o cesado. Dicho tiempo
razonable forma parte de los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada.

De ser aceptada la invocacion de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el lapso durante el
cual los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecten el cumplimiento de las
obligaciones contractuales serd agregado al plazo previsto para el cumplimiento de
dichas obligaciones.
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17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

(. Bungon

Si la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afectara la ejecucién de alguno de los
programas de trabajo a que se refieren los acépites 4.2, 4.4y 4.5, la carta fianza que
garantice dicho programa se mantendra vigente y sin ser ejecutada durante el lapso
en que tal causa afecte la indicada ejecucion. Con tal fin el Contratista deberé prorrogar
o sustituir dicha carta fianza, segun los plazos de entrega y vigencia que PERUPETRO
determine.

En tanto no se resuelva la discrepancia que pudiere haberse producido sobre la
existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el Contratista
(siempre que la discrepancia haya sido sometida a un Comité Técnico de Conciliacion
0 a un Tribunal Arbitral), quedara en suspenso provisionalmente el cémputo del plazo
para la ejecucion de la obligacion afectada hasta que el érgano competente para
resolver la discrepancia se pronuncie sobre la causal invocada. Lo dispuesto en el
presente acapite no aplica para las discrepancias relacionadas con el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en los acapites 4.2., 4.4y 4.5.

En caso que el 6rgano competente para resolver la discrepancia acepte la existencia
de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el Contratista, la
suspension del plazo operara desde ocurrido el evento o la fecha de la notificacion,
segun sea el caso indicado en el acépite 17.3 0 17.4.

En caso que el érgano competente para resolver la discrepancia deniegue la existencia
de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el Contratista la suspension
del plazo no habra operado. En caso esta situacion conlleve a la terminacién del
Contrato, el Contratista no podra reclamar a PERUPETRO por los trabajos, inversiones
0 gastos que hubiera realizado durante el tiempo que duré la controversia.

Se conviene que cuando cualquiera de las Partes considere que su personal o el de
sus Subcontratistas no pueden actuar dentro o fuera del Area de Contrato para efectos
de poder desarrollar las Operaciones con la seguridad necesaria en cuanto a su
integridad fisica, la invocacién de esta situacién como causal de Caso Fortuito o Fuerza
Mayor no sera discutida por la otra Parte, siempre que la Parte afectada presente el
sustento respectivo; no obstante, la otra Parte podra verificar la existencia de la causa
alegada para ratificar o no su reconocimiento. En caso la otra Parte, no ratifique la
existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada, la suspension no
operara.

En caso de que la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor reconocida al Contratista le
impida ejecutar las Operaciones en el Area de Contrato durante méas de dos (2) Afios
continuos contados a partir del momento en que aquella se produjo, PERUPETRO
podra dar por terminado el Contrato, siempre y cuando el Contratista no haya
demostrado a PERUPETRO que ha actuado con la debida diligencia, realizando las
gestiones necesarias para superar la causa que origind el Caso Fortuito o Fuerza
Mayor. Para tales efectos, se seguira el procedimiento y plazo establecido en el ac4pite
22.3 del Contrato, y se tratara como un incumplimiento del contrato.

Las disposiciones de esta Clausula Décima Sétima no son aplicables a obligaciones
de pago de sumas de dinero.

La Parte no afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tiene derecho a
verificar, por su propia cuenta y costo, el evento y las circunstancias que hubieran sido
alegadas para la invocacion de esta clausula. Si la Parte no afectada verificara que
dichas circunstancias ya cesaron, podré notificar a la otra Parte su decision de dar por
superado el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con el sustento debido. En caso
la Parte afectada no estuviera de acuerdo con la decision notificada podra recurrir a
los mecanismos de solucién de controversias establecidos en la Clausula Vigésima
Primera.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CONTABILIDAD

18.1

18.2

(. Bungon

El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el
Contratista”] debera llevar su contabilidad, de acuerdo con los principios, hormas y
practicas contables establecidas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Normativo de
Contabilidad de Perud. Asimismo, debera llevar y mantener todos los libros, registros
detallados y documentacion que sean necesarios para contabilizar y controlar las
actividades que realiza en el pais y en el extranjero con relacion al objeto del Contrato,
asi como para la adecuada sustentacion de sus ingresos, inversiones, costos, gastos
y Tributos incurridos en cada ejercicio.

Por otro lado, dentro de los ciento veinte (120) Dias contados a partir de la Fecha
Efectiva, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] proporcionard& a PERUPETRO una copia en idioma
castellano del “Manual de Procedimientos Contables” que haya decidido proponer para
registrar sus operaciones.

El "Manual de Procedimientos Contables" debera contener entre otros, lo siguiente:
a) Idiomay moneda en que se llevaran los registros contables;
b) Principios y practicas contables aplicables;

c) Estructuray Plan de Cuentas, de conformidad con los requerimientos del Consejo
Normativo de Contabilidad;

d) Mecanismos de identificacién de las cuentas correspondientes al Contrato y otros
contratos por Hidrocarburos, a las actividades relacionadas y a las otras
actividades;

e) Mecanismos de imputacion de los ingresos, inversiones, costos y gastos
comunes, al Contrato, a otros contratos por Hidrocarburos, a las actividades
relacionadas y a las otras actividades; vy,

f) Determinacion de las cuentas de ingresos y egresos y de los registros detallados
para efectos del calculo del Factor “R”, asi como el detalle de los procedimientos
de acuerdo con los términos de este Contrato. (En caso de Consorcio, sé6lo para
el Operador).

g) Los centros de Costo, centros de Beneficio, unidades de negocio y autorizacion
para los desembolsos petroleros (AFE).

PERUPETRO, en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) Dias de haber recibido el
“Manual de Procedimientos Contables”, comunicara al Contratista [en caso de
Consorcio, “Operador, con relaciéon al Manual de cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] su aprobacion respecto del procedimiento para la revision
del Factor “R” y el mecanismo de imputacion descrito en el literal €) del acépite 18.1 o,
en su defecto, las sugerencias que considere para mejorar y/o ampliar dicho
procedimiento de acuerdo con los términos de este Contrato. De no haber un
pronunciamiento por parte de PERUPETRO dentro del plazo mencionado, el
mecanismo establecido de conformidad con el literal e) del acapite 18.1 y el
procedimiento a que se refiere el literal f) del acépite 18.1 seran considerados como
aprobados para todos sus efectos.

Dentro del mismo término de cuarenta y cinco (45) Dias de recibido el "Manual de
Procedimientos Contables”, PERUPETRO podra formular sugerencias para mejorar,
ampliar o eliminar alguno o algunos de los otros procedimientos contables propuestos
en dicho manual.

Todo cambio en lo que respecta al mecanismo de imputacion de ingresos, inversiones,
costos y gastos comunes y al procedimiento para la revision del Factor “R” aprobados,
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18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

(. Bungon

serd previamente propuesto a PERUPETRO para su aprobacion, siguiéndose para tal
fin el procedimiento contenido en el primer péarrafo del presente acipite.

Los libros de contabilidad del Contratista, los estados financieros y la documentacion
de sustento de los mismos, seran puestos a disposicion de los representantes
autorizados de PERUPETRO para su verificacion, previa notificacion. Dicha
informacién tendré caracter confidencial, salvo los casos establecidos en el acapite
6.10.

El Contratista mantendrd los libros de activos fijos que contemple la propiedad, planta
y equipo, utilizadas en las Operaciones, de conformidad con las normas de
contabilidad vigentes en el Perl y de acuerdo a las practicas contables generalmente
aceptadas en la industria petrolera internacional.

PERUPETRO podré solicitar al Contratista informacion sobre los bienes inherentes a
las Operaciones cada vez que lo considere pertinente, indicando la forma, modo y
plazo.

Los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura de propiedad de PERUPETRO,
vinculados a la ejecucién del Contrato, seran entregados al Contratista en calidad de
cesion en uso a titulo gratuito. Dicha entrega se realizara en la Fecha Efectiva, de
conformidad a lo establecido en el acépite 3.4, mediante la suscripcion de un acta que
contenga el inventario inicial con el detalle de los bienes, instalaciones, equipos e
infraestructura entregados. El Contratista deberd verificar los bienes, instalaciones,
equipos e infraestructura existentes incluidos en el inventario inicial del acta de
entrega, en un plazo maximo de noventa (90) Dias contados a partir de la Fecha
Efectiva, segun corresponda; de lo contrario, se tendra por aceptado el inventario alli
contenido. Dicho inventario sera conciliado con PERUPETRO.

El Contratista sera responsable de la conservacion y mantenimiento de todos los
bienes, instalaciones, equipos e infraestructura entregados en cesién en uso; asi como
de la contratacion de seguros de proteccién de los bienes, instalaciones y equipos que
correspondan, y ademas el Contratista sera responsable del pago de todos los tributos
gue fueran aplicables conforme a la normativa aplicable, en virtud a lo dispuesto en el
acéapite 9.1, asi como el pago de los demas conceptos relacionados a los bienes
entregados en cesion de uso, y del eventual abandono de los mismos, conforme a la
normativa aplicable.

La relacién de los bienes, instalaciones y equipos a que se refiere el parrafo previo se
detalla en el Anexo “F”, el mismo que sera actualizado conforme al inventario
conciliado descrito en el acépite 18.5.

Al término del primer Afio de suscrita el acta de entrega, el Contratista debera realizar
a través de una empresa especializada, un nuevo inventario, tasacion y verificacion
del estado operativo de todos los bienes, instalaciones y equipos de Produccién (no
incluyendo materiales ni suministros), clasificandolos segun sean de: i) propiedad de
PERUPETRO, ii) de propiedad del Contratista [en caso de Consorcio, “de alguna de
las empresas que conforman el Contratista”] o iii) de terceros, de ser el caso, cuyos
resultados deberan ser alcanzados a PERUPETRO en el primer trimestre del siguiente
afio calendario.

Luego de ello, dicha informacion sera actualizada cada tres (3) afios calendario o en
el plazo que PERUPETRO determine; para tal efecto, el Contratista debera notificar a
PERUPETRO, con una anticipacion minima de quince (15) Dias Utiles, su cronograma
de trabajo para la toma de inventarios fisicos y su tasacion. PERUPETRO patrticipara
en dicha toma de inventarios.

Asimismo, un (1) Afio antes del término de la Vigencia del Contrato, el Contratista
debera realizar un inventario fisico, tasacion y verificacion del estado operativo de
todos los bienes, instalaciones y equipos de Produccién, entregando el resultado a
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18.8

18.9

18.10

PERUPETRO maximo sesenta (60) Dias antes del plazo de Vigencia del Contrato.En
caso que los resultados de la toma de los inventarios y su tasacién difieran
sustancialmente de los registros contables a que hace referencia el acapite 18.4, el
Contratista debera efectuar, en un plazo méaximo de noventa (90) Dias las
conciliaciones y ajustes pertinentes, notificando y explicando por escrito estos hechos
a PERUPETRO.

El volumen y las especificaciones técnicas de los Hidrocarburos Liquidos producidos
por los anteriores Contratistas, que se encuentren en el lote y que, a la Fecha Efectiva,
no hayan sido fiscalizados, seran precisados en un acta que sera firmada por las
Partes. Asimismo, en dicha acta se estableceran las condiciones de devolucion de
dichos Hidrocarburos Liquidos a los anteriores Contratistas.

El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el
Contratista”] debera remitir anualmente a PERUPETRO copia de sus estados
financieros correspondientes al ejercicio econdmico anterior, asi como la de los
GARANTE(S) CORPORATIVO(S). Dichos estados financieros deberan estar
auditados por un auditor externo independiente y seran remitidos en forma completa,
incluyendo notas e informes.

En el caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “alguna de las empresas que
conforman el Contratista”] tuviese suscrito con PERUPETRO mas de un contrato o
realice actividades distintas a las del Contrato, se obliga a llevar cuentas separadas
con el objeto de formular estados financieros para cada contrato y/o actividad; y, por
lo tanto, el informe elaborado por sus auditores externos deberd incluir también
estados financieros por cada contrato y/o actividad.

Sin perjuicio de la remision de la informacion sefialada en los parrafos anteriores de
este acapite, el Contratista [en caso de Consorcio, ‘cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] debera remitir a PERUPETRO sus estados financieros
trimestrales sin auditar.

Adicionalmente, el Contratista [en caso de Consorcio, ‘cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] debera remitir un reporte, en la forma y modo que determine
PERUPETRO, respecto a las observaciones de control interno de los auditores y lo
actuado a efectos de superar o corregir dichas observaciones, en caso corresponda.

El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el
Contratista”] debera remitir a PERUPETRO copia de la declaracién jurada anual del
Impuesto a la Renta presentada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracion Tributaria o la entidad que la sustituya, asi como sus anexos, dentro de
los quince (15) Dias posteriores a la presentacion de la misma, en todo lo relacionado
al Contrato.

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN
CONSORCIO, SE INSERTARA EL SIGUIENTE ACAPITE:]

18.11 La empresa designada como Operador llevara un sistema especial de cuentas en las

gue se registre todo lo relativo a las Operaciones. Dicho sistema especial sera puesto
a disposicion de los representantes autorizados de PERUPETRO para su verificacion,
previa notificacion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. — VARIOS

19.1

(. Bungon

Si en uno o mas casos, cualquiera de las Partes omitiera invocar o insistir en el
cumplimiento de alguna de las estipulaciones del Contrato o en el ejercicio de
cualquiera de los derechos otorgados bajo el Contrato, ello no sera interpretado como
una renuncia a dicha disposicién o derecho. Lo dispuesto en la presente clausula no
aplica para los supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
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19.7
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Las Partes tienen el derecho al libre ingreso y salida del Area de Contrato.

En concordancia con la legislacion aplicable, el Contratista tendra el derecho de
utilizar, con el propoésito de llevar a cabo las Operaciones, el agua, madera, grava y
otros materiales de construccion ubicados dentro del Area de Contrato, respetando el
derecho de terceros, de ser el caso.

Asimismo, el Contratista serd responsable de gestionar y obtener los derechos de
servidumbre, derechos de superficie, asi como cualquier otro tipo de derecho o
autorizacion para el uso de bienes publicos o privados que se requieran para ejecutar
las Operaciones, conforme a la normativa aplicable.

En el caso que alguna de las Partes no cumpla con pagar, en el plazo acordado, alguna
obligacion estipulada en el Contrato o en cualquier otro acuerdo o transaccion entre
las Partes, el monto materia del pago estara afecto, automaticamente, a partir del Dia
siguiente de la fecha en que debi6 pagarse, a las tasas de interés siguientes:

a) Para obligaciones que sean expresadas y pagaderas en moneda nacional, la tasa
aplicable sera la tasa activa en moneda nacional (TAMN) para créditos de hasta
trescientos sesenta (360) Dias de plazo, publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, o la que la sustituya, aplicable al periodo transcurrido entre
la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, a falta de ésta, las Partes
acordaran otra que la sustituya adecuadamente.

b) Para obligaciones que sean expresadas y pagaderas en Délares americanos, la
tasa aplicable sera la tasa activa en moneda extranjera (TAMEX) para créditos de
hasta trescientos sesenta (360) Dias de plazo, publicada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, o la que la sustituya, aplicable al periodo transcurrido
entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, a falta de ésta, las Partes
acordaran otra que la sustituya adecuadamente.

Las disposiciones aqui contenidas para la aplicacion de intereses no modificaran de
ninglin modo los derechos y recursos legales de las Partes para hacer cumplir el pago
de los montos adeudados.

Conforme al articulo 43° de la Ley Organica de Hidrocarburos, en caso de emergencia
nacional declarada por ley, en virtud de la cual el Estado deba adquirir Hidrocarburos
de productores locales, ésta se efectuara a los precios que resulten de aplicar los
mecanismos de valorizacion establecidos en la Clausula Octava y seran pagados en
Délares a los treinta (30) Dias siguientes de efectuada la entrega.

El Contratista mantendra indemne, defendera, liberard y en su caso indemnizara a
PERUPETRO y al Estado peruano, segun corresponda, de cualquier reclamo,
demanda, denuncia, accion legal, sancion, costas u otras cargas o gravamenes de
terceros que pudieran resultar como consecuencia de o en vinculaciébn a sus
Operaciones y relaciones llevadas a cabo al amparo del Contrato, provenientes de
cualquier relacion contractual o extracontractual, por responsabilidad civil,
administrativa o penal, salvo aquellas que se originen por acciones del propio
PERUPETRO o del Estado.

El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el
Contratista”] tendra la libre disponibilidad de los Hidrocarburos que le correspondan
conforme al Contrato. PERUPETRO reconoce el derecho de propiedad del Contratista
respecto a los Hidrocarburos producidos, fiscalizados y no fiscalizados al término del
Contrato. Las Partes acordaran, como maximo seis (6) Meses antes de la fecha de
término del Contrato, los mecanismos para la entrega de los Hidrocarburos producidos
y no fiscalizados.

El listado de pozos existentes en el Area de Contrato y que podran ser intervenidos
por el Contratista se incluye como Anexo “G”.
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19.11
19.12
19.13
19.14

19.15
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Respecto a los pozos identificados en dicho Anexo y que estan clasificados como “pozo
cerrado”, el Contratista debera presentar a PERUPETRO, dentro de un plazo maximo
de seis (6) meses, contado a partir de la Fecha Efectiva, un informe con la evaluacion
técnica y economica a fin de definir la viabilidad de ponerlos en produccion. En caso
proceda la puesta de produccién de dichos pozos, el Contratista debera incluirlo en el
plan anual de trabajo del Afio correspondiente, conforme a lo establecido en el acapite
5.2 de la Clausula Quinta.

Con excepcion de los pozos evaluados segun lo establecido en el parrafo anterior, con
una anticipacién no menor a sesenta (60) Dias a la terminacién del segundo Afo
contado desde la Fecha Efectiva, el Contratista presentard a PERUPETRO un informe
sobre el estado actual de los pozos que se incluye como Anexo “G”, asi como su
respectivo plan de trabajo.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha Efectiva, el Contratista presentara
a PERUPETRO copia de la(s) pdliza(s) de seguro, conforme se detalla en el Anexo
“H”-

Al término del primer Afio, contado a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista

presentard a PERUPETRO una o mas polizas de seguro que satisfagan las
especificaciones incluidas como Anexo “H”.

La inobservancia de lo previsto en este acapite o en el Anexo “H” constituira una causal
de incumplimiento del Contrato, cuyo mecanismo se encuentra descrito en el acapite
22.3.

El monto de indemnizacion total o parcial reconocido por la aseguradora como
consecuencia de la activaciéon de la péliza o pélizas de seguro, no constituira ni podra
interpretarse como una limitacién de responsabilidad del Contratista. En ese sentido,
PERUPETRO se reserva el derecho a reclamar la indemnizacién completa por todas
las pérdidas, dafios y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Las
Partes declaran y reconocen que cualquier reclamacion al seguro no exonerara ni
eximira al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y las
responsabilidades legales y convencionales que pudieran derivar de su actuar.

Sin perjuicio de lo establecido en el acapite 19.9, para la administracion de sus propios
riesgos, es deber del Contratista contratar todos los seguros requeridos por las normas
aplicables y las Buenas Practicas de la Industria Internacional de Hidrocarburos.

Las Partes podran suscribir los acuerdos necesarios que permitan la operatividad del
Contrato, siempre que dichos acuerdos no contravengan lo dispuesto en el marco legal
aplicable.

El Contratista proporcionara las facilidades que razonablemente estén a su alcance
para que el anterior Contratista 0 a quien éste designe o el responsable de la
remediacion de pasivos ambientales, pueda ingresar al Area de Contrato para cumplir
las obligaciones que tuviera pendiente realizar. Los costos y gastos en los que se
incurra estaran a cargo del anterior Contratista.

Los costos que irrogue la formalizacion mediante escritura publica e inscripcién en
Registros Publicos del presente Contrato y sus modificaciones, asi como de todos
aquellos actos que deriven de la ejecucion del Contrato, que por su naturaleza asi lo
ameriten, seran asumidos por el Contratista.

Llegado el momento, el Contratista no obstruira y mas bien proporcionara la
informacion y las facilidades que razonablemente estén a su alcance a fin de que
PERUPETRO pueda llevar a cabo el proximo proceso de contratacion del Area de
Contrato, asi como el respectivo proceso de participacién ciudadana.

Cada una de las empresas que conforman el Contratista o su respectivo Garante
Corporativo, de ser el caso, se obliga a mantener durante todo el plazo del Contrato,
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los requisitos y condiciones minimas que le permitieron obtener la calificacion para la
suscripcion del Contrato; para tal efecto PERUPETRO tomara en consideracion los
Programas de Trabajo pendientes de ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA. - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

20.1

20.2

20.3

(. Bungon

Toda notificacibn o comunicacién relativa al Contrato, serd considerada como
validamente cursada si es por escrito, en idioma castellano y entregada con cargo o si
es recibida por intermedio de correo certificado o correo electronico con acuse de
recibo o por otros medios que las Partes acuerden, dirigida al destinatario en un Dia
Util, a las siguientes direcciones:

PERUPETRO:

PERUPETRO S.A.

Gerencia General

Av. Luis Aldana N° 320

San Borja 15034

Lima — Peru

Mesa de Partes Virtual: www.perupetro.com.pe

El Contratista:

[EMPRESA (S) PETROLERA (S)]
[CARGO DEL REPRESENTANTE]
[DIRECCION]

[CIUDAD] - PERU

Correo electronico: [....]

[SE INSERTARA EL SIGUIENTE TEXTO, DE SER APLICABLE:]
Garante Corporativo:

[GARANTE CORPORATIVO]

[CARGO DEL REPRESENTANTE]

[DIRECCION]

[CIUDAD] - PERU

Correo electronico: [...]

Las comunicaciones o notificaciones también podran ser dirigidas, en los términos
antes sefialados, a quienes los citados destinatarios designen de forma expresa y se
encuentren debidamente facultados para ello.

PERUPETRO vy el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que
conforman el Contratista”] [de ser aplicable, “y el Garante Corporativo”] podran cambiar
su direccion ylo correo electronico a los efectos de las notificaciones y
comunicaciones, mediante comunicacion a la otra Parte, con por lo menos siete (7)
Dias de anticipacion a la fecha efectiva de dicho cambio.

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN
CONSORCIO, SE INSERTARA EL SIGUIENTE ACAPITE:]

Las notificaciones o comunicaciones seran cursadas al Operador, considerandose
cursadas a todas las empresas que conforman el Contratista, salvo las notificaciones
0 comunicaciones relativas a las Clausulas Novena, Décima Primera, Décima Sexta y
Vigésima Segunda, las que seran cursadas por PERUPETRO a cada una de las
respectivas empresas que conforman el Contratista.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SOMETIMIENTO A LA LEY PERUANA Y SOLUCION
DE CONTROVERSIAS

21.1

21.2

21.3

(. Bungon

Sometimiento a la Ley Peruana

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito en idioma castellano y con arreglo
al derecho peruano, y su contenido, validez, interpretacion ejecucion y demas
consecuencias que de él se originen se regirdn por las normas legales de la Republica
del Perd.

Trato Directo

En caso se presente una discrepancia entre las Partes bajo este Contrato, incluyendo
su existencia, validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento y resolucién, esta ultima
producida de acuerdo a la Clausula Vigésima Segunda, se le denominara
“Controversia”. El proceso de solucién de la Controversia debera iniciarse a través del
envio por escrito de una Parte a la otra de la notificacion de la Controversia.

Las Partes haran los mayores esfuerzos por resolver la Controversia por trato directo
con participacion del personal de direccion de las Partes dentro de un plazo de treinta
(30) Dias Utiles contado a partir de la fecha de recepcion de la notificacion de la
Controversia.

El referido plazo de (30) Dias Utiles podra ser extendido por mutuo acuerdo de las
Partes, por un periodo adicional de treinta (30) Dias Utiles. Si se logra acuerdo entre
las Partes para resolver la Controversia, éste debera ser trasladado a un acta de
acuerdo firmada por ambas Partes, la cual sera obligatoria y vinculante para las Partes
segun sus propios términos, con igual fuerza y bajo las mismas condiciones que
cualquier clausula de este Contrato.

Vencido el periodo de trato directo sin que se logre un acuerdo total sobre la
Controversia, las Partes calificaran la Controversia ya sea de caracter técnico o de
caracter no técnico. En caso no haya acuerdo sobre este aspecto la Controversia se
considerara de caracter no técnico.

Si la Controversia es calificada como de caracter técnico, cualquiera de las Partes
podra someterla al Comité Técnico de Conciliacion descrito en el acapite 21.3.

Si la Controversia es de caracter no técnico, cualquiera de las Partes podra someterla
a arbitraje conforme a lo indicado en el acapite 21.4.

Comité Técnico de Conciliacion

El Comité Técnico de Conciliacion podra ser convocado por cualquiera de las Partes
para resolver una Controversia calificada como de caracter técnico y estara compuesto
por tres (3) miembros independientes calificados en la materia de que en cada caso
se trate, detectada o no en el ambito del Comité de Supervisién segun la Clausula
Sétima.

A tal efecto, cada una de las Partes, dentro de los treinta (30) Dias Utiles siguientes a
la convocatoria, seleccionaran a un (1) miembro y el tercero ser& nhombrado por los
miembros designados por las Partes dentro de los treinta (30) Dias Utiles siguientes
de haber sido designados. Los plazos antes citados podran ser ampliados por acuerdo
de las Partes.

Si alguna de las Partes no designara a su miembro representante dentro del plazo
estipulado o si los dos (2) miembros designados por ellas no pudieran ponerse de
acuerdo para nominar al tercer miembro dentro del plazo estipulado, o si el Comité
Técnico de Conciliacion no emitiera opinion dentro del plazo estipulado, cualquiera de
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las Partes podra dar por concluido el procedimiento frente al Comité Técnico de
Conciliacion y podra someter la Controversia para que sea resuelta de acuerdo a lo
previsto en el acépite 21.4 del Contrato.

Dentro de los quince (15) Dias Utiles de instalado el Comité Técnico de Conciliacion,
las Partes le presentaran el sustento de su posicion en relacion a la Controversia.

El Comité Técnico de Conciliacion debera preparar una opinion preliminar para ser
entregada a las Partes dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias Utiles siguientes a su
instalacion. Las Partes podran preparar y entregar sus comentarios a dicha opinion
preliminar dentro de los diez (10) Dias Utiles siguientes de recibida dicha
comunicacion, los cuales deberan ser analizados por el Comité Técnico de
Conciliacion en el plazo de quince (15) Dias Utiles adicionales con el que contaran
para expedir su opinién final, la cual debera ser notificada por escrito a las Partes y
tendran caracter obligatorio en cuanto haya sido expresamente determinado en ellas.

La opinion del Comité Técnico de Conciliaciéon sélo sera vinculante para las Partes si
es emitida y notificada dentro del plazo indicado en esta clausula. Sin perjuicio de ello,
las Partes podran, de mutuo acuerdo y mediante comunicaciones emitidas y suscritas
por cada una de estas, extender cualquier de los plazos establecidos para el
procedimiento aplicable al Comité Técnico de Conciliacion.

Sin perjuicio del cumplimiento de la opinion final emitida por el Comité Técnico de
Conciliacion, cualquiera de las Partes podra recurrir a arbitraje conforme al acéapite
21.4, dentro de los sesenta (60) Dias Utiles siguientes a la fecha de recepcion de la
notificacion de la opinién final antes referida. Las Partes acuerdan que, expirado este
ultimo plazo, sin que la Controversia sea sometida al arbitraje, la decisién del Comité
Técnico de Conciliacion sera definitivamente vinculante en los términos en los que
haya sido emitida.

Las Partes, dentro de los sesenta (60) Dias Utiles contados a partir de la Fecha
Efectiva, acordaran el procedimiento que regira al Comité Técnico de Conciliacién. El
procedimiento establecera los mecanismos necesarios para que el ambito y el tipo de
materia sometida a la opinion del Comité Técnico de Conciliacion estén claramente
establecidos.

21.4 Convenio Arbitral

(. Bungon

a.

Las Controversias de caracter no técnico y aquellas que se deriven de las opiniones
finales del Comité Técnico de Conciliacion podran ser sometidas por cualquiera de
las Partes a arbitraje internacional de derecho, de acuerdo con el Reglamento de
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional vigente en la Fecha de
Suscripcion (“Reglamento CCI”) y bajo la administracion de ésta, cuyas reglas se
consideran incorporadas por referencia a este Contrato. Las Partes, de comun
acuerdo, pueden convenir en aplicar un reglamento de arbitraje CCI distinto, en
cuyo caso dicho acuerdo prevalecera sobre la presente disposicion.

Cuando una de las Partes decida recurrir al arbitraje debera notificar previamente a
la otra Parte esta decisién, por lo menos sesenta y cinco (65) Dias antes de
presentar su solicitud de arbitraje ante la secretaria de la Cadmara de Comercio
Internacional (CCI).

El derecho aplicable al fondo de la controversia seré el derecho peruano.

Las Partes se obligan a realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el
desarrollo del proceso arbitral hasta su culminaciéon y ejecucién. Durante el
desarrollo del arbitraje las Partes continuardn con la ejecucién de sus obligaciones
contractuales, inclusive aquéllas que son materia del arbitraje, salvo que éstas
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hubiesen devenido de imposible cumplimiento, lo cual debera ser debidamente
acreditado por la Parte afectada y aprobado por la otra Parte.

El arbitraje se llevara a cabo en idioma castellano con traduccion simultanea al
inglés, de ser el caso, a costo de quien lo solicite y de acuerdo con lo pactado en la
presente clausula. En todo lo no previsto en esta clausula, el arbitraje se organizara
y desarrollard de acuerdo con el Reglamento CCI, siendo ademas administrado por
la CCI. Los éarbitros seréan tres (3), conformando el tribunal arbitral y su designacion
se realizara uno por cada Parte y el tercero por acuerdo de los arbitros designados
por las Partes.

Se acuerda que la Parte demandante debe designar a un arbitro con la solicitud de
arbitraje y la Parte demandada designara a su arbitro al momento de contestarla,
salvo disposicion contraria del Reglamento CCI.

Los dos arbitros nombrados por las Partes tendran un plazo de treinta (30) Dias
contados a partir de la aceptacion del ultimo arbitro designado para acordar, en
consulta con las Partes, el arbitro que presidira el tribunal arbitral. Este plazo puede
ser prorrogado por acuerdo de las Partes por un maximo de treinta (30) Dias
adicionales. Si transcurridos este plazo los arbitros no hubieran designado al
tercero, cualquiera de las Partes podra recurrir a la CCl para que dicha institucion
lo nombre.

Todos los miembros del tribunal arbitral deberan ser abogados que a la fecha de su
designacion cuenten con experiencia no menor de diez (10) Afios en la resolucion
de disputas en temas de hidrocarburos.

La sede del arbitraje sera la ciudad de Lima — Perd. Sin embargo, si la cuantia de
la Controversia que se somete a arbitraje excediera de quince millones de Délares
(US$ 15,000,000.00), cualquiera de las Partes tendra el derecho de pedir que la
sede del arbitraje sea fuera del Peru, siempre y cuando dicha modificacién de la
sede se justifiqgue y sustente en criterios objetivos adicionales, tales como la
neutralidad, la ejecutabilidad del laudo, la ubicacion de activos, la nacionalidad de
las Partes o la complejidad internacional de la Controversia. Para tal efecto, la Parte
interesada deberd sustentar su solicitud y proponer una nueva ciudad
oportunamente. Si transcurridos quince (15) Dias a partir de la notificacion anterior
las Partes no han llegado a un acuerdo sobre el nuevo lugar para el desarrollo del
arbitraje, éste sera fijado por la CCI.

En caso de discrepancia sobre la cuantia, o si esta no es determinable,
correspondera a la CCI establecer el lugar del arbitraje, teniendo en cuenta lo
expuesto en el parrafo precedente. Para tal efecto, la CCl deber& considerar los
criterios objetivos, la naturaleza de la Controversia y las circunstancias especificas
expuestas en el parrafo precedente.

Las Partes acuerdan expresamente que el tribunal arbitral que se constituya con
arreglo al presente numeral y bajo el Reglamento CCI serd el Unico y
exclusivamente competente para pronunciarse en forma definitiva sobre las
controversias que emerjan del Contrato o que de cualquier manera estén
conectadas con éste y sobre la vulneracion o no de los derechos que el mismo
confiere a cada una de las Partes, al margen de que apliquen, al momento de la
celebracién o en cualquier momento durante la ejecucion del Contrato tratados
internacionales relativos a inversiones o al libre comercio que contemplen otras
instancias arbitrales internacionales.

El Contratista renuncia expresamente a toda forma de proteccién diplomatica.

Queda expresamente prohibido el inicio o tramitacion de procedimientos paralelos.
Es decir, las Partes, incluyendo a sus sociedades matrices, subsidiarias, afiliadas,
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accionistas, beneficiarios finales y garantes, renuncian expresa e irrevocablemente,
a iniciar o participar en controversias derivadas directa o indirectamente del
presente Contrato ante foros arbitrales o jurisdiccionales distintos de los previstos
en esta clausula, incluyendo aquellos basados en tratados internacionales de
inversion.

El laudo es obligatorio para las Partes y no podra ser objeto de apelacion ni de
cualquier otro recurso, excepto los previstos en el Reglamento CCI. En todos los
casos, el tribunal arbitral decidira de conformidad con los términos de este Contrato.
Cualquier laudo emitido por el tribunal arbitral debera ser sustentado y hecho por
escrito. Las Partes se obligan a cumplir el laudo arbitral de manera inmediata y sin
demora. El procedimiento para el reconocimiento judicial, la orden de ejecucién o
cualquier otro mandato necesario para otorgar plena eficacia al laudo, podra ser
iniciado ante cualquier tribunal de jurisdiccibon competente, o ante cualquier
autoridad judicial donde una de las Partes mantenga su domicilio 0 se encuentren
localizados sus activos. La ejecucién del laudo se regira por la legislacion procesal
del Estado en el que se solicite su reconocimiento y ejecucion, incluyendo, cuando
resulte aplicable, la Convencion de Nueva York.

Salvo que se indigue lo contrario en el Contrato, cada Parte mantiene todos los
derechos bajo el Contrato y la ley, que podrian tener en contra de la otra Parte. Sin
perjuicio de lo indicado, las Partes gozaran de los derechos reconocidos en los
tratados e instrumentos internacionales de los que el Peru es parte. No obstante, el
ejercicio de cualesquiera de tales derechos y acciones debera sujetarse
estrictamente a los procedimientos de solucion de Controversias establecidos en la
presente clausula, los cuales constituyen el cauce Unico, obligatorio y exclusivo para
la resolucién de cualquier reclamo o pretension.

Sin perjuicio de la aplicacion del Reglamento CCI, asi como de los demas aspectos
regulados en la presente clausula, las Partes dejan constancia de que renuncian de
manera expresa, irrevocable e incondicional a someter cualquier Controversia que
surja entre estas bajo el presente Contrato, a un arbitraje de emergencia, un
procedimiento arbitral abreviado, un procedimiento acelerado o cualquier otro
mecanismo de similar naturaleza que exija la adopcion de decisiones y el empleo
de recursos dentro de periodos de tiempo sustancialmente menores a los previstos
en el procedimiento ordinario del Reglamento CCI. Las Partes igualmente renuncian
a formular peticiones de dicha naturaleza ante cualquier otro Centro Arbitral o Foro
distinto al de la CCI. Esta disposicion no prohibe que las Partes acudan al érgano
judicial competente para la adopcion de medidas cautelares, siempre que se haya
culminado previamente con el procedimiento de trato directo a que se refiere el
acapite 21.2.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — TERMINACION

22.1

22.2

22.3

(. Bungon

La terminacion del Contrato se rige por lo estipulado en él, y supletoriamente por las
normas de la Ley Orgéanica de Hidrocarburos y el marco juridico aplicable; y, en cuanto
a lo que no esté previsto en ella, por las normas del Codigo Civil.

El Contrato puede terminar con anterioridad al vencimiento del plazo de Vigencia del
Contrato, por acuerdo expreso de las Partes.

Salvo los casos previstos en el acépite 22.4, cuando una de las Partes incurra en
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato por
causas que no fueran de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la otra Parte podré notificar,
via notarial, a dicha Parte, con copia a su Garante Corporativo, para que cumpla con
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la obligacién a su cargo dentro del plazo de sesenta (60) Dias, caso contrario, el
Contrato quedara resuelto; salvo que, dentro de dicho plazo, se subsane el referido
incumplimiento.

Para los casos de incumplimiento respecto a la obligacion del pago de regalia segun
lo establecido en el acépite 8.6, el plazo para subsanar el referido incumplimiento sera
de treinta (30) Dias, caso contrario, el Contrato quedara resuelto; salvo que se subsane
el referido incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando el incumplimiento
sea subsanado dentro del plazo sefalado, incluyendo el pago de los intereses
correspondientes, mantendrd su condicidbn de incumplimiento para efectos de la
aplicacion del acapite 22.4.9 del Contrato.

Si la Parte que recibe una notificacion de incumplimiento cuestiona o niega la
existencia de éste, dicha Parte puede activar el mecanismo de solucion de
controversias establecida en la Clausula Vigésima Primera, dentro de los treinta (30)
Dias siguientes a la notificacion. No obstante, para los casos de incumplimiento de la
obligacion de pago de regalia prevista en el acapite 8.6, dicho plazo sera de quince
(15) Dias. En tal caso, el computo del plazo aplicable para la subsanacién del
incumplimiento quedara en suspenso, desde que se activa dicho procedimiento hasta
gue la Controversia quede resuelta de manera definitiva y notificada a las Partes, de
acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima Primera. El Contrato terminara si
habiendo sido confirmado el incumplimiento, dicha Parte no subsana el mismo, dentro
del plazo que resulte aplicable conforme a la presente clausula.

El Contrato se resolvera de pleno derecho y sin previo tramite, en los casos siguientes:

22.4.1 En caso que el Contratista haya incumplido con la ejecucion del Programa de
Trabajo de Desarrollo previsto en el acépite 4.2, luego de haber hecho uso
del diferimiento previsto en el mismo acapite, de ser el caso.

22.4.2 En los casos especificos de los acépites 3.6, 4.6, 17.9 y 23.4 segun lo
sefialado en cada uno de ellos.

22.4.3 En cualquier momento, a opcion de PERUPETRO, en caso se haya decidido
o dispuesto la disolucion y liquidacion del Contratista [en caso de Consorcio,
“de alguna de las empresas que conforman el Contratista”] bajo la Ley N°
26887, Ley General de Sociedades, sus normas modificatorias, sustitutorias
y reglamentarias; o en caso la declaracion de inicio de concurso del
Contratista [en caso de Consorcio, “0 de cualquiera de las empresas que
conforman el Contratista’] quede firme o consentida conforme a la Ley N°
27809, Ley General del Sistema Concursal, sus normas modificatorias,
sustitutorias y reglamentarias (0 cualquier otra norma que regule
procedimientos concursales u otros regimenes de reprogramacion de deudas
0 de reestructuracion econémica-financiera o de salida del mercado); o en
caso de declaracion judicial de quiebra.

En tal supuesto, PERUPETRO calificara a la empresa que haya sido
designada como sustituta en el proceso de contratacion que dio origen al
Contrato, la cual podré suscribir un contrato con una empresa de servicios
petroleros. En dicho caso, mientras se encuentre en curso el procedimiento
de calificaciébn de la sustituta, el actual Operador del Contrato debera
permanecer en el area del mismo hasta que la sustituta obtenga la calificacion
por parte de PERUPETRO y pueda asumir las Operaciones. En caso la
sustituta no obtenga la calificacién, cualquier otra empresa que conforme el
Contratista podré solicitar ser calificada; en caso ninguna de las empresas
antes mencionadas presente su solicitud de calificacidbn o ninguna de estas
obtenga su calificacion, sera de aplicacion lo establecido en el acapite 22.10.
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En caso, la empresa sustituta o cualquier otra empresa que conforme el
Contratista que haya obtenido su calificacion asumird la participacion en el
Contrato que correspondia a la sustituida.

22.4.4 Por mandato de un laudo arbitral que declare, en los casos del acapite 22.3,
un incumplimiento y éste no sea subsanado conforme a lo dispuesto en el
referido acapite; o por mandato de un laudo arbitral que declare la terminaciéon
del Contrato.

22.4.5 En caso que el Contratista, en el marco de sus Operaciones, incumpla la
normativa aplicable en materia ambiental, la Ley Organica de Hidrocarburos,
y/o el Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacion de
Hidrocarburos, siempre que la resolucion administrativa de la autoridad
fiscalizadora competente que impuso la sancién haya quedado firme o
consentida en sede administrativa 0, en caso de impugnacion, en sede
judicial, y el incumplimiento constituya una infraccibon muy grave y haya
generado un dafo a la vida, a la salud de las personas o al ambiente, de
conformidad con el marco juridico vigente.

22.4.6 PERUPETRO compruebe una situacion de falta de veracidad de la
documentacion presentada por el Contratista en el proceso de contratacion
para la adjudicacion del presente Contrato y/o en el proceso de calificacion,
siempre y cuando sea un aspecto insubsanable y afecte el resultado de: (i) el
proceso de contratacion, o (ii) el proceso de calificacion del Contratista.

22.4.7 En caso PERUPETRO exija el cambio de garante corporativo por alguna de
las circunstancias a que se refiere el acapite 3.7 y el Contratista no presente
una nueva garantia corporativa o no acredite que el nuevo Garante
Corporativo cuente con las capacidades requeridas para que proceda la
sustitucion, dentro del plazo otorgado por PERUPETRO conforme a dicho
acapite.

22.4.8 En caso el Contratista concrete una reorganizacion societaria a que hace
referencia el acapite 16.3 y no conservara las capacidades requeridas para
cumplir con sus compromisos conforme al Contrato.

22.4.9 En caso el Contratista incurra en cuatro (4) incumplimientos de la obligacién
de pago de regalia prevista en el acapite 8.6 dentro de un mismo afio
calendario, sean éstos consecutivos 0 no.

La terminacion del Contrato por cualquiera de las causales establecidas en el presente
acapite se ejecutara de conformidad con el principio de buena fe establecido en el
Cadigo Civil. La terminacién conllevard la ejecucion de la carta fianza que garantiza el
cumplimiento de la obligacion del Programa de Trabajo del periodo en el que se
encuentre el Contratista, segun sea el caso. Ello, sin perjuicio del derecho que asiste
a PERUPETRO a reclamar la indemnizacion completa por todas las pérdidas, dafios
y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista.

Salvo la obligacion establecida en el acapite 22.10 y aquellas obligaciones derivadas
del marco normativo aplicable, a la terminacion del Contrato cesaran totalmente todos
los derechos y obligaciones de las Partes, especificados en el Contrato y se tendré en
consideracion:

a) Que los derechos y las obligaciones de las Partes derivados de este Contrato con
anterioridad a dicha terminacion sean respetados; incluyendo, entre otros, el
derecho del Contratista a los Hidrocarburos extraidos y a las garantias estipuladas
en el Contrato; y
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b) Que, en caso de incumplimiento incurrido por cualquiera de las Partes en fecha
anterior a la terminacion de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
Contrato, éstos sean subsanados por la Parte infractora, salvo las obligaciones
gue por su naturaleza se extinguen con la terminacién del mismo.

A la terminacion del Contrato, el Contratista entregard en propiedad al Estado a titulo
gratuito (sin cargo ni costo alguno para el Estado), a través de PERUPETRO, a menos
gue éste no los requiera, en buen estado de conservacién, mantenimiento y
funcionamiento, y teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, los
inmuebles, instalaciones de energia, campamentos, medios de comunicacién, ductos
y demas bienes de produccion, instalaciones, equipos e infraestructura de propiedad
de cada una de las empresas que conforman el Contratista que permitan la
continuacion de las Operaciones, sea que estos se encuentren dentro y fuera del Area
de Contrato. A tal efecto, dichos bienes, instalaciones, equipos e infraestructura no
requeriran ser retirados de su ubicacion por el Contratista luego de producida la
terminacion del Contrato, salvo disposicion contraria de PERUPETRO. El Contratista
se obliga a entregar a PERUPETRO los comprobantes de pago o documentos
legalmente validos que acrediten la transferencia de propiedad. Se precisa que los
bienes, instalaciones, equipos e infraestructura, al momento de su entrega a
PERUPETRO, deberan cumplir con los dispositivos legales que los regulen.

Asimismo, a la terminacién del Contrato, el Contratista devolvera a PERUPETRO, a
menos que éste no los requiera, los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura
entregados en cesion en uso, en buen estado de conservacion, mantenimiento y
funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal producido durante la Vigencia
del Contrato, para lo cual las Partes suscribiran el acta de entrega correspondiente, el
cual debe incluir el inventario final de los bienes, instalaciones, equipos presentado por
el Contratista, realizado por una empresa especializada, que incluya su estado
operativo, asi como su respectiva tasacion.

Es responsabilidad del Contratista acreditar el estado de conservacion de los bienes,
instalaciones, equipos e infraestructura que entregue o devuelva a PERUPETRO a la
terminacion del Contrato.

Los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura de propiedad del Contratista que
no sean requeridos o aceptados por PERUPETRO, asi como los residuos sélidos
generados por el Contratista, deberan ser retirados del Area de Contrato por el
Contratista, en el mas breve plazo y en concordancia con la normatividad aplicable.

En caso de haber Explotacion conjunta de Petréleo con Gas Natural No Asociado y/o
Gas Natural No Asociado y Condensados, al término del plazo establecido en el
acapite 3.1 para la explotacion de Petrdleo, el Contratista entregara en propiedad al
Estado a titulo gratuito, a través de PERUPETRO, a menos que éste no los requiera,
sin cargo ni costo alguno para éste, en buen estado de conservacion, mantenimiento
y funcionamiento y teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, los
bienes, instalaciones y equipos propios de la Explotacién de Petréleo, que no sean
necesarios para la Explotacion de Gas Natural No Asociado o Gas Natural No
Asociado y Condensados.

Los bienes, instalaciones y equipos que conserve el Contratista para la Explotacion
del Gas Natural No Asociado o Gas Natural No Asociado y Condensados, que hayan
estado siendo utilizados también en la Explotacion de Petréleo, aun cuando continten
en propiedad del Contratista, serdn aplicados a servir ambas Explotaciones,
celebrandose al efecto un convenio entre las Partes.

En caso de bienes, instalaciones y equipos que no hayan sido usados exclusivamente
en las Operaciones del lote, esto es, que también hayan estado siendo usados por el
Contratista para sus operaciones en otras areas con contrato vigente para la
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22.8

22.9

22.10

Exploracion o Explotacion de Hidrocarburos en el pais, el Contratista los entregara en
propiedad al Estado a titulo gratuito, a través de PERUPETRO, a menos que éste no
los requiera, sin cargo ni costo alguno para éste, en buen estado de conservacion,
mantenimiento y funcionamiento y teniendo en cuenta el desgaste normal producido
por el uso; sin embargo, el Contratista continuard haciendo uso de dichos bienes,
debiendo suscribir un convenio entre las Partes para este fin.

Los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura que no sean requeridos o
aceptados por PERUPETRO deberan ser retirados por el Contratista del Area de
Contrato en un plazo no mayor de tres (3) Meses contados desde que PERUPETRO
comunique dicha decisién, salvo que, el Contratista solicite un plazo adicional,
indicando la fecha maxima en la que el Contratista complete el retiro de dichos bienes,
y esta solicitud sea aprobada por PERUPETRO.

A la terminacién del Contrato, el Contratista debera transferir a titulo gratuito a favor
de PERUPETRO o0 a quien este designe, sin cargo ni costo alguno para éste, la
totalidad de las licencias, permisos, derechos y autorizaciones, incluyendo los Estudios
Ambientales e Instrumentos de Gestion Ambiental y demas titulos habilitantes que
sean necesarios para la continuidad de las Operaciones.

A efectos de lo dispuesto en el acapite 22.6, durante los cinco (5) ultimos Afios de
Vigencia del Contrato o ante cualquier supuesto de terminacién anticipada del
Contrato, el Contratista dard las facilidades y colaborarda con PERUPETRO en todo lo
necesario para que, sin interferir con las Operaciones, PERUPETRO pueda realizar
todos los actos y celebrar todos los convenios que permitan una transicién ordenada
y no interrumpida de las Operaciones que se vengan realizando a la fecha de
terminacion del Contrato.

Al vencimiento del plazo contractual o por terminaciéon anticipada del Contrato por
cualquiera de las causales establecidas en la Clausula Vigésima Segunda, las Partes
suscribiran un acta de terminacion de Contrato dentro de los noventa (90) Dias Utiles
siguientes de que el Contratista acredite ante PERUPETRO el cumplimiento de todas
sus obligaciones derivadas del Contrato y del marco normativo aplicable.

En caso de terminacion del Contrato derivado de causa imputable al Contratista, no
procedera indemnizacion alguna por dafios o perjuicios a su favor.

En cualquier supuesto de terminacion imputable al Contratistay en el supuesto previsto
en el acapite 17.9, el Contratista, a su cuenta y costo, mantendrd la custodia,
mantenimiento y preservacion de los bienes, instalaciones, equipos e infraestructura
hasta que PERUPETRO efectle la entrega efectiva al nuevo contratista o hasta un
plazo maximo de un (1) Afo, lo que ocurra primero. Para tal efecto, PERUPETRO
podra exigir al Garante Corporativo el cumplimiento de las obligaciones antes
sefialadas, en virtud a lo establecido en el Anexo “D”.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - ANTICORRUPCION

23.1.

(. Bungon

El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el
Contratista’], en relacion con la adjudicacion, suscripcion y ejecucion del Contrato, asi
como con la negociacion y suscripcion de modificaciones del Contrato y acuerdos
adicionales, declara que no ha ofrecido, prometido, efectuado u otorgado ni ofrecera,
prometera, efectuard u otorgara, directamente o a través de terceros, ningun pago,
préstamo, donacion, incentivo, obsequio o beneficio, ya sea en dinero o en valor
comercial, dirigido, directa o indirectamente, para el uso o beneficio de:

i. cualquier empleado o autoridad de PERUPETRO; o

ii. cualquier empleado o autoridad de cualquier entidad del Estado Peruano; o
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iii. cualquier partido politico, miembro, militante o invitado del mismo.

El presente acapite abarca los pagos, préstamos, donaciones, incentivos, obsequios y
beneficios, asi como las ofertas o promesas de ellos, que pudiera realizar o haber
realizado el Contratista, directamente o a través de: (i) sus accionistas 0 socios que
tengan participacion representatival, Afiliadas o empresas bajo su control?; (ii) los
directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes o agentes del
Contratista o de los mencionados accionistas, socios que tengan participacion
representativa o Afiliadas o empresas bajo su control; o (iii) las personas naturales o
juridicas sometidas a la autoridad y control de cualquiera de las personas mencionadas
anteriormente.

23.2. El Contratista declara que no tiene conocimiento que €l o sus Afiliadas o empresas
bajo su control, ni sus accionistas, socios, directores, gerentes, funcionarios o
representantes legales, han sido condenados mediante sentencia con caracter de cosa
juzgada, en el Per( o en el extranjero, en los ultimos diez (10) Afios, por la comisién
de cualquier delito de la naturaleza o del tipo del financiamiento prohibido de
organizaciones politicas, concusion, corrupcién de funcionarios en todas sus
modalidades, colusién y cohecho en todas sus modalidades, soborno, trafico de
influencias, lavado de activos, terrorismo o financiamiento del terrorismo, asi como
todos los demas delitos a que se refiere la Ley N° 30424, Ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas juridicas en el proceso penal, y sus
normas modificatorias o sustitutorias; ni tampoco han admitido o reconocido, ante la
autoridad fiscal o judicial competente, nacional o extranjera, la comisién de cualquier
delito de la naturaleza o tipo antes indicado.

En caso alguna de las personas antes indicadas hubiera reconocido y/o hubiera sido
condenado por alguno de dichos delitos, el Contratista deberda informar a
PERUPETRO S.A. al respecto, declarando que ya ha cumplido la pena o la medida de
seguridad que le fue impuesta o que de otro modo se ha extinguido su responsabilidad
y que, respecto a los delitos cometidos en el Per(, ya ha cumplido con el pago integro
de la reparacion civil.

23.3. De igual forma, el Contratista declara que las fuentes de los fondos y los fondos
utilizados por €l y, hasta donde es de su conocimiento, de sus Afiliadas y empresas
bajo su control, para sus actividades en el Perd, relacionadas con la adjudicacion,
suscripcion y ejecucion del Contrato, suscripcion de modificaciones del Contrato y
acuerdos adicionales, han sido, son y seran producto de actividades licitas bajo la
legislacién peruana.

1Se denomina participacion representativa a la titularidad de acciones o participaciones con derecho a voto que representa un

porcentaje igual o mayor al cuatro por ciento (4%) de las acciones o participaciones con derecho a voto de una persona juridica,

o aquellas que otorguen derechos similares en el caso de entes juridicos.

2 se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los 6rganos de gobierno de una

persona juridica u 6rganos que cumplan la misma finalidad en el caso de un ente juridico. Para la aplicacion del presente clausula

se debera tomar en cuenta lo siguiente:

a) Existe control cuando se tiene la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de
mas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones representativas del capital social, y en el caso de entes
juridicos a través de aquellas modalidades de aportes que otorguen derechos similares.

b) Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas que controlan un grupo econémico, controlan también a una entidad
cuando la mayoria de los miembros de directorio de esta Ultima estan vinculados a aquellas.

c) Se presume, salvo prueba en contrario, para el caso de personas juridicas constituidas en el extranjero y que tengan acciones
al portador que quienes ejercen los cargos de apoderados, representantes legales, directores o gerentes de dicha persona
juridica ejercen el control sobre ella.

d) Se presume, salvo prueba en contrario, que una persona, ente juridico o grupo de personas ejerce control sobre una entidad
aun cuando no se ejerza mas de la mitad del poder de voto cuando puede:

(i) Adoptar, directa o indirectamente, acuerdos en las juntas generales de accionistas o asamblea de participes u 6érganos
equivalentes de una entidad;

(i) Dirigir, directa o indirectamente, la administracion o las principales politicas de una entidad, a través de cualquier acto
juridico, o;

(iii) Nombrar o destituir a la mayoria de los miembros del directorio de una entidad.
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23.4.

23.5

Asimismo, el Contratista declara expresamente que ha venido cumpliendo y cumplir
con la normativa anticorrupcion, de prevencion de delitos y de integridad vigentes en
la Republica del Perl. De igual manera, el Contratista declara tomar conocimiento de
la Politica de Prevencion de Delitos de PERUPETRO vy la Politica de Prevencién de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de PERUPETRO publicadas en el
portal Web de PERUPETRO, vigentes en la Fecha de Suscripcién, asi como de sus
futuras actualizaciones o modificaciones durante la ejecucion del Contrato.

PERUPETRO podra resolver el Contrato de pleno derecho conforme a lo establecido
en el subacapite 22.4.2, si en relacion con la adjudicacion, suscripcién o ejecucién del
Contrato, o con la negociacion o suscripcién de modificaciones del Contrato y acuerdos
adicionales, alguna de las personas naturales o juridicas mencionadas en el segundo
parrafo del acapite 23.1: (i) hubiese sido o sea condenada, en el Pert o en el
extranjero, mediante sentencia con caracter de cosa juzgada, por la comisién de
cualquier delito de la naturaleza o del tipo de aquellos indicados en el acapite 23.2, o
(i) hubiese admitido y/o reconocido o admita y/o reconozca, ante autoridad fiscal o
judicial competente, nacional o extranjera, la comisiéon de cualquiera de los delitos
antes indicados. La resolucién surtira efectos a partir de la notificacién al Contratista
de la decision de PERUPETRO de resolver el Contrato en aplicacion del presente
acdpite. Si el Contrato termina por aplicacién de la presente clausula, no procedera
indemnizacion, por concepto alguno, a favor del Contratista.

Las Partes declaran que la observancia de la presente clausula por parte del
Contratista constituye motivo esencial y determinante de la celebracion y ejecucion de
este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

24.1.

24.2.

24.3.

(. Bungon

El Contratista abonara en forma voluntaria, dentro de los primeros cinco (5) Dias Utiles
de cada Mes, un aporte equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) de la
valorizacion de los Hidrocarburos Fiscalizados -de conformidad con la Clausula
Octava- a un fondo de desarrollo social que sera administrado a través de un
fideicomiso privado, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe (cuenta corriente,
cuenta scrow u otros), destinado Unica y exclusivamente a la ejecucién de proyectos
de desarrollo social en beneficio de la poblacion ubicada en los distritos que abarca el
Area de Contrato.

El fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, sera constituido por el
Contratista, quien actuar4 como fideicomitente. Para el funcionamiento del fondo de
desarrollo social se establecerd una Junta de Administracién conformada por
representantes de la poblacion ubicada en los distritos que abarca el Area de Contrato.

Los lineamientos para la constitucion y operacion del fideicomiso, 0 un mecanismo que
PERUPETRO apruebe, asi como las disposiciones para el funcionamiento y
administracién del fondo de desarrollo social seran determinados y aprobados por
PERUPETRO.

Los aportes para el fondo de desarrollo social que deben ser abonados en el plazo y
mecanismo establecido, no constituyen en ninglin caso ingresos del Contratista.

Durante el periodo que demande la constitucion del fideicomiso, o0 mecanismo
aprobado por PERUPETRO, el Contratista abonar4 el aporte dentro del plazo
establecido, en una cuenta bancaria que debera abrir a su nombre en una entidad del
sistema financiero. El Contratista no podra disponer de los fondos depositados en
dicha cuenta, salvo durante el periodo que demande la constitucién del fideicomiso o
mecanismo aprobado por PERUPETRO, y a efectos que los proyectos identificados y
aprobados por la Junta de Administracion se puedan ejecutar, los fondos seran
destinados por el Contratista para la ejecucion de dichos proyectos. Para tales efectos,
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24.4

24.5

24.6

24.7

PERUPETRO verificara el cumplimiento de la finalidad del uso de los fondos acorde a
lo establecido en la presente clausula.

Asimismo, la transferencia de fondos sefialada en el presente acapite correspondera
al saldo disponible méas intereses generados en la cuenta que para tal fin haya
constituido el Contratista, segun la verificacion de la ejecucion de proyectos de
desarrollo social que aprueba la Junta de Administracion.

Una vez constituido el fideicomiso o mecanismo que PERUPETRO apruebe, en un
plazo de cinco (5) Dias Utiles a partir de que se le notifique dicha informacion, el
Contratista debera trasladar el total de los montos depositados mas los intereses
generados a la cuenta bancaria del fideicomiso o mecanismo que PERUPETRO
apruebe. La entidad fiduciaria deberd encontrarse autorizada por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP.

El Contratista debera entregar copia de todos los depdsitos realizados a PERUPETRO,
dentro de los cinco (5) Dias Utiles de realizados, inclusive aquellos depdsitos
realizados a la cuenta bancaria sefialada en el acapite 24.3, durante el periodo que
demande la constitucién del fideicomiso o mecanismo aprobado por PERUPETRO.

El aporte abonado parcialmente o fuera del plazo establecido, estara sujeto a los
intereses establecidos en el acépite 19.4.

El destino y uso que la Junta de Administracion determine sobre el fondo de desarrollo
social sera de su exclusiva y Unica responsabilidad.

Dentro cinco (5) Dias antes del término del Contrato, el Contratista debera entregar a
PERUPETRO un cheque de gerencia no negociable, emitido a su nombre, por el total
de los montos acumulados durante la vigencia del Contrato o, de ser el caso, por el
saldo remanente existente. Asimismo, el Contratista se obliga a garantizar que, a la
fecha de entrega del referido cheque de gerencia, no subsistird obligacion de pago
pendiente alguna derivada de la administracién del fideicomiso u otro mecanismo
aprobado por PERUPETRO, debiendo asegurar la cancelacion integra de todas las
obligaciones asumidas durante la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - FONDO DE ABANDONO TECNICO

25.1

(. Bungon

El Contratista abonara dentro de los primeros cinco (5) Dias Utiles de cada Mes, un
aporte equivalente a los dos punto cinco por ciento (2.5%) de la valorizacion de los
Hidrocarburos Fiscalizados - de conformidad con la Clausula Octava- a un fondo de
abandono técnico que serd administrado a través de un fideicomiso privado, o un
mecanismo que PERUPETRO apruebe (cuenta corriente, cuenta scrow u otros),
destinado Unica y exclusivamente a la ejecucion de actividades de abandono técnico
de pozos e instalaciones.

El Contratista presentara como minimo cada cinco (5) Afos, contados a partir del
décimo Afo de la Fecha Efectiva del Contrato, a PERUPETRO para su aprobacion, el
plan de abandono técnico de los pozos e instalaciones con su respectivo cronograma.
Una vez que PERUPETRO apruebe dicho plan comunicara a la entidad fiduciaria o
entidad bancaria a fin de que efectle el desembolso correspondiente a favor del
Contratista para la ejecucion del referido plan de abandono técnico, de acuerdo con el
cronograma aprobado.

El fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, serd constituido por el
Contratista, quien actuara como fideicomitente. Los lineamientos para la constitucién
y operacion del fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, asi como las
disposiciones para el funcionamiento y administracién del fondo de abandono técnico
seran determinados y aprobados por PERUPETRO.
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25.2

25.3

25.4

25.5

(. Bungon

Los aportes para el fondo de abandono técnico no constituyen en ningln caso ingresos
del Contratista. Estos aportes son recursos privados y el Contratista los depositara en
la cuenta del fideicomiso, o un mecanismo que PERUPETRO apruebe, que
PERUPETRO le notifigue una vez que el fideicomiso, 0 un mecanismo que
PERUPETRO apruebe, quede formalmente constituido.

Durante el periodo que demande la constitucion del fideicomiso, 0 un mecanismo que
PERUPETRO apruebe, el Contratista abonara el aporte dentro del plazo establecido,
en una cuenta bancaria que debera abrir a su nhombre en una entidad del sistema
financiero. El Contratista no podra disponer de los fondos depositados. Una vez
constituido el fideicomiso, en un plazo de cinco (5) Dias Utiles a partir de que se les
notifique de dicha informacion, el Contratista debera trasladar el total de los montos
depositados mas los intereses generados a la cuenta bancaria del fideicomiso o un
mecanismo que PERUPETRO apruebe. La entidad fiduciaria debera encontrarse
autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Copia de todos los
depdsitos realizados por el Contratista deberan ser entregados a PERUPETRO, dentro
de los cinco (5) Dias Utiles de realizados.

El aporte abonado parcialmente o fuera del plazo establecido, estara sujeto a los
intereses establecidos en el acépite 19.4

En caso de que, al término del Contrato, exista un saldo remanente en la cuenta de
fideicomiso u otro mecanismo aprobado por PERUPETRO S.A. para la administracion
del fondo de abandono técnico, dicho saldo remanente sera devuelto al Contratista,
previa verificacion por parte de PERUPETRO S.A. del cumplimiento integral de las
actividades de abandono técnico de pozos e instalaciones previstas en el Contrato y
en la normativa aplicable.
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ANEXO “A”
DESCRIPCION DEL LOTE 207

UBICACION

El Lote 207 se encuentra ubicado en los distritos de Amotape, Arenal, Colan, La Huaca, Paita,
Tamarindo y Vichayal, provincia de Paita, departamento de Piura y esta delimitado tal como
se muestra en el Anexo “B” conforme a la siguiente descripcion.

PUNTO DE REFERENCIA
El Punto de Referencia (PR) es la Estacion Base Este Paita, ubicado en el Distrito de La
Huaca, Provincia de Paita en el Departamento de Piura.

PUNTO DE PARTIDA

Desde el Punto de Referencia (PR) se mide 5,998.620 m hacia el Norte y luego 5,294.010 m
hacia el Este, hasta encontrar el Punto (9) que es el Punto de Partida (PP) del perimetro del
Lote.

CONFORMACION DEL LOTE

Desde el Punto (9) o (PP) se mide 12,205.957 m. Sur en linea recta con Azimut de 180°00'
00.00" hasta llegar al Punto (10).

Desde el Punto (10) se mide 9,408.146 m. Oeste en linea recta con Azimut de 270°00' 00.00"
hasta llegar al Punto (11).

Desde el Punto (11) se mide 3,515.734 m. Sur Oeste en linea recta con Azimut de 232°12'
42.71" hasta llegar al Punto (12).

Desde el Punto (12) se mide 96.701 m. Nor Oeste en linea recta con Azimut de 342°28' 25.06"
hasta llegar al Punto (13).

Desde el Punto (13) se mide 1,617.551 m. Nor Oeste en linea recta con Azimut de 339°06'
59.34" hasta llegar al Punto (14).

Desde el Punto (14) se mide 2,803.051 m. Nor Oeste en linea recta con Azimut de 331°21"
20.37" hasta llegar al Punto (15).

Desde el Punto (15) se mide 2,530.390 m. Nor Oeste en linea recta con Azimut de 322°02'
29.39" hasta llegar al Punto (16).

Desde el Punto (16) se mide 6,206.355 m. Nor Oeste en linea recta con Azimut de 313°30'
25.81" hasta llegar al Punto (17).

Desde el Punto (17) se mide 16,410.047 m. Nor Este en linea recta con Azimut de 59°06'
01.57" hasta llegar al Punto (1).

Desde el Punto (1) se mide 2,949.948 m. Sur Este en linea recta con Azimut de 160°13' 51.02"
hasta llegar al Punto (2).

Desde el Punto (2) se mide 768.216 m. Sur Oeste en linea recta con Azimut de 195°02' 02.01"
hasta llegar al Punto (3).

Desde el Punto (3) se mide 1,499.904 m. Sur Oeste en linea recta con Azimut de 208°20'
32.46" hasta llegar al Punto (4).

Desde el Punto (4) se mide 1,379.317 m. Sur Este en linea recta con Azimut de 176°27' 11.63"
hasta llegar al Punto (5).
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Desde el Punto (5) se mide 2,208.362 m. Nor Este en linea recta con Azimut de 62° 55' 56.32"
hasta llegar al Punto (6).

Desde el Punto (6) se mide 1,156.922 m. Nor Este en linea recta con Azimut de 69°48' 54.56"
hasta llegar al Punto (7).

Desde el Punto (7) se mide 1,195.896 m. Nor Este en linea recta con Azimut de 75°30' 16.34"
hasta llegar al Punto (8).

Desde el Punto (8) se mide 1,734.613 m. Nor Este en linea recta con Azimut de 86°15' 41.75"
hasta llegar al Punto (9) o Punto de Partida (PP) cerrando asi el perimetro del Lote.

RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL LOTE

COORDENADAS PLANAS UTM COORDENADAS
GEOGRAFICAS
Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud
Oeste
Eg}g:'(%”R?ase Este | 509,878.632 | 9'455,389.328 04°55'37°689 | 80°54'397226
9 (PP) 504,584.622 9'461,387.948 04°52'22"343 | 80°57'31"143
10 504,584.622 9'449,181.991 04°58'59"866 80°57'31"118
11 495,176.477 9'449,181.991 04°58'59"865 81°02'36"640
12 492,398.056 9'447,027.748 05°00'10"017 | 81°04'06"874
13 492,368.935 9'447,119.960 05°00'07"013 81°04'07"820
14 491,792.328 9'448,631.249 04°59'17"792 81°04'26"540
15 490,448.626 9'451,091.241 04°57'57"670 81°05'10"165
16 488,892.207 9'453,086.343 04°56'52"687 81°06'00"698
17 484,390.811 9'457,359.079 04°54'33"506 | 81°08'26"840
1 498,471.761 9'465,786.208 04°49'59"105 81°00'49"617
2 499,469.526 9'463,010.121 04°51'29"517 81°00'17"224
3 499,270.258 9'462,268.199 04°51'563"680 | 81°00'23"694
4 498,558.195 9'460,948.093 04°52'36"673 81°00'46"814
5 498,643.525 9'459,571.417 04°53'21"508 81°00'44"044
6 500,610.004 9'460,576.317 04°52'48"781 80°59'40"194
7 501,695.873 9'460,975.513 04°52'35"779 | 80°59'04"937
8 502,853.700 9'461,274.849 04°52'26"029 | 80°58'27"343
EXTENSION:

(. Bungon

AREA LOTE 207 = 21,911.453 ha
Las Coordenadas, Distancias, Areas y Azimuts mencionados en esta descripcion de area, se
refieren al Sistema de Proyeccion Universal Transversal Mercator (U.T.M), Zona 17 S
(Meridiano Central 81°00'00").
Referido al Datum Geodesico Mundial WGS 84.

En caso de discrepancias de las Coordenadas U.T.M. con las Coordenadas Geograficas o
con las Distancias, Areas y Azimuts, las Coordenadas U.T.M. seran consideradas correctas.
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ANEXO "B"
MAPA DEL AREA DE CONTRATO
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ANEXO "C-1”
CARTA FIANZA PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO

CARTA FIANZA N°
Lima, [fecha]
Sefiores
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320
Sn Borja 15034
Lima — Pera.-

De nuestra consideracion:

Por la presente, nosotros [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERQ] afianzamos ante
PERUPETRO S.A. a[EMPRESA(S) PETROLERA] (en adelante llamada el Contratista), en forma
solidaria, irrevocable, incondicional, de realizaci6bn automatica y sin beneficio de excusion, hasta
por la suma de ....... y 00/100 Délares Americanos (US$ ....... ) a favor de PERUPETRO S.A., a
fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el [REFERENCIA A
LA OBLIGACION DEL CONTRATISTA] contenidas en el acéapite 4.2 0 4.4 (se debe indicar a que
numeral corresponde esta fianza al momento de su emision) de la Clausula Cuarta del Contrato
de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote 207, suscrito con PERUPETRO S.A.

1. La presente fianza rige a partir del [Fecha] y tendra vigencia hasta el [Fecha], segun lo
previsto en el articulo 1898 del Cddigo Civil, a menos que con anterioridad a esa fecha
[ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERQ] reciba una carta notarial de PERUPETRO S.A.
liberando a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERQO] y al Contratista de toda responsabilidad
bajo la presente fianza, en cuyo caso la presente fianza serd cancelada en la fecha de
recepcion de la mencionada carta de PERUPETRO S.A.

2. El pago de la fianza se efectuara mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO
S.A., sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El
requerimiento de pago solo podra realizarse durante la vigencia de la carta fianza y hasta
dentro del plazo maximo establecido por ley, siempre por conducto notarial, en la direccion
indicada en el presente documento y durante el horario de atencién al publico que el banco
tenga establecido en dicha oficina.

3. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se veran afectadas por cualquier disputa
entre PERUPETRO S.A.y el Contratista.

4. Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantia devengard un interés
equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema
Financiero que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicable durante el
periodo de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses seran calculados a partir del
segundo Dia Util a la fecha de la recepcion de la carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A.
a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO].

Atentamente,

(Entidad del sistema financiero)

[Precisa direccion(es) en donde debe presentarse el requerimiento de pago]
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ANEXO "C-2”
CARTA FIANZA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE EXPLORACION

CARTA FIANZA N°

Lima, [fecha]
Sefiores
PERUPETRO S.A.
Av. Luis Aldana 320
Sn Borja 15034
Lima — Pera.-

De nuestra consideracion:

Por la presente, nosotros [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERQ] afianzamos ante
PERUPETRO S.A. a[EMPRESA(S) PETROLERA] (en adelante llamada el Contratista), en forma
solidaria, irrevocable, incondicional, de realizaciéon automatica y sin beneficio de excusién, hasta
porlasumade ................ y 00/100 Délares Americanos (US$ ......... ) a favor de PERUPETRO
S.A., a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el
[REFERENCIA A LA OBLIGACION DEL CONTRATISTA] contenidas en el acapite 4.5 de la
Clausula Cuarta del Contrato de Licencia para la Explotacion de Hidrocarburos en el Lote 207,
suscrito con PERUPETRO S.A.

1. Lapresente fianzarige a partir del [Fecha] y tendra vigencia hasta el [Fecha], segun lo previsto
en el articulo 1898 del Cédigo Civil, a menos que con anterioridad a esa fecha [ENTIDAD DEL
SISTEMA FINANCIEROQO] reciba una carta notarial de PERUPETRO S.A. liberando a
[ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] y al Contratista de toda responsabilidad bajo la
presente fianza, en cuyo caso la presente fianza sera cancelada en la fecha de recepcién de
la mencionada carta de PERUPETRO S.A.

2. El pago de la fianza se efectuard mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO
S.A,, sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El
requerimiento de pago solo podra realizarse durante la vigencia de la carta fianza y hasta
dentro del plazo maximo establecido por ley, siempre por conducto notarial, en la direccion
indicada en el presente documento y durante el horario de atencién al publico que el banco
tenga establecido en dicha oficina.

3. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se veran afectadas por cualquier disputa
entre PERUPETRO S.A. y el Contratista.

4. Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantia devengara un interés
equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema
Financiero que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicable durante el
periodo de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses seran calculados a partir del
segundo Dia Util a la fecha de la recepcion de la carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A.
a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO].

Atentamente,

(Entidad del sistema financiero)
[Precisa direccidn(es) en donde debe presentarse el requerimiento de pago]
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ANEXO "D"
GARANTE CORPORATIVO

[Ciudad], [dia] de [mes] de [afi0]

Sefiores

PERUPETRO S.A.

Av. Luis Aldana N° 320, San Borja
Lima 15034

PERU

Por el presente documento, ..............c.oeeenel. (Garante), de conformidad con el
acapite 3.7 de la Clausula Tercera del Contrato de Licencia para la Explotaciéon de
Hidrocarburos en el Lote 207 (“Contrato”), suscrito por PERUPETRO S.A.

("PERUPETRO") ¥ e, (Contratista), garantiza
solidariamente ante PERUPETRO el cumplimiento por parte de [colocar empresa
Garantizada]........cocoeeiiiiinnnn. de todas sus obligaciones conforme al referido

Contrato, desde su Fecha de Suscripcion, incluyendo la ejecuciéon de los programas
de trabajo a que hacen referencia los acapites 4.2, 4.4 y 4.5 de la Clausula Cuarta
del Contrato y de los planes anuales a que se refiere el acapite 5.2 de la Clausula
Quinta del Contrato, asi como el cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental
aplicable.

Para tal efecto ...................... (Garante) se compromete a subsanar la obligacién
incumplida por el Contratista, de conformidad con el numeral 22.3 de la Clausula
Vigésima Segunda del Contrato, en un plazo no mayor de sesenta (60) Dias de
recibida la notificacion de PERUPETRO. En caso el Contrato se resuelva por alguna
de las causales sefialadas en el acapite 22.4 de la Clausula Vigésima Segunda del
Contrato ......coovviiiic (Garante) pagara a PERUPETRO, en un plazo
no mayor de quince (15) Dias de recibida la notificacion de PERUPETRO, el valor
equivalente al veinte por ciento (20%) de la inversion de las obligaciones no
ejecutadas por el Contratista contenidos en los programas de trabajo respectivos a
que hace referencia los acapites 4.2, 4.4 y 4.5 de la Clausula Cuarta del Contrato,
segun sea el caso.

Esta garantia subsistirA mientras ................ccocoiiiiiiinenn. (Garantizado) sea parte
del Contrato, con excepcién de aquellos casos en que las obligaciones bajo su
responsabilidad se requieran ejecutar por un plazo mayor y/o sean exigibles.
.......................................... (Garante) no podra desconocer ni renunciar
unilateralmente a los compromisos asumidos en virtud de la presente garantia.

Para los efectos de esta garantia, .......................ocoll (Garante) se somete a
las leyes de la Republica del Per(, renuncia expresamente a toda reclamacion
diplomatica y se somete al procedimiento arbitral para soluciéon de controversias
establecido en la Clausula Vigésima Primera del Contrato.

Atentamente,

[Representante legalmente autorizado]

Nota:

1. La firma del representante que suscriba la garantia corporativa deberd ser legalizada por Notario
Publico. De ser firmada en el extranjero, el documento deberd estar apostillado o legalizado por el
consulado peruano competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perd.

2. Junto con la Garantia Corporativa, el Garante Corporativo o el Contratista deberd presentar el certificado
de vigencia de los poderes de representacion de la persona que suscribe este documento. Si dichos
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poderes no se encuentran inscritos en los Registros Publicos del Pert, deberd presentar instrumento
publico o privado extendido en el extranjero, apostillado o legalizado por el consulado peruano
competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru. Si dicho
documento se encuentra en idioma extranjero, se acompaiiard su traduccion al castellano, certificada
por quien oficie de traductor.”
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2.3
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ANEXO “E”
PROCEDIMIENTO PARA EL FACTOR “R”

DISPOSICIONES GENERALES
PROPOSITO

El proposito del presente anexo es el de establecer normas y procedimientos que
permitan determinar los ingresos, inversiones, gastos y costos operativos del
Contratista para efectos del calculo del Factor “R” a que se refiere la Clausula Octava
del Contrato.

DEFINICIONES

Los términos utilizados en el presente anexo que han sido definidos en la Clausula
Primera del Contrato, tendran el significado que se les otorga en dicha clausula. Los
términos contables incluidos en el presente anexo, tendran el significado que les
otorgan las normas y practicas contables aceptadas en el Perl y en la industria de
Hidrocarburos internacional.

NORMAS DE CONTABILIDAD

a) El Contratista llevara su contabilidad de conformidad con las Normas, principios y
practicas contables establecidos y aceptados en el Pert y en la industria petrolera
internacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el presente anexo.

b) EI "Manual de Procedimientos Contables" al que se refiere el acapite 18.1 del
Contrato, debera considerar las estipulaciones contenidas en el presente anexo.

REGISTROS CONTABLES, REVISION Y AJUSTES
SISTEMAS DE CUENTAS

Para efectos de la determinacion del Factor “R”, el Contratista llevara un sistema
especial de cuentas para registrar en ellas, en Délares, los ingresos percibidos y
egresos efectuados para la ejecucion de las Operaciones del Contrato. Este sistema
constara de dos cuentas principales; la Cuenta de Ingresos del Factor “R”, y la Cuenta
de Egresos del Factor “R”.

TIPO DE CAMBIO

Las transacciones efectuadas en moneda nacional, seran registradas al tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP o la entidad que la
sustituya en el Dia en que se efectué el desembolso o se percibié el ingreso. Las
transacciones efectuadas en Délares y la valorizacion de la produccion, se registraran
de conformidad con lo estipulado en el punto 3.3 del presente anexo. En el caso que
no haya publicacién el Dia de la transaccion se considera la publicacion inmediata
anterior.

DOCUMENTACION DE SUSTENTO

Para fines de supervision, el Contratista mantendré en sus archivos la documentacion
de sustento de los cargos efectuados a las cuentas del Factor “R”.

ESTADO DE CUENTAS DEL FACTOR “R”

El Contratista presentard a PERUPETRO, dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la terminacion de cada mes calendario a partir de la Fecha de Suscripcién, un Estado
Mensual de las Cuentas de Ingresos y Egresos del factor “R” correspondiente al mes
calendario anterior, en la forma que indigue PERUPETRO.
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a)

b)

Estado de la Cuenta de Ingresos del Factor “R”

El Estado Mensual de la Cuenta de Ingresos incluye la valorizacion de la
Produccion Fiscalizada correspondiente al mes reportado. Asimismo, contendra
en forma detallada, y clasificadas por naturaleza, todas las demas transacciones
por las que el Contratista ha percibido ingresos, incluyendo como minimo, la fecha
en que éste se percibié efectivamente, asi como una descripcion corta de la
transaccion, niamero del comprobante contable, monto en Doélares, o en moneda
nacional y en Dolares si el ingreso se percibié en moneda nacional, y el tipo de
cambio correspondiente.

Estado de la Cuenta de Egresos del Factor “R”

El Estado Mensual de la Cuenta de Egresos contendrd en forma detallada y
clasificadas por naturaleza, todas las transacciones por las que el Contratista ha
efectuado desembolsos, incluyendo la fecha en que éste se realiz6 efectivamente,
asi como una descripcion corta de la transaccién, nimero del comprobante
contable, monto en Doélares, o en moneda nacional y en Doélares si el desembolso
se realizé en moneda nacional, indicando el tipo de cambio correspondiente.

Los estados de cuenta deberan venir acompafados de la documentacion digitalizada
de sustento que acuerden las Partes.

REVISION Y AJUSTES

a)

b)

3.

Los Estados de Cuentas del Factor “R” se consideraran aceptados, si
PERUPETRO no los objetara, por escrito, en el plazo maximo de veinticuatro (24)
Meses computados a partir de la fecha de su presentacién a PERUPETRO.

El Contratista deberd responder documentadamente las observaciones
formuladas por PERUPETRO dentro de los tres (3) Meses, contados a partir del
Dia siguiente de la recepcion de la comunicacion con la que PERUPETRO formulé
las observaciones. A solicitud del Contratista y debidamente sustentado, dicho
plazo podra ser ampliado hasta treinta (30) Dias, previa aprobacion de
PERUPETRO. Si el Contratista no cumpliera con el plazo antes referido, segun
corresponda, las observaciones de PERUPETRO se tendran por aceptadas.

Toda discrepancia derivada de una revision deberda ser resuelta por las Partes en
el plazo maximo de tres (3) Meses, computados a partir de la fecha en que
PERUPETRO recibi6 la respuesta del Contratista. Vencido el referido plazo, la
discrepancia serd puesta a consideracion del Comité de Supervision, para que
proceda segun lo estipulado en el acapite 7.4 del Contrato.

Si como resultado de la revision que realice PERUPETRO se estableciera que en
un determinado Mes debid aplicarse un Factor “R” distinto al que se aplico, se
procederd a realizar los ajustes correspondientes. Todo ajuste, producto de un
menor pago de la regalia, devengard intereses de acuerdo a lo establecido en el
acapite 8.3.1y en el acapite 19.4 del Contrato.

INGRESOS Y EGRESOS EN LAS CUENTAS DEL FACTOR “R”

INGRESOS
Se reconoceran como ingresos y se registraran en la Cuenta de Ingresos del Factor

an,

a)

b)

los siguientes:

La valorizacion de la Produccién Fiscalizada de Hidrocarburos, segun lo
estipulado en la Clausula Octava del Contrato.

Enajenacion de activos que fueron adquiridos por el Contratista para las
Operaciones, y cuyo costo fue registrado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”.
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c)

d)

e)

f)

Servicios prestados a terceros en los que participa personal cuyas
remuneraciones y beneficios son registrados a la Cuenta de Egresos del Factor
“R”, y/o en los que se utiliza bienes cuyo costo de adquisicion ha sido registrado
en la Cuenta de Egresos del Factor “R”.

Alquiler de bienes de propiedad del Contratista cuyo costo de adquisicion fue
registrado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”, o subarriendo de bienes cuyo
alquiler es cargado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”.

Indemnizaciones obtenidas de seguros tomados con relacién a las actividades del
Contrato y a bienes siniestrados, incluyendo las indemnizaciones de seguros por
lucro cesante. No estan considerados los ingresos obtenidos como resultado de
contratos de cobertura de precios o “hedging”.

Otros ingresos que representan créditos aplicables a cargos efectuados a la
Cuenta de Egresos del Factor “R”.

3.2 EGRESOS

A partir de la Fecha de Suscripcion, se reconoceran todas las inversiones, gastos y
costos operativos que se requiera efectuar para las Operaciones y que se encuentren
debidamente sustentados y cuenten con el comprobante del pago correspondiente.

(. Bungon

Este reconocimiento estara sujeto a las siguientes limitaciones:

a)

b)

En cuanto al personal:

Las remuneraciones y beneficios otorgados al personal del Contratista asighado
permanente o temporalmente a las Operaciones. Para ello, el Contratista debera
poner a disposicion de PERUPETRO, en el momento que éste lo requiera, la
planilla y la politica de personal de la empresa.

Se registraran en general todas las remuneraciones y beneficios del personal
operativo y administrativo del Contratista incurridas en la ejecucion de las
Operaciones, clasificAndolos segln su naturaleza.

En caso que el Contratista desarrollara otras actividades diferentes a las del
Contrato, los costos del personal asignado temporal o parcialmente a las
Operaciones, se cargaran a la Cuenta de Egresos de conformidad con lo
estipulado en el literal h) del 3.2 presente numeral.

En cuanto a servicios de Afiliadas:

En los servicios recibidos de Afiliadas, los cobros seran competitivos con aquellos
en los cuales el servicio pudiera ser prestado por otras compafiias. Para este
efecto, el Contratista se obliga a presentar la documentacion que sustente que
dichos cobros son competitivos.

En cuanto a los materiales y equipos:

Los materiales y equipos que adquiera el Contratista, serdn registrados en la
Cuenta de Egresos del Factor “R” de acuerdo con lo indicado a continuacion:

- Materiales y equipos nuevos (condicion "A")

Como condicion "A" seran considerados aquellos materiales y equipos nuevos,
gue estan en condicion de ser utilizados sin reacondicionamiento alguno, y se
registraran al precio de la correspondiente factura comercial mas aquellos
costos generalmente aceptados por la practica contable, incluyendo los costos
adicionales de importacion si fuera el caso.

- Materiales y equipos usados (condicion "B")
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d)

f)

9)

h)

Como condicion "B" seran considerados aquellos materiales y equipos que no
siendo nuevos estan en condicion de ser utilizados sin reacondicionamiento
alguno, y se registraran al setenta y cinco por ciento (75%) del precio al que se
cotizan en ese momento los materiales y equipos nuevos, o al precio de compra
segun la correspondiente factura comercial, lo que resultare menor.

- Materiales y equipos (condicién "C")

Como condicion "C" seran considerados aquellos materiales y equipos que
pueden ser utilizados para su funcidon original después de un adecuado
reacondicionamiento, y se registraran al cincuenta por ciento (50%) del precio
al que se cotizan en ese momento los materiales y equipos nuevos, o al precio
de compra segun la correspondiente factura comercial, o que resultare menor.

En cuanto a fletes y gastos de transporte:

Sdlo se reconocerd los gastos de viaje del personal del Contratista, asi como los
gastos de transporte de efectos personales y menaje de casa, de acuerdo a la
politica interna de la empresa.

En el transporte de equipos, materiales y suministros necesarios para las
Operaciones, el Contratista evitara el pago de "falsos fletes". De darse el caso, el
reconocimiento de tales desembolsos estara supeditado a la expresa aceptacion
por escrito de PERUPETRO.

En cuanto a los seguros:

Las primas y costos netos de los seguros colocados total o parcialmente en
Afiliadas del Contratista, seran reconocidos Unicamente en la medida en que éstos
se cobren en forma competitiva respecto a compafiias de seguros que no tengan
relacion con el Contratista.

No se debe considerar los pagos efectuados como resultado de contratos de
cobertura de precios “hedging”.

En cuanto a los Tributos:

Solo se reconoceran los Tributos pagados con relacion a actividades inherentes
al Contrato.

En cuanto a gastos de investigacion:

Los gastos de investigacion para el desarrollo de nuevos equipos, materiales,
procedimientos y técnicas a utilizarse en la busqueda, Desarrollo y Produccion de
Hidrocarburos, asi como gastos de perfeccionamiento de los mismos, seran
reconocidos previa aprobacion por escrito de PERUPETRO.

En cuanto a la asignacion proporcional de gastos en general:

Si el Contratista desarrollara otras actividades ademas de las del Contrato, o
tuviese suscrito con PERUPETRO més de un contrato, los costos del personal
técnico y administrativo, los gastos de mantenimiento de oficinas administrativas,
los gastos y costos de operacién de almacenes, asi como otros gastos y costos
indirectos, se cargaran a la Cuenta de Egresos del Factor “R” sobre una base de
asignacion proporcional de gastos que obedecera al mecanismo de imputacion
propuesto en el “Manual de Procedimientos Contables” segun el literal e) del
acapite 18.1 del Contrato, siempre que éste haya sido aceptado por
PERUPETRO.

En cuanto a relaciones comunitarias:

Se reconoceran los gastos correspondientes a las actividades establecidas en el
plan de relaciones comunitarias debidamente aprobados, asi como aquellos
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gastos de responsabilidad social implementados por el Contratista, excluyéndose
expresamente los aportes al fondo de desarrollo social previsto en la Clausula
Vigésima Cuarta.

3.3 OPORTUNIDAD DEL REGISTRO

4,
4.1

a)

b)

c)

Los ingresos correspondientes a la valorizacion de la Produccion Fiscalizada de
Hidrocarburos de un determinado mes calendario, se registraran como ingresos
del mes calendario en el que los Hidrocarburos fueron fiscalizados.

Los ingresos a que se refieren los literales b), c), d), e) y f) del punto 3.1 del
presente anexo, se cargaran a la Cuenta de Ingresos en el momento en que
efectivamente se percibieron.

Los egresos se registraran en el momento en que se efectu6 el pago
correspondiente.

INGRESOS Y EGRESOS NO RECONOCIDOS
INGRESOS NO RECONOCIDOS
Para efectos del calculo del Factor “R”, no se reconoceran como ingresos, los

siguientes:

a) Ingresos financieros en general.

b) Ingresos percibidos por la prestacion de servicios o enajenacion de bienes de
propiedad del Contratista efectuadas antes de la Fecha de Suscripcion del
Contrato.

c) Ingresos percibidos por actividades no relacionadas con las Operaciones.

4.2 EGRESOS NO RECONOCIDOS

Para efectos del calculo del Factor “R”, no se reconoceran como egresos los
desembolsos efectuados por los siguientes conceptos:

(. Bungon

a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Las Inversiones, gastos y costos incurridos por el Contratista antes de la Fecha
de Suscripcion.

Los gastos de intereses sobre préstamos, incluyendo los intereses sobre créditos
de los proveedores.

Los gastos financieros en general.

Los costos incurridos por la toma de inventarios en caso de efectuarse alguna
cesion de derechos del Contratista en virtud del Contrato.

Depreciacion y amortizacion de activos.

Montos que se paguen como consecuencia del incumplimiento de obligaciones
del Contrato, asi como las multas, sanciones e indemnizaciones impuestas por las
autoridades, inclusive las impuestas como resultados de juicios.

Multas, recargos y reajustes derivados del incumplimiento en el pago oportuno de
Tributos vigentes en el pais.

Impuesto a la Renta aplicable al Contratista y el Impuesto aplicable a las utilidades
disponibles para el titular del exterior, si fuera el caso.

Impuesto General a las Ventas y de Promocién municipal, excepto cuando
constituya gasto y no pueda ser usado como crédito fiscal dentro del &mbito de la

ley.
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)

k)

m)

n)

Las donaciones en general, excepto aquellas previamente aprobadas por
PERUPETRO.

Gastos de publicidad, excepto aquellos previamente aprobados por
PERUPETRO.

Las inversiones, costos y gastos de transporte, almacenamiento Yy
comercializacion de los Hidrocarburos mas alla del Punto de Fiscalizacion de la
Produccion.

Los aportes al fondo de desarrollo social y al fondo de abandono técnico previstos
en la Clausula Vigésima Cuarta y la Clausula Vigésima Quinta.

Otros gastos e inversiones no vinculados con las Operaciones.

REVISION DEL PROCEDIMIENTO

Las disposiciones del presente anexo podran ser modificadas por acuerdo de las
Partes, con la indicacion de la fecha a partir de la cual empezara a regir.
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ANEXO “F”

BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTE
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ANEXO “G”

LISTADO DE POZOS
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ANEXO “H”
ESPECIFICACIONES DE SEGUROS

1. OBJETO DEL SEGURO

El Contratista es responsable, durante la Vigencia del Contrato, de contratar y mantener
vigentes, a su total y tnico costo, las pdlizas y coberturas que, como minimo, se indican en el
presente Anexo “H”, las cuales deberan ser contratadas con una aseguradora solvente,
reputada y registrada en el Perq.

2. COBERTURAS Y LIMITES

(. Bungon

DURANTE EL PRIMER ANO

Durante el primer Afio de Operaciones y dentro de los treinta (30) Dias siguientes
a la Fecha Efectiva, el Contratista debera contratar, como minimo, lo siguiente:

A. COBERTURAS:

1. Seguro Patrimonial

El Contratista deberd mantener en vigor -bajo su propia cuenta, riesgo
y responsabilidad- las coberturas de Seguro Patrimonial y cualquier otra
necesaria para cubrir sus bienes y los que estén bajo su control,
cuidado y custodia, contra todos los riesgos a los que se encuentran
expuestos y sean susceptibles de cobertura bajo pdliza de seguro.

El valor declarado de los activos de PERUPETRO que el Contratista
utilice para la ejecucién de las Operaciones, debera ser “valor de
reposicion a nuevo” y debera incluir todos los gastos en que se incurra
para volver a la condicién anterior al siniestro, como son, gastos de
importacién, de transporte, de instalacion, entre otros.

El valor declarado de los activos de PERUPETRO que el Contratista no
utilice para la ejecucion de las Operaciones, podra ser “valor comercial”.
La pdliza debera incluir la relaciéon de activos de propiedad del Estado,
clasificado por categorias, locacion y valor declarado, segun
corresponda.

La poliza deberd incluir, entre otras, la siguiente cobertura:
e Pérdidas derivadas de riesgos politicos-sociales (terrorismo y/o
sabotaje y/o huelgas y/o disturbios y/o conmocion civil y/o dafios
maliciosos, incluyendo vandalismo.

Seguro de gastos extras de operadores (OEE)

El Contratista deberd mantener activa la cobertura de "control de
pozos", que incluira, pero no se limitara a: filtraciones, polucién,
limpieza y contaminacion.

Ademas, esta cobertura se extenderd, entre otros, a los siguientes
aspectos:

o (Gastos para mejorar la seguridad de los pozos,

e Gastos de evacuacion,
¢ Cuidado, custodia y control de pozos,
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3.

¢ Remocion de escombros.

Seguro de Responsabilidad Civil

El seguro de Responsabilidad Civil deberd cubrir, entre otros, los
perjuicios patrimoniales que cause el Contratista con motivo de la
responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con
la ley, por lesiones, menoscabo en la salud o muerte de personas y/o
deterioro, destruccion o pérdida de bienes de terceros; y/o perjuicios
econémicos, incluyendo lucro cesante y dafio moral como
consecuencia directa de tales dafios personales y/o dafios materiales
causados durante el giro normal de sus actividades.

Se debera contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que incluya,
como minimo, las siguientes coberturas:

o Responsabilidad Civil Extracontractual

o Responsabilidad Civil Contractual

o Responsabilidad Civil por contaminacién, subita, imprevista y
accidental incluyendo gastos de remediacion y limpieza.

¢ Responsabilidad Civil Cruzada

Asimismo, la Pdliza de Responsabilidad Civil debera contar con la
siguiente condicion especial:

¢ Se incluye a PERUPETRO, como tercero, en todo aquello que
se refiera a una reclamacion de origen extracontractual.

Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular

El Contratista debera mantener vigente -bajo su propia cuenta, riesgo y
responsabilidad- la cobertura de Responsabilidad Civil Vehicular que
cubra lesiones o muerte accidental de una o mas personas, incluyendo
pasajeros o destruccion de propiedades como resultado de un
accidente, para todos los vehiculos de su propiedad, alquilados,
arrendados, operados y/o autorizados que el Contratista utilice para la
ejecucion de las Operaciones. La pdliza debe incluir la cobertura de
“Ausencia de Control”.

B. SUMAS ASEGURADAS / LIMITES:
Los seguros antes descritos que presente el Contratista a PERUPETRO
para su aprobacion, durante el primer Afio, tendrdn una suma asegurada

minima de:
1. Seguro Patrimonial:

El limite contratado sera, como minimo, USD 10,000,000.00
2. Seguro de gastos extras de operadores (OEE):

El limite contratado sera, como minimo, USD 5,000,000.00
3. Seguro de Responsabilidad Civil:

El limite contratado sera, como minimo, USD 10,000,000.00
4. Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular:

El limite contratado sera, como minimo, USD 500,000.00
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(ii)

5. Seguro de Proteccidn e Indemnizacion
El limite contratado sera, como minino, USD 10,000,000.00

En caso la Suma Asegurada / Limites se haya visto reducida como
consecuencia de un siniestro, el Contratista debe restablecer el valor del
seguro dentro de los treinta (30) Dias Utiles siguientes al pago de dicha
indemnizacion.

C. DEDUCIBLES:

Los deducibles seran los que ofrezca el mercado en cada oportunidad.
Todo deducible correspondiente a las pélizas de seguro antes descritas,
sera asumido Unicamente por cuenta y riesgo del Contratista.

D. COBERTURAS PRIMARIAS:

Todas y cada una de las pdlizas antes mencionadas deberan sefialar que
son coberturas primarias.

A PARTIR DEL SEGUNDO ANO

A partir del segundo Afio, el Contratista debera contar con una poliza(s) de
seguro(s) que incluya, como minimo, las coberturas basicas establecidas para el
primer Afio, asi como las adicionales identificadas en el Estudio de Riesgos. Los
limites de cobertura deberan estar determinados por dicho estudio, asegurando
una proteccion adecuada contra los dafios catastroficos y otros riesgos
identificados.

Para tal efecto, durante el primer Afio de Vigencia del Contrato, el Contratista debe
haber realizado un Estudio de Riesgos que identifique los posibles dafios
catastréficos a los que estaran expuestos las Operaciones. Este estudio evaluara
la frecuencia, severidad e impacto econdmico de estos riesgos, permitiendo
identificar los riesgos asegurables y las pérdidas maximas posibles, sirviendo como
base para la contratacion de las pélizas de seguro adecuadas.

El Estudio de Riesgos debera realizarlo una empresa experta en el tema de gestion
de riesgos, con equipos altamente calificados a nivel global y con experiencia en
la industria de hidrocarburos y debera incluir:

e Identificaciébn de Riesgos: Descripcion detallada de todos los riesgos
potenciales, incluyendo su naturaleza y origen.

e Evaluacién de Riesgos: Analisis de la probabilidad de ocurrencia y el
impacto potencial de cada riesgo. Esto puede involucrar métodos
cualitativos (como matrices de riesgo) y cuantitativos (como analisis
probabilisticos).

e Cuantificacion de Riesgos: Medicion precisa del impacto potencial de los
riesgos en términos de costos, tiempo, seguridad, medio ambiente, etc.

e Anadlisis de Consecuencias: Evaluacion de las posibles consecuencias de
los riesgos si se materializan.
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3. REQUERIMIENTOS

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

El Contratista libera de toda responsabilidad a PERUPETRO de los gastos y costos
por pérdidas y/o dafios materiales, propios y de terceros, y/o dafios corporales e
incapacidad o muerte, de cualquier persona o personas, en la eventualidad que un
accidente ocurra y el Contratista nho haya contratado las pélizas de seguro
sefaladas en el presente Anexo “H” y/o no haya provisto adecuadas coberturas y
sumas aseguradas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo de sus
Operaciones.

El Contratista y su compafiia de seguros renuncian a su derecho de repeticion
contra PERUPETRO.

Todas y cada una de las polizas deberan consignar a PERUPETRO como
“Asegurados Adicionales y Terceras partes en caso de siniestros”.

Es responsabilidad del Contratista cualquier dafio sufrido por los bienes de
propiedad de PERUPETRO que el Contratista opere, manipule, cargue y/o traslade
durante la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista debera asumir y/o defender a PERUPETRO de cualquier reclamo,
causado por su culpa y/o de sus representantes y/o trabajadores, por cualquier
concepto, incluyendo el pago de beneficios sociales o el pago en exceso de los
limites contratados bajo las coberturas sefialadas en los puntos anteriores.

4. ENTREGABLES

(i)

(ii)

(iii)

El Contratista esta obligado a presentar evidencia de la existencia de una cobertura
de seguros, conforme lo descrito en este Anexo “H”. Tal evidencia consistira en la
presentacion a PERUPETRO de copias de la(s) péliza(s) respectivas.

» Para el primer Afio el Contratista debera presentar las pdlizas respectivas
dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha Efectiva;

» Para el segundo Afio en adelante, debera presentar las polizas dentro de los
treinta (30) Dias siguientes al vencimiento de las pdélizas vigentes.

En caso de que tales documentos no hayan sido emitidos en su oportunidad, el
Contratista debera presentar una “Cobertura Provisional” emitida por una
compafiia de seguros, a satisfaccion de PERUPETRO y posteriormente los
documentos solicitados lineas arriba, con anterioridad a la expiracion de dicha
Cobertura Provisional.

Asimismo, se debera adjuntar copia de la factura y evidencia que demuestre el
pago de la prima correspondiente. En caso la(s) pdliza(s) hayan sido financiadas,
el Contratista debera enviar las facturas correspondientes al vencimiento de cada
cuota.

5. VIGENCIA

(i)

(. Bungon

La(s) poliza(s) de seguro debera(n) estar vigente(s) y producir plenos efectos de
manera ininterrumpida, durante la Vigencia del Contrato.
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(ii)

(iii)

Las pdlizas de seguro deberan renovarse a su vencimiento y deberan entregarse
a PERUPETRO antes de su nuevo inicio de vigencia.

Las coberturas podran estar representadas en una o mas polizas de seguro, las
gue deberan estar vigentes siempre durante el periodo de cobertura, ya sea por
renovacion de la(s) poliza(s) existentes o su reemplazo por nueva(s) poliza(s) de
seguro que cubran lo requerido por este Anexo “H”.

6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

El Contratista debera notificar a PERUPETRO en caso desee cancelar o modificar
algunas de las condiciones de los seguros con una anticipacion no menor a treinta
(30) Dias.

Asimismo, cada pdliza o certificado de seguro debe contemplar un compromiso del
asegurador obligandolo a proporcionar, con treinta (30) Dias de anticipacién, un
aviso por escrito a PERUPETRO de cualquier cambio y/o cancelacion.

La no contratacion de seguros exigidos en este Anexo “H”, asi como el no pago de
los siniestros por parte de la aseguradora, sea ésta por cualquier motivo, no
exoneran la responsabilidad que posee el Contratista o cualquier otra persona,
natural o juridica, relacionada al Contratista.

La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros antes referidos,
seran asumidos, sin excepciéon y exclusivamente por el Contratista.

En caso de siniestros, es responsabilidad del Contratista presentar el reclamo y
toda la documentaciébn de sustento ante la compafiia de seguros, segun
corresponda.

El Contratista estara obligado a asumir la totalidad de los costos en que deba
incurrir para la reclamacion del seguro.

A la terminacién del Contrato, el Contratista debera entregar a PERUPETRO el
listado de siniestros que se encuentren pendientes de atencion por parte de la
Aseguradora, asi como los documentos de sustento respectivos.

Asimismo, a la terminacién del Contrato, el Contratista debera entregar a
PERUPETRO un Estudio de Riesgos con una antigiedad no mayor a tres (3) Afios.

7. APROBACION

(i)

(. Bungon

Para efectos de aprobar o desaprobar el seguro, PERUPETRO verificara que la(s)
poliza(s) de seguro cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente anexo.

En caso la(s) pdliza(s) no satisfaga(n) integralmente cualquier requisito,
PERUPETRO solicitar4 inmediatamente al Contratista las enmiendas, ajustes,
inclusiones o correcciones pertinentes, con la determinacion del plazo perentorio
para adoptarlos.
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(ii)

(iii)

(iv)

El Contratista debera obtener una expresa autorizacion de PERUPETRO antes de
realizar cualquier cambio, modificacién o cancelacién de las pdlizas de seguro
exigidas en virtud del presente Contrato.

La no obtencidn, renovacion o ampliaciéon por parte del Contratista del seguro en
los términos exigidos o en los términos modificados, previamente aprobados por
PERUPETRO, constituye una causal de incumplimiento del Contrato, cuyo
mecanismo se encuentra descrito en el acapite 22.3.

PERUPETRO rechazara las polizas de seguro presentadas por el Contratista
cuando no reunan la totalidad de los requisitos legales o contractuales, salvo que
las excepciones a los requisitos hayan sido previamente aprobadas por
PERUPETRO.

8. JURISDICION Y LEY APLICABLE

El seguro debera estar sujeto a la legislacion peruana vy jurisdiccién de las cortes y
tribunales de Lima, Peru.

(. Bungon
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ANEXO"I"

TABLA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO (UTEs)

TABLA DE EQUIVALENCIA DE

UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO - UTE

Actividad UTE
(Aero)Gravimetria - km 0.01
(Aero)Gradiometria - km 0.02
(Aero)Magnetometria - km 0.01
Estudios por periodo 20
Sismica2D—Km 1.0
Sismica 3D -Km? 3.0
Reprocesamiento sismica 2D -Km 0.03
Reprocesamiento sismica 3D - Km? 0.10
Pozo Exploratorio

Profundidad (metros)

0-1000 0.04
1001-2000 0.05
2001-3000 0.06
3001-4000 0.07
4001 a mas 0.08
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ANEXO “J”
TABLA REFERENCIAL PARA VALORIZACION

Los valores considerados en esta tabla son referenciales para el calculo de las respectivas
cartas fianzas a las que se refiere el acapite 3.6 de la Clausula Tercera del Contrato.
Asimismo, PERUPETRO podré incrementar los valores de la tabla anualmente considerando
las condiciones del mercado de hidrocarburos.

Actividad Valor (US$)
Estudios 100,000
Rehabilitacion 50,000
Reacondicionamiento 80,000
Pozo de Desarrollo 800,000 x pozo
Pozo Exploratorio 2,000 US$/m
Adquisicién de Sismica 2D 10,000 US$/km
Adquisicién de Sismica 3D 30,000 US$/km2
Reprocesamiento Sismica 2D 270 US$/km
Reprocesamiento Sismica 3D 810 US$/km2
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