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CONTRATO DE LICENCIA PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL 
LOTE VI 

 
PERUPETRO S.A. 

Y 
[RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN EL 

CONTRATISTA] 
 
CLÁUSULA PRELIMINAR. - GENERALIDADES 

I.  El presente documento es un Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos 
en el Lote VI, celebrado bajo la Ley Orgánica de Hidrocarburos entre PERUPETRO S.A. 
(en adelante, “PERUPETRO”) y ………………………….............................. (en adelante, “el 
Contratista”). 

II. Los Hidrocarburos “in situ” son de propiedad del Estado. El derecho de propiedad 
sobre los Hidrocarburos extraídos es transferido por PERUPETRO al Contratista en la 
Fecha Efectiva, conforme lo estipulado en el Contrato y en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos. 

El Contratista se obliga a pagar al Estado, a través de PERUPETRO, la regalía en 
efectivo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el Contrato. 

III. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el 
Contrato se rige por el derecho privado peruano, siéndole de aplicación los alcances 
del artículo 62 de la Constitución Política de la República del Perú y del artículo 1357 
del Código Civil Peruano. 

IV. Las Partes manifiestan que el presente Contrato se celebra y se ejecuta de acuerdo a 
las reglas de la buena fe y la común intención de las Partes, conforme a lo establecido 
en el artículo 1362 del Código Civil Peruano. 

V. Para todos los efectos relativos y derivados del Contrato, las Partes convienen en que 
los títulos de las cláusulas son irrelevantes y meramente referenciales respecto a su 
contenido. 

VI. El Contrato se deriva del Proceso de Convocatoria Abierto N° PERUPETRO-002-2024. 
Como consecuencia de ello, las bases integradas, la absolución de consultas y 
observaciones se integrarán al Contrato. En caso de discrepancia entre las bases 
integradas y el cuerpo del Contrato, prevalecerá este último. 

VII. Adicionalmente, cualquier referencia al Contrato comprende también a los anexos 
referidos en el cuerpo del Contrato. En caso de discrepancia entre los anexos y el 
cuerpo del Contrato, prevalecerá este último. 

 

CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES 
 
Para efectos de su interpretación, los términos definidos y utilizados en el Contrato, sean en 
singular o en plural, se escribirán con la primera letra en mayúscula y tendrán los siguientes 
significados: 
 
1.1. Afiliada 

Cualquier entidad, cuyo capital accionario con derecho a voto sea de propiedad, 
directa o indirectamente, en una proporción igual al cincuenta por ciento (50%) o más 
de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, ”cualquiera de las empresas 
que conforman el Contratista”] o cualquier entidad o persona que sea propietaria, 
directa o indirectamente, del cincuenta por ciento (50%) o más del capital accionario 
con derecho a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, 
”cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”]; o cualquier entidad cuyo 
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capital accionario con derecho a voto sea de propiedad, directa o indirectamente, en 
cincuenta por ciento (50%) o más del mismo accionista o accionistas que posea o 
posean, directa o indirectamente, el cincuenta por ciento (50%) o más del capital 
accionario con derecho a voto de PERUPETRO o del Contratista [en caso de 
Consorcio, ”cualquiera de las empresas que conforman el Contratista”]. 
 

1.2. Año 
Período de doce (12) Meses consecutivos de acuerdo al calendario gregoriano, 
contado desde una fecha específica. 
 

1.3. Área de Contrato 
Área definida por las coordenadas que figuran en el Anexo “A” y que se muestra en el 
Anexo "B", denominada Lote VI. En caso de existir alguna discrepancia entre lo 
mostrado en el Anexo "B" y lo descrito en el Anexo "A", prevalecerá el Anexo "A". 
 

1.4. Barril 
Unidad de medida de Hidrocarburos Líquidos, igual a un volumen líquido de cuarenta 
y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a una temperatura 

de sesenta grados Fahrenheit (60 F), a presión del nivel del mar, sin agua y 
sedimentos (BS&W). 
 

1.5. BTU o Unidad Térmica Británica 
Cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura en un grado Farenheit 
(1°F) a una (1) libra de agua, a la temperatura de treinta y nueve grados Farenheit (39° 
F), a la cual el agua tiene su densidad máxima, equivalente a un mil cincuenta y cinco 
punto cero cincuenta y seis joules (1055.056 J).  
 

1.6. Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos  
 Son las operaciones y los procedimientos seguros y eficientes comúnmente 

empleados por operadores prudentes y diligentes en la industria internacional de 
Hidrocarburos bajo condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en 
el desarrollo de la actividades del Contrato,  en aspectos relacionados con la protección 
del medio ambiente, el empleo de métodos y procesos adecuados para asegurar la 
seguridad de Operaciones, la utilización de métodos y procesos adecuados para 
obtener el máximo beneficio económico en la Explotación y recuperación de las 
reservas y recursos de Hidrocarburos, la reducción de las pérdidas, entre otros, en 
cuanto no contradigan la ley peruana. 

 
1.7. Caso Fortuito o Fuerza Mayor 

Causa no imputable a alguna de las Partes, consistente en un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, que impida la ejecución de alguna obligación del Contrato o 
determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, conforme a lo previsto en el 
artículo 1315 del Código Civil. 
 

1.8. Comité de Supervisión 
Órgano conformado por las Partes, de naturaleza permanente, a través del cual 
PERUPETRO hace seguimiento y supervisa el desarrollo, la ejecución y el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista, cuyo funcionamiento 
está previsto en la Cláusula Sétima. 
 

1.9. Comité Técnico de Conciliación 
Órgano no permanente, formado para pronunciarse sobre las discrepancias que surjan 
con relación a las Operaciones, el mismo que se establecerá de acuerdo a lo 
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estipulado en el acápite 21.3. 
 

1.10. Condensados 
Hidrocarburos Líquidos formados por la condensación de los Hidrocarburos separados 
del Gas Natural, debido a cambios en la presión y temperatura, permaneciendo 
líquidos a la temperatura del ambiente y presión atmosférica. 
 

1.11. Condensados Fiscalizados 
Condensados obtenidos de Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato y 
medidos en un Punto de Fiscalización de la Producción. 
 

1.12. Contratista 
 
……………., inscrito en el Asiento … de la Partida N° …………… del Libro de 
Contratistas de Operaciones del Registro Público de Hidrocarburos, y en el Registro 
de Personas Jurídicas, en la Partida N° ………………. 

 
[EN CASO DE CONSORCIO SE COMPLETA CON LA INFORMACIÓN DE CADA 
UNA DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMA EL CONTRATISTA] 
……………., inscrito en el Asiento … de la Partida N° …………… del Libro de 
Contratistas de Operaciones del Registro Público de Hidrocarburos, y en el Registro 
de Personas Jurídicas, en la Partida N° ………………. 

 
En la Fecha de Suscripción, la participación en el Contrato de las empresas que 
conforman el Contratista es la siguiente: 
EMPRESA PETROLERA X      XX.XX %(Operador) 
EMPRESA PETROLERA Y                         XX.XX % 
EMPRESA PETROLERA Z              XX.XX % 
 

1.13. Contrato 
El Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote […], conforme 
a los términos y condiciones que se encuentran contenidos en este documento. 
Comprende sus anexos, los acuerdos adicionales a los que lleguen las Partes en virtud 
de este documento y las modificaciones que se hagan al mismo conforme a Ley. 
 

1.14. Desarrollo 
Ejecución de actividades para la Producción de Hidrocarburos, tales como, pero sin 
limitarse a, la perforación, profundización, reacondicionamiento y completación de 
pozos, así como el diseño, construcción e instalación de equipos, tuberías, tanques de 
almacenamiento y otros medios e instalaciones incluyendo la utilización de métodos 
de producción artificial y sistemas de recuperación primaria y mejorada, en el Área de 
Contrato y fuera de ella en cuanto resulte necesario. 
 
Incluye, sin limitarse a, la construcción del Sistema de Transporte y Almacenamiento, 
de las instalaciones del Punto de Fiscalización de la Producción, del ducto principal, 
de licuefacción, de compresión, de tratamiento, y de las plantas de destilación primaria 
para la manufactura de productos a ser utilizados en las Operaciones o plantas de 
procesamiento de Gas Natural. 
 

1.15. Descubrimiento  
Hallazgo de Hidrocarburos a través de la perforación exploratoria y la ejecución de 
pruebas de fluidos y/o perfilaje, que se encuentran acumulados en la roca o rocas 
reservorio que los contienen y se comportan como unidades independientes en 
términos de mecanismos de producción, propiedades de roca petrofísica y 
propiedades del fluido. 
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1.16. Día 

Período de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero (0:00) horas y termina a las 
veinticuatro (24:00) horas de cualquier día de la semana. 
 

1.17. Día Útil 
Todos los Días de lunes a viernes inclusive, salvo los Días feriados o que sean 
declarados no laborables en la ciudad de Lima, por la autoridad competente. 
 

1.18. Dólar o US$ 
Unidad monetaria de los Estados Unidos de América. 
 

1.19. Estudio de Caracterización de Reservorios 
Estudio que contiene como mínimo los siguientes puntos: (i) Modelo Estático: Análisis 
Estratigráfico, Análisis Estructural, Análisis Petrofísico, Estimación del Petróleo 
Original En Sitio (POES), (ii) Modelo Dinámico: Historia de Producción, Análisis de los 
resultados de producción, Modelo de Fluidos, Modelo de Presiones, Modelo de 
Balance de Materiales, Estimación de Reservas Remanentes, y (iii) Modelo de 
Desarrollo: Evaluación de Oportunidades de Reactivación de pozos, Evaluación de 
Oportunidades de Workover, Evaluación de Oportunidades de Perforación, 
Oportunidades de Recuperación Secundaria, Escenarios de Producción. 
 

1.20. Exploración 
Planeamiento, ejecución y evaluación de todo tipo de estudios geológicos, geofísicos, 
geoquímicos y otros, la perforación de Pozos Exploratorios y demás actividades 
conexas necesarias para un Descubrimiento, incluyendo la perforación de Pozos 
Confirmatorios para la evaluación de los Reservorios descubiertos. 
 

1.21. Explotación 
Desarrollo y/o Producción. 
 

1.22. Fecha de Suscripción 
El ... de … de 2024, fecha en que las Partes suscriben el Contrato 
 

1.23. Fecha Efectiva 
Es la fecha correspondiente al inicio de Operaciones en el Área de Contrato. La Fecha 
Efectiva es el … de ……. de 2024 o al Día siguiente de la Fecha de Suscripción, lo 
que ocurra último.  
 

1.24. Fiscalización 
Acciones que, conforme a los dispositivos legales y normas técnicas, realicen el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) u otras autoridades, de acuerdo a 
sus competencias. 
 

1.25. Gas Natural 
Mezcla de Hidrocarburos que a condiciones iniciales de Reservorio se encuentra en 
estado gaseoso o en disolución con el Petróleo. Comprende el Gas Natural Asociado 
y Gas Natural No Asociado.  
 

1.26. Gas Natural Asociado 
Gas Natural producido con los Hidrocarburos Líquidos del Reservorio. 
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1.27. Gas Natural Fiscalizado 

Gas Natural producido en el Área de Contrato y medido en un Punto de Fiscalización 
de la Producción. 
 

1.28. Gas Natural No Asociado 
Gas Natural cuya ocurrencia tiene lugar en un Reservorio natural en el que, a 
condiciones iniciales, no hay presencia de Hidrocarburos Líquidos. 
 

1.29. Hidrocarburos 
Todo compuesto orgánico, gaseoso, líquido o sólido, que consiste principalmente de 
carbono e hidrógeno. 
 

1.30. Hidrocarburos Fiscalizados  
Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato y medidos en un Punto de 
Fiscalización de la Producción. 
 

1.31. Hidrocarburos Líquidos 
Petróleo, Condensados, y en general todos aquellos Hidrocarburos que, bajo 
condiciones atmosféricas de temperatura y presión, se encuentran en estado líquido 
en el lugar de su medición, incluyendo aquellos Hidrocarburos que se encuentran en 
estado líquido a una temperatura mayor que la temperatura atmosférica. Se excluyen 
los productos líquidos, resultantes del proceso de refinación de Hidrocarburos 
Líquidos. 
 

1.32. Ley o Ley Orgánica de Hidrocarburos 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 042-2005-EM, así como sus normas modificatorias, 
sustitutorias, reglamentarias y complementarias. 
 

1.33. Líquidos del Gas Natural  
Son los Hidrocarburos Líquidos extraídos del Gas Natural en plantas de procesamiento 
de gas, compuestos de propano, butano e Hidrocarburos más pesados, incluye el 
etano de ser el caso.  
 

1.34. Líquidos del Gas Natural Fiscalizados  
Líquidos del Gas Natural medidos en un Punto de Fiscalización de la Producción. 
 

1.35. Mes 
Período contado a partir de cualquier Día de un mes calendario que termina el Día 
anterior al mismo Día del mes calendario siguiente o, en caso de no existir éste, el 
último Día de dicho mes. 
 

1.36. MPC 
Mil (1000) pies cúbicos estándar (SCF). Un (1) SCF es el volumen de gas necesario 
para llenar un espacio de un (1) pie cúbico a 14.6959 libras por pulgada cuadrada de 

presión absoluta a una temperatura base de sesenta grados Fahrenheit (60F). 
 

1.37. Operaciones 
Toda actividad de Exploración y Explotación, así como aquellas relacionadas con el 
Sistema de Transporte y Almacenamiento, y todas las demás actividades materia del 
Contrato o relacionadas con la ejecución del mismo.  
 

1.38. Partes 
PERUPETRO y el Contratista. 
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1.39. PERUPETRO 

PERUPETRO S.A., Empresa Estatal de Derecho Privado del Sector Energía y Minas, 
creada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
 

1.40. Petróleo 
Mezcla de Hidrocarburos que se encuentran en estado líquido a condiciones iniciales 
de presión y temperatura del Reservorio y que mayormente se encuentran en estado 
líquido a condiciones atmosféricas. No incluye Condensados, Líquidos de Gas Natural 
o gas natural licuado. 
 

1.41. Petróleo Fiscalizado 
Petróleo producido en el Área de Contrato y medido en un Punto de Fiscalización de 
la Producción. 
 

1.42. Pozo Confirmatorio 
Pozo que se perfora para confirmar las reservas descubiertas o para delimitar la 
extensión de un Yacimiento. 
 

1.43. Pozo de Desarrollo 
Pozo que se perfora para la producción de los Hidrocarburos descubiertos. 
 

1.44. Pozo Exploratorio 
Pozo que se perfora con el propósito de descubrir reservas de Hidrocarburos o para 
determinar la estratigrafía de un área. 
 

1.45. Producción 
Todo tipo de actividades en el Área de Contrato o fuera de ella en lo que resulte 
necesario, cuya finalidad sea la extracción y manipuleo de Hidrocarburos del Área de 
Contrato, y que incluye la operación y reacondicionamiento de pozos, instalación y 
operación de equipos, tuberías, Sistema de Transporte y Almacenamiento, tratamiento 
y medición de Hidrocarburos y todo tipo de métodos de recuperación primaria y 
mejorada. 
 

1.46. Punto de Fiscalización de la Producción 
Lugar o lugares, dentro o fuera del Área de Contrato, donde las Partes, en base a la 
propuesta sustentada del Contratista, acuerdan realizar las mediciones y 
determinaciones volumétricas, ajustes por temperatura, determinaciones del contenido 
de agua y sedimentos y otras mediciones, a fin de establecer el volumen y calidad de 
los Hidrocarburos Fiscalizados, de acuerdo con las respectivas normas AGA, API y 
ASTM. 
 
En la Fecha Efectiva, el Punto de Fiscalización de la Producción de Petróleo estará 
ubicado en la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) – Carrizo del distrito de Lobitos, 
provincia de Talara y departamento de Piura y el Punto de Fiscalización de la 
Producción de Gas Natural estará ubicado en Pariñas, distrito de Pariñas, provincia de 
Talara y departamento de Piura. 
 

1.47. Reacondicionamiento de pozos (Workover) 
Son los trabajos efectuados en el pozo con el objetivo de incrementar la producción a 
partir de la apertura de nuevos intervalos o estimulación de intervalos abiertos. 

 
1.48. Reservorio 

Estrato o estratos en el subsuelo, que estén produciendo o que se haya probado que 
sean capaces de producir Hidrocarburos, que tienen un sistema común de presión en 
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toda su extensión, y que pueden formar parte de un Yacimiento.  
 

1.49. Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Conjunto de tuberías, estaciones de bombeo, estaciones de compresión, tanques de 
almacenamiento, sistemas de entrega, caminos, demás instalaciones y todo otro 
medio necesario y útil para el transporte de los Hidrocarburos producidos en el Área 
de Contrato hasta el Punto de Fiscalización de la Producción, hasta el ducto principal 
o hasta un ducto de terceros, incluyendo el diseño, construcción, mantenimiento y 
equipamiento de todo lo antes mencionado. 
 

1.50. Subcontratista 
Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, contratada por el Contratista para 
prestar servicios relacionados con las Operaciones, y habilitada para prestar dichos 
servicios conforme a la normativa aplicable. 
 

1.51. Supervisión 
Acciones de gabinete o en campo que PERUPETRO realiza para hacer seguimiento y 
verificar el desarrollo, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
del Contratista. 
 

1.52. Tributos 
 Comprende impuestos, contribuciones y tasas, conforme a lo establecido en el Código 

Tributario  
 
1.53. Unidades de Trabajos Exploratorios (UTE) 

Valores numéricos que representan la actividad de exploración que se indican en el 
Anexo ”I”. 
 

1.54. Vigencia del Contrato 
Período comprendido entre la Fecha Efectiva y el vencimiento del plazo pertinente 
establecido en el acápite 3.1. 
 

1.55. Yacimiento 
Área de superficie debajo de la cual existen uno o más Reservorios que estén 
produciendo o que se haya probado que son capaces de producir Hidrocarburos. 

 
[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN CONSORCIO, SE 
INSERTARÁN LOS SIGUIENTES ACÁPITES, RENUMERÁNDOSE LAS DEFINCIONES:] 

 

1.56. Acuerdo de Operaciones 
 Es el contrato asociativo suscrito entre el Operador y la(s) otra(s) empresa(s) que 
conforma(n) el Contratista, que regula las relaciones entre ellas y las capacidades, 
derechos y obligaciones del Operador y en el que se indicará, entre otros, la proporción 
de costos y gastos que cada empresa asumirá, así como los acuerdos para la 
adjudicación de Hidrocarburos producidos bajo el Contrato, para los efectos de dicho 
contrato asociativo. 

 
1.57. Operador 

Una de las empresas que conforman el Contratista, y que ha sido designada por las 
mismas para llevar a cabo las Operaciones en nombre y por cuenta del Contratista; 
conforme a la normativa aplicable. El Operador deberá ser sustituido por la empresa 
designada como tal en el proceso de contratación que dio origen al Contrato o por 
cualquier otra empresa que conforma el Contratista, en caso ocurra el supuesto previsto 
en el subacápite 22.4.3.  
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En la Fecha de Suscripción, […] ha sido designado Operador. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONTRATO 

2.1 PERUPETRO autoriza al Contratista la realización de las Operaciones, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la legislación pertinente y las 
estipulaciones del Contrato, con el objeto común de producir Hidrocarburos en el Área 
de Contrato a niveles de máxima eficiencia de recuperación (MER), así como de 
descubrir más Hidrocarburos en dicha área, conforme a los programas y planes de 
trabajo, las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos y la 
normativa peruana aplicable. 

2.2 El Contratista tendrá el derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos que extraiga del 
Área de Contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Numeral II de la Cláusula 
Preliminar. 

2.3 El Contratista, [en caso de Consorcio, “a través del Operador”], ejecutará las 
Operaciones de acuerdo a los términos que se estipulan en el Contrato y las llevará a 
cabo directamente o a través de Subcontratistas, en tanto la normativa aplicable así lo 
permita.  

 Por el presente documento, PERUPETRO autoriza al Contratista a efectuar las 
Operaciones fuera del Área de Contrato que resulten necesarias para la intervención, 
operación, mantenimiento y/o abandono de los pozos, y bienes, instalaciones y 
equipos listados en el Anexo “F” y Anexo “G”, respectivamente. El Contratista podrá 
realizar otro tipo de Operaciones de campo fuera del Área de Contrato, siempre que 
sean necesarias y cuente con la aprobación previa de PERUPETRO. 

2.4 PERUPETRO ejercerá la Supervisión de las obligaciones contenidas en el Contrato, 
de acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a los procedimientos aprobados de 
conformidad con el Contrato.  

El Contratista se obliga a facilitar la labor de Supervisión de PERUPETRO y a 
proporcionar, sin reserva alguna con relación a [en caso de Consorcio, “cualquiera de 
las empresas que conforman el Contratista y”] las Operaciones, la información que sea 
requerida por PERUPETRO para el cumplimiento de su función de Supervisión, en el 
plazo que éste se lo solicite, así como en el modo, medio y forma que permita su 
visualización, análisis y verificación. La información presentada por el Contratista 
tendrá carácter de declaración jurada, pudiendo ser verificada posteriormente por 
PERUPETRO. La información técnica de carácter confidencial se regirá por lo previsto 
en los acápites 6.9 y 6.10. 

2.5 Los representantes de PERUPETRO podrán, en cualquier momento, presentarse y 
recorrer el Área de Contrato y las instalaciones del Contrato para efectos de realizar 
acciones de Supervisión, por el tiempo que resulte necesario. En los casos que 
PERUPETRO considere conveniente, por razones técnicas o de seguridad, notificará 
de manera previa al Contratista la visita de Supervisión. El Contratista proporcionará 
todas las facilidades para que los representantes de PERUPETRO puedan efectuar la 
visita y demás acciones de Supervisión sin contratiempos. En la medida de lo posible, 
las visitas de Supervisión no deberán interferir con las Operaciones.  

Los gastos y costos en que deban incurrir los representantes de PERUPETRO para 
efectos de la Supervisión, serán de cuenta y cargo de PERUPETRO.  

Las facilidades prestadas por el Contratista para la realización de actividades de 
PERUPETRO, como los servicios de transporte, alojamiento y alimentación, deberán 
ser a precio de costo. El Contratista deberá proporcionar a PERUPETRO sustento de 
dicho costo y sus variaciones, de ser el caso. 

2.6 OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL, SUNAT y los demás organismos competentes 
ejecutarán las acciones de Fiscalización en las materias que se sean de su 
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competencia, de acuerdo al marco normativo aplicable. El Contratista se compromete 
a proporcionar las facilidades que los representantes de dichas entidades le requieran 
para ejecutar sus labores de Fiscalización en materia de seguridad, ambiente, laboral, 
tributos, entre otros. Los gastos y costos en los que incurran los representantes de 
dichas entidades, deberán ser asumidos por aquellas. 

2.7 El Contratista será responsable, a su entera cuenta y riesgo, de la ejecución de las 
Operaciones y del cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo la ejecución de 
obligaciones de abandono y remediación, en caso corresponda, así como de los 
compromisos sociales que asuma. El Contratista agenciará y proporcionará a su propio 
riesgo todos los recursos técnicos, económicos y financieros que se requieran para la 
ejecución del Contrato, en fiel cumplimiento de las normas aplicables y de los 
mandatos de las autoridades competentes, siendo de su exclusiva responsabilidad y 
cargo todas las inversiones, costos y gastos en que incurra por dichos conceptos. Sin 
que resulte limitativo, conforme a esta obligación, todos los costos y gastos inherentes 
a la contratación y mantenimiento de los seguros a que se refiere el Contrato y de los 
requisitos impuestos por éstos, corren por cuenta y riesgo, y son de responsabilidad 
exclusiva del Contratista. 

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN 
CONSORCIO, SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE ACÁPITE:] 

2.8 Cada una de las empresas que conforman el Contratista son solidariamente 
responsables ante PERUPETRO del cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas y derivadas del Contrato que correspondan al Contratista. 

Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el Operador representará ante 
PERUPETRO a todas las empresas que conforman al Contratista en el cumplimiento 
de todas las obligaciones por las que son solidariamente responsables, y para ejercer 
los derechos y atribuciones que el Contrato otorga al Contratista y que por su 
naturaleza no correspondan ser ejercidos por separado por cada una de dichas 
empresas. 

Para que ocurra un cambio en la designación del Operador, este debe ser aprobado 
previamente por escrito por PERUPETRO; en caso se produzca su denegatoria, la 
misma será debidamente justificada. El Operador deberá ser sustituido por la empresa 
que haya sido designada en el proceso de contratación que dio origen al Contrato o 
cualquier otra empresa que conforma el Contratista.  

El Operador y las demás empresas que conforman el Contratista, con la intervención 
de sus respectivos garantes corporativos, suscribirán un Acuerdo de Operación 
Conjunta, el mismo que no deberá contradecir lo previsto en el Contrato. Copia del 
Acuerdo de Operación Conjunta será entregado a PERUPETRO en idioma original y 
traducido oficialmente al castellano, dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 
Fecha de Suscripción. Copia de las modificaciones o ampliaciones del Acuerdo de 
Operación Conjunta o nuevos Acuerdos de Operación Conjunta y su traducción oficial 
al castellano, de ser el caso, será entregada a PERUPETRO dentro de los quince (15) 
Días siguientes a su suscripción. 

Cada una de las empresas que conforman el Contratista es individualmente 
responsable respecto de sus obligaciones de carácter tributario y por las 
responsabilidades que de ellas se deriven. Igualmente, en cuanto a los derechos 
financieros que se establecen en la Cláusula Décimo Primera, los que le 
corresponderán separada y proporcionalmente.  

 

CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO, CONDICIONES Y GARANTÍA 

3.1 El plazo para la Explotación de Petróleo es de treinta (30) Años, contado a partir de la 
Fecha Efectiva. El plazo para la Explotación de Gas Natural No Asociado y de Gas 
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Natural No Asociado y Condensados es de cuarenta (40) Años, contado a partir de la 
Fecha Efectiva. 

El cómputo de los plazos consignados en el primer párrafo de este acápite podrá ser 
suspendido por razones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor u otra causal de suspensión 
establecida en normas o estipulada en el presente Contrato, siempre que éstas afecten 
las Operaciones de campo y determinen la paralización total de la Producción.  

3.2 Las actividades de Explotación obligatorias se desarrollarán en dos (2) períodos: 

3.2.1 Un primer periodo cuya duración es de diez (10) Años contados a partir de la 
Fecha Efectiva. El primer periodo podrá culminar antes de dicho plazo en caso 
que el Contratista complete anticipadamente el Programa de Trabajo de 
Desarrollo establecido en el acápite 4.2. 

3.2.2 Un segundo periodo cuya duración se contará a partir del Día siguiente a la 
terminación del primer periodo señalado en el subacápite 3.2.1, y culminará al 
vencimiento del plazo estipulado en el acápite 3.1. 

El segundo periodo iniciará siempre que el Contratista haya cumplido con las 
obligaciones del primer período. En el segundo período el Contratista ejecutará 
el programa de trabajo y/o plan de abandono conforme a lo establecido en el 
acápite 4.4. 

3.3 Las actividades de Exploración se desarrollarán según lo establecido en el acápite 4.5. 

3.4 En la Fecha Efectiva, el Contratista dará inicio a las Operaciones. 

 Para este efecto, PERUPETRO y el Contratista suscribirán un acta, la misma que 
incluirá, entre otros, el inventario de bienes, instalaciones y equipos a que se refiere el 
acápite 18.5. 

3.5 Las Partes podrán, de mutuo acuerdo, reducir o ampliar el Área de Contrato.  

3.5.1 En caso de reducción del Área de Contrato mediante suelta, el área excluida, 
incluyendo los Yacimientos que se encuentren dentro de la misma, revertirá al 
Estado sin costo alguno para éste ni para PERUPETRO, para lo cual el 
Contratista deberá cumplir con lo establecido en la normativa aplicable. Esta 
modificación se aprobará por PERUPETRO. 

En tanto cuente con derechos de tránsito y/o uso de la superficie, el Contratista 
podrá continuar haciendo uso de la superficie de las áreas que hayan revertido 
al Estado en las que existan bienes, instalaciones y equipos que resulten 
necesarias para la continuidad de las Operaciones. 

3.5.2 En el caso de ampliación del Área de Contrato, la modificación se acordará y 
aprobará conforme a Ley. 

Mediante escritura pública, las Partes dejarán constancia de la modificación del Área 
de Contrato, conforme a los párrafos precedentes. 

3.6 El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de los programas de trabajo previstos 
en los acápites 4.2, 4.4 y 4.5 mediante carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, 
sin beneficio de excusión y de realización automática en la ciudad de Lima, Perú.  

 Las cartas fianza deberán ser emitidas por una entidad autorizada a emitir cartas fianza 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que esté domiciliada en el Perú y 
que ostente, para la fecha de emisión de la garantía, la clasificación de riesgo para 
fortaleza financiera de “A” o superior, o la mejor clasificación de riesgo en el mercado 
y que sea aceptada por PERUPETRO y deberá ser por un monto equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor estimado  de las obligaciones de cada Año descritas en los 
acápites 4.2, 4.4 y 4.5. 
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Las cartas fianza deberán seguir los modelos incluidos en el Anexo “C-1” y en el Anexo 
“C-2 según corresponda, dichas fianzas serán por los montos que se calculen en 
función a la información contenida en el Anexo “J” y a las obligaciones establecidas en 
el Programa de Trabajo contenido en la cláusula 4. 

La primera carta fianza correspondiente a las obligaciones del primer Año del 
Programa de Trabajo de Desarrollo será entregada a PERUPETRO como máximo en 
la Fecha de Suscripción. La vigencia de dicha fianza debe iniciar como máximo en la 
Fecha de Suscripción y su plazo deberá cubrir por lo menos el resultado de la suma 
de: i) doce (12) Meses desde la Fecha Efectiva, y, ii) cuarenta y cinco (45) Días Útiles.  

La carta fianza correspondiente a las obligaciones del Programa de Trabajo de 
Exploración, será entregada a PERUPETRO, la cual tendrá una vigencia de doce (12) 
Meses más cuarenta y cinco (45) Días Útiles y deberá ser presentada con una 
anticipación mínima de treinta (30) Días antes del inicio del Año propuesto para iniciar 
el Programa de Trabajo de Exploración. 

A partir del segundo Año de los programas de trabajo, las cartas fianza tendrán una 
vigencia de doce (12) Meses más cuarenta y cinco (45) Días Útiles y deberán ser 
presentadas a PERUPETRO con una anticipación mínima de treinta (30) Días antes 
del inicio del Año correspondiente.  

En caso que la información contenida en la carta fianza deba ser modificada, el 
Contratista deberá sustituirla y presentarla a PERUPETRO dentro del plazo de veinte 
(20) Días Útiles siguientes a la fecha de recepción por el Contratista del requerimiento 
de PERUPETRO. Caso contrario, será de aplicación el subacápite 22.4.2.  

Verificado el cumplimiento de la obligación garantizada por alguna carta fianza, 
PERUPETRO procederá a devolverla al Contratista. 

 El incumplimiento de: i) cualquiera de los programas de trabajo descritos en los 
acápites 4.2 y 4.5, o ii) el programa de trabajo que se apruebe conforme a lo previsto 
en el acápite 4.4, traerá como consecuencia la ejecución de la carta fianza respectiva, 
lo cual en ninguna circunstancia implicará la subsanación del incumplimiento del 
Contratista de la obligación garantizada, y solo en el caso de incumplimiento del 
Programa de Trabajo de Desarrollo descrito en el acápite 4.2 dará como resultado la 
terminación del Contrato conforme a lo dispuesto en el subacápite 22.4.1. No 
procederá la entrega de un cheque de gerencia ni similar como sustitución a la 
ejecución de la carta fianza. 

[SOLO EN CASO DE EMPRESAS QUE TENGAN GARANTE CORPORATIVO SE 
INCLUIRÁ EL ACAPITE 3.7 Y SE ADECUADARÁ EN CASO DE CONSORCIO] 

3.7 Interviene [GARANTE(S) CORPORATIVO(S)]. para efectos de otorgar la(s) 
garantía(s) corporativa(s) que aparece(n) como Anexo(s) “D”, que se entregan a 
PERUPETRO en la Fecha de Suscripción. 

 La(s) garantía(s) corporativa(s) subsistirá(n) mientras sean exigibles las obligaciones 
del Contratista derivadas del Contrato. [GARANTE(S) CORPORATIVOS(S)] no 
podrá(n) desconocer ni renunciar unilateralmente a los compromisos asumidos en 
virtud de la garantía corporativa hasta que se refleje su sustitución mediante una 
modificación al Contrato, conforme a Ley. Dichos compromisos subsistirán aun cuando 
cada una de las empresas que conforman el Contratista tenga obligaciones bajo su 
responsabilidad que se requieran ejecutar por un plazo mayor al término del Contrato 
y/o sean exigibles.  

 Durante todo el plazo del Contrato, el/los garante(s) corporativo(s) deberá(n) 
mantener, las capacidades técnicas, económicas y financieras necesarias para 
responder solidariamente por las capacidades de su garantizada y por el cumplimiento 
de todas las obligaciones y compromisos asumidos por el Contratista, para lo cual 
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deberán presentar a PERUPETRO, la información pertinente a sola solicitud de éste, 
en el modo, plazo y forma que PERUPETRO lo solicite. 

 El Contratista notificará a PERUPETRO cualquier hecho que pudiera afectar 
negativamente las capacidades de sus garantes corporativos o la ejecutabilidad, 
eficacia o validez de la garantía corporativa, incluyendo, pero sin limitarse, acerca de 
cambios de control, inicio de procedimiento concursal, ingreso a un régimen de 
reestructuración patrimonial, declaratoria de insolvencia, disolución, liquidación, 
solicitud de protección de bancarrota, quiebra u otras situaciones equivalentes o 
similares según la jurisdicción competente del garante corporativo. Dicha notificación 
deberá realizarse en un plazo no mayor a cinco (05) Días de haberse producido el 
hecho. 

 Ante la ocurrencia de cualquiera de los supuestos indicados en los párrafos 
precedentes, sea que PERUPETRO conociera los mismos a raíz de una notificación 
del Contratista o por cualquier otro medio, PERUPETRO podrá exigir al Contratista 
que, en un plazo no mayor de treinta (30) Días Útiles, presente un nuevo garante 
corporativo y la documentación que acredite que reúne las mismas capacidades 
necesarias que el anterior.    

 En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente acápite será de aplicación 
el subacápite 22.4.7. 

CLÁUSULA CUARTA. - PROGRAMAS DE TRABAJO 

4.1 El Contratista iniciará y asumirá las Operaciones a partir de la Fecha Efectiva de 
conformidad a lo establecido en el acápite 3.4, a través de la ejecución de dos (2) 
programas de trabajo: (i) Programa de Trabajo de Desarrollo en dos (2) períodos, a 
que hacen referencia los acápites 4.2 y 4.4, respectivamente y; (ii) Programa de 
Trabajo de Exploración, a que hace referencia el acápite 4.5. 

4.2 Programa de Trabajo de Desarrollo 

4.2.1 Como parte del Programa de Trabajo de Desarrollo, el Contratista se obliga a 
ejecutar por lo menos las siguientes actividades: 

 

4.2.2 Los Pozos de Desarrollo que se perforen en cumplimiento del subacápite 4.2.1 se 
considerarán perforados y, en consecuencia, la obligación del Contratista cumplida, 

Periodo  Años  Programa de Trabajo de Desarrollo  

Primer 
Periodo  

(10 años)  

Primer Año  5 Reacondicionamientos + Oferta (Reacondicionamientos)  

Segundo Año  10 Reacondicionamientos + Oferta (Reacondicionamientos)  

Tercer Año  
10 Reacondicionamientos + Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta 
(Pozos de Desarrollo + Reacondicionamientos)  

Cuarto Año  
8 Reacondicionamientos + Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta 
(Pozos de Desarrollo+ Reacondicionamientos)  

Quinto Año  Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)  

Sexto Año  Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)  

Séptimo Año  Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo)  

Octavo Año  Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo) 

Noveno Año  Perforar 9 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo) 

Décimo Año  Perforar 8 Pozos de Desarrollo + Oferta (Pozos de Desarrollo) 
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cuando se perforen al menos diez (10) metros por debajo de los objetivos de 
producción más representativos de cada Yacimiento. 

4.2.3 Todo trabajo de perforación de Pozos de Desarrollo que el Contratista realice en 
exceso del programa anual establecido en los Programas de Trabajo de Desarrollo 
señalados en el subacápite 4.2.1 y el acápite 4.4, dentro del plazo correspondiente, 
será aplicado para compensar la obligación de ejecutar el mismo tipo de trabajo, en 
los Años siguientes dentro del mismo período. 

4.2.4 Si durante la perforación de cualquiera de los pozos referidos en el subacápite 4.2.1 y 
el acápite 4.4 se presentasen problemas geológicos o mecánicos insuperables, 
PERUPETRO podrá dar por cumplida, previa evaluación, la obligación de perforación 
de dicho pozo, a solicitud del Contratista, sustentada en un informe técnico. 

4.2.5 En caso que el Contratista anticipara que, por razones técnicas debidamente 
sustentadas, no alcanzará a perforar el número de Pozos de Desarrollo comprometido 
para un Año, podrá solicitar a PERUPETRO diferir el cumplimiento de la obligación 
para el Año inmediato siguiente, siempre que se comprometa a ejecutar 
adicionalmente una inversión equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la inversión 
correspondiente a la actividad no realizada. Para efecto de valorizar la inversión 
equivalente se tendrá en cuenta la tabla del Anexo “J”. Este supuesto aplicará desde 
el segundo año del primer periodo. 

Dicha inversión se destinará para actividades de: (i) perforación de Pozos de 
Desarrollo, (ii) proyectos de implementación de nuevas tecnologías, o (iii) 
reacondicionamientos a nuevas arenas, a fin de incrementar la Producción. 

El diferimiento solo podrá ser solicitado en caso se haya cumplido con al menos 
cincuenta por ciento (50%) de los Pozos de Desarrollo o Reacondicionamientos 
comprometidos para ese Año, redondeado al alza, y como máximo tres (03) veces 
durante el mismo periodo. 

Para efectos de lo establecido en los párrafos anteriores, como mínimo cuarenta y 
cinco (45) Días antes del término del Año correspondiente, el Contratista presentará a 
PERUPETRO la solicitud y sustento correspondiente, así como la propuesta de 
actividades y cronograma correspondiente a la inversión adicional, para aprobación de 
PERUPETRO. PERUPETRO evaluará lo presentado y responderá al Contratista 
dentro de los treinta (30) Días siguientes. De no recibir una respuesta de PERUPETRO 
en ese plazo, el Contratista podrá asumir que su solicitud ha sido aceptada en tanto 
haya cumplido con los requisitos establecidos en este subacápite. 

En el caso que el Contratista solicite el diferimiento de las obligaciones no ejecutadas, 
deberá presentar una carta fianza antes del inicio del siguiente Año, por un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) de la suma de: (i) Las obligaciones del Año 
siguiente; (ii) La inversión que se ha diferido; y (iii) La inversión adicional comprometida 
como resultado del diferimiento de la obligación. En caso de no cumplirse con lo 
establecido en el presente párrafo, se ejecutará la fianza y será de aplicación el 
subacápite 22.4.1. 

4.2.6 En caso de incumplimiento de las obligaciones descritas en el presente acápite dentro 
de cada plazo anual establecido, incluyendo las actividades adicionales que apruebe 
PERUPETRO, de ser el caso, se ejecutará la carta fianza y será de aplicación el 
subacápite 22.4.1. 

4.3. El Contratista deberá realizar un Estudio de Caracterización de Reservorios en el Área 
de Contrato. Este estudio deberá ser entregado a PERUPETRO en un plazo no mayor 
a veinticuatro (24) Meses, contado desde la Fecha de Efectiva. El Estudio de 
Caracterización de Reservorios presentado deberá ser actualizado y entregado a 
PERUPETRO con una anticipación no menor a nueve (9) meses antes de la 
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culminación del primer periodo. 

4.4 Para definir el Programa de Trabajo de Desarrollo para el segundo periodo, con una 
anticipación no menor a tres (3) Meses antes de la culminación del primer periodo, el 
Contratista presentará una certificación internacional de reservas. 

a) En caso la certificación internacional de reservas evidencie que existen recursos 
económicamente viables, el Contratista presentará una propuesta de programa de 
trabajo conjuntamente con la certificación de reservas. 
 
PERUPETRO aprobará, dentro de un plazo no mayor a tres (3) Meses contado a 
partir de la presentación de los documentos señalados en el párrafo precedente, el 
programa de trabajo para los siguientes cinco (5) años, detallado por año, cuyo 
cumplimiento será obligatorio y será garantizado mediante carta fianza de acuerdo 
a lo descrito en el acápite 3.6.  
 
En caso las Partes no lleguen a un acuerdo dentro del plazo establecido, el 
programa de trabajo para los siguientes cinco (5) años será el cincuenta por ciento 
(50%) de las ubicaciones categorizadas como reservas probadas previstas en la 
certificación internacional de reservas. 
 

b) En caso la certificación internacional de reservas no evidencie que existen recursos 
económicamente viables, el Contratista presentará su plan de abandono ante la 
autoridad competente conforme al marco normativo aplicable. 

 
Durante el segundo período, el Contratista actualizará y presentará la certificación 
internacional de reservas cada cinco (5) Años, según lo establecido en el primer 
párrafo del presente acápite. 
 

4.5 Programa de Trabajo de Exploración 
 

4.5.1 Como parte del Programa de Trabajo de Exploración, el Contratista se obliga a ejecutar 
por lo menos las siguientes actividades: 
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Las Unidades de Trabajo Exploratorio al que se refiere el presente subacápite serán 
cumplidas de conformidad con la tabla de equivalencias establecidas en el Anexo “I”. 

4.5.3 Para el cumplimiento de la obligación de perforación de los pozos a que se refieren el 
presente acápite, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Que se perforen sobre estructuras distintas a las ya perforadas, o sobre 
estructuras perforadas con anterioridad a la Fecha Efectiva cuyo objetivo sean 
reservorios con volúmenes de hidrocarburos no descubiertos. La obligación del 
Contratista se considerará cumplida, cuando se alcance la profundidad o se 
atraviese las formaciones que acuerden las Partes previo al inicio de la 
perforación. 

b) Excepcionalmente, se considerará que se ha cumplido con la obligación de 
perforación del Pozo Exploratorio a que hace referencia el literal precedente, 
cuando dicha perforación haya sido interrumpida por una o más de las 
siguientes razones técnicas debidamente sustentadas: 

i. Presencia de formaciones de alta presión o muy duras de atravesar o por 
pérdida de circulación, que el Contratista no puede superar a pesar de 
todos los intentos técnicos y tecnológicos razonables a este respecto; o 

ii. Presencia de zonas con Hidrocarburos que requieran que se resguarden 
las paredes del hueco del pozo para proteger la formación, impidiendo 
así la continuación de las operaciones de perforación al objetivo previsto; 
o, 

Años  Programa de Trabajo de Exploratorio 

Tercer Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Cuarto Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Quinto Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Sexto Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Séptimo Año  

1 Pozo Exploratorio como mínimo a 2,100 m de profundidad o que atraviese la zona 
productora del Paleozoico o 96 UTEs + Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 
m de profundidad cada Pozo Exploratorio o que atraviese el Paleozoico o 96 UTEs por 

cada Pozo Exploratorio  

Octavo Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Noveno Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Primer Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Segundo Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Tercer Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Cuarto Año  
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Quinto Año 
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Sexto Año 
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Séptimo Año 
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Octavo Año 
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Décimo Noveno Año 
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 

Vigésimo Año 
Oferta (Pozo Exploratorio) como mínimo a 2,100 m de profundidad cada Pozo Exploratorio 
o que atraviese la zona productora del Paleozoico o 96 UTEs por cada Pozo Exploratorio 
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iii. Circunstancias técnicas que hacen que la perforación sea excesivamente 
riesgosa o inviable. 

c) El cumplimiento de la obligación de perforación de Pozos Exploratorios podrá 
ser acreditado con Pozos Confirmatorios, siempre que la perforación de estos 
últimos se realice sobre estructuras perforadas con anterioridad a la Fecha 
Efectiva, previa aprobación de PERUPETRO.  

4.6 En caso que el Contratista abandone el Área de Contrato, PERUPETRO ejecutará 
la(s) cartas(s) fianza(s) correspondiente(s), sin perjuicio de aplicar lo estipulado en el 
subacápite 22.4.2. 

4.7 El Contratista podrá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones del Programa de 
Trabajo de Exploración mediante la adquisición de licencias de uso de datos 
generados por compañías que tengan convenios multicliente vigentes con 
PERUPETRO. Para que proceda la acreditación por parte de PERUPETRO: (i) el 
Contratista deberá presentar a PERUPETRO copia simple de la respectiva licencia de 
uso; (ii) la compañía licenciante deberá haber obtenido previamente la conformidad de 
PERUPETRO para el licenciamiento de la data multicliente; (iii) la data multicliente 
deberá referirse a toda o parte del Área de Contrato; y (iv) la data multicliente deberá 
estar directamente relacionada con el trabajo comprometido.  

CLÁUSULA QUINTA. – EXPLOTACIÓN 

5.1 El Contratista está obligado a la Explotación económica de los Hidrocarburos del Área 
de Contrato, asegurando con ello su máxima eficiencia de recuperación (MER), de 
conformidad con los planes a que se refiere el acápite 5.2, la normatividad aplicable, 
así como a las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos. 

5.2 Dentro de los treinta (30) Días contados a partir de la Fecha Efectiva y, posteriormente, 
con una anticipación no menor a sesenta (60) Días a la terminación de cada Año 
calendario, el Contratista presentará a PERUPETRO, en los formatos y forma que éste 
último apruebe, lo siguiente: 

a) Un plan anual de trabajo y el presupuesto detallado, mes calendario por mes 
calendario, de todas las actividades, ingresos, costos, gastos e inversiones 
correspondientes al siguiente año calendario para la Exploración, Desarrollo y 
Producción, así como para las obligaciones de abandono, de corresponder. El 
plan que se presente dentro de los treinta (30) Días contados a partir de la Fecha 
Efectiva será por el plazo que quede hasta terminar el año calendario en curso. 

b) Un plan quinquenal de trabajo y su proyección de todas las actividades, ingresos, 
costos, gastos e inversiones para la Exploración, el Desarrollo y/o Producción y 
abandono para los siguientes cinco (05) años calendario según corresponda. El 
plan que se presente en la Fecha Efectiva será por el plazo que quede por terminar 
el año calendario respectivo y los siguientes cuatro (04) años calendario. 

 c) Un pronóstico de Producción y de calidad de los Hidrocarburos a producir mes 
calendario por mes calendario, para los planes detallados en los literales a) y b), 
y un pronóstico de Producción mes calendario por mes calendario de todos los 
fluidos, para el siguiente quinquenio y hasta el final del Contrato, disgregado por 
Reservorio y Yacimiento. 

Los planes a los que se refieren los literales a) y b) anteriores deben incluir los 
programas de trabajo detallados en los acápites 4.2, 4.4 y 4.5, y adicionalmente podrán 
incluir proyectos de recuperación mejorada, utilización de nuevas tecnologías o 
métodos de extracción no convencionales para el incremento de producción y 
reservas, según corresponda, el abandono de pozos e instalaciones de Producción, la 
reactivación de pozos abandonados temporalmente, así como los índices de gestión 
de la Producción y de recuperación de reservas y otros que las Partes acuerden.  
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A partir del segundo período señalado en el subacápite 3.2.2, estos planes incluirán 
las actividades a que se refiere el segundo párrafo del acápite 4.4.  

Los planes a que se refiere este acápite deberán guardar concordancia con los 
Estudios de Caracterización de Reservorios a que se refiere el acápite 4.3. 

PERUPETRO podrá realizar observaciones a los planes que se refieren los literales a) 
y b) anteriores hasta dentro de los treinta (30) Días de recibidos, en cuyo caso el 
Contratista deberá absolver dichas observaciones, en el mismo plazo. Una vez 
levantadas las observaciones PERUPETRO dará por aprobado el plan. 

5.3 Cada plan tendrá como objetivo la Explotación del Yacimiento o Yacimientos aplicando 
las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos. El Contratista 
utilizará el equipo y/o métodos que sean necesarios y apropiados para permitir una 
evaluación continua de: 

a) Presión del Reservorio, a través de un mínimo de dos (2) pruebas de presión por 
año en cada Reservorio. 

b) El índice de productividad, a través de la información obtenida en las pruebas de 
presión. 

Esta relación es enunciativa más no limitativa y podrá ser ampliada por acuerdo de las 
Partes. 

Los resultados de las evaluaciones efectuadas según el presente acápite, serán 
presentados a PERUPETRO, a través de los informes técnicos a que se refiere el 
acápite 6.2. 

5.4 El Contratista tiene el derecho a utilizar en sus Operaciones, los Hidrocarburos que 
haya producido en el Área de Contrato, sin costo alguno. 

5.5 El Contratista tendrá el derecho de recuperar los Hidrocarburos Líquidos de cualquier 
Gas Natural que haya producido en el Área de Contrato y de extraer los Hidrocarburos 
Líquidos en cualquier etapa de enfriamiento, compresión o manipuleo de dicho Gas 
Natural. 

Los líquidos así separados serán considerados como Líquidos del Gas Natural para 
efectos de determinar la regalía a pagar por el Contratista, salvo que por razones 
económicas y operativas no sea posible su recolección y pueda mezclarse con el 
Petróleo y fiscalizarse juntos.  

5.6 El Gas Natural que no sea utilizado por el Contratista en las Operaciones de acuerdo 
al acápite 5.4, podrá ser comercializado, reinyectado al Reservorio o ambos. El 
Contratista no podrá quemar el Gas Natural extraído, salvo excepción prevista en el 
marco jurídico aplicable.  

El Contratista debe priorizar el suministro de Gas Natural al concesionario que lo 
requiera para cualquier proyecto de masificación del uso de Gas Natural, para lo cual 
deberá negociar directamente con el referido concesionario las condiciones de 
suministro del Gas Natural.  

5.7 En caso que un Yacimiento o Yacimientos comercialmente explotables se extiendan a 
áreas contiguas al Área de Contrato, el Contratista deberá notificar a PERUPETRO de 
dicha situación. Asimismo, el Contratista y los contratistas de las áreas contiguas 
deberán acordar un plan de Explotación unitario o plan común de Explotación que será 
sometido a la aprobación de PERUPETRO. Si PERUPETRO, no comunica al 
Contratista observaciones dentro del plazo de sesenta (60) Días Útiles, el plan de 
Explotación unificado o plan común de Explotación presentado se considerará 
aprobado. 
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 El Contratista y los contratistas de las áreas contiguas deberán llegar a un acuerdo 
dentro del Año siguiente a la fecha de la notificación a PERUPETRO a que se refiere 
el párrafo precedente. En caso contrario, el Ministerio de Energía y Minas dispondrá el 
sometimiento de las diferencias a un Comité Técnico de Conciliación y su resolución 
será de obligatorio cumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 32° de la Ley 
o norma que la sustituya. 

 En caso que un Yacimiento o Yacimientos comercialmente explotables se extiendan 
en forma contigua del Área de Contrato hacia áreas adyacentes no asignadas a un 
contratista o titular de un Convenio de Evaluación Técnica o que no estén en proceso 
de negociación directa o concurso y que no exista limitación en cuanto a materia de 
protección ambiental, el Contratista podrá solicitar que dichas áreas adyacentes se 
incorporen al Área de Contrato, lo que será evaluado por PERUPETRO, y de ser el 
caso, a criterio del mismo se procederá a la modificación correspondiente conforme a 
Ley y demás normativa aplicable. 

5.8 Antes de iniciar la perforación de un Pozo Exploratorio, el Contratista debe informar a 
PERUPETRO el programa de pruebas de pozo. Las pruebas de pozo se deben iniciar 
inmediatamente después de terminada la perforación y tendrá una duración máxima 
de seis (6) Meses, plazo que podrá ser extendido de acuerdo a lo estipulado en la 
normativa aplicable. Excepcionalmente, el Contratista podrá solicitar a PERUPETRO 
la exoneración para realizar las pruebas de pozo, para lo cual presentará un informe 
técnico de sustento, el cual deberá ser aprobado por PERUPETRO. 

5.9 El Contratista presentará a PERUPETRO, en noviembre de cada año calendario el 
programa anual de mantenimiento y calibración, de los equipos e instrumentos de 
medición utilizados para medir el volumen y determinar la calidad de los Hidrocarburos 
producidos en el Área de Contrato. PERUPETRO podrá en todo momento supervisar 
y solicitar las pruebas respectivas. 

Los equipos e instrumentos de medición serán periódicamente calibrados conforme 
establecen las normas aplicables. Los representantes de PERUPETRO podrán estar 
presentes en el acto, para cuyo efecto dicho hecho deberá ser notificado por el 
Contratista oportunamente. 

En el Punto de Fiscalización de la Producción, el Contratista deberá contar con un 
sistema de medición automático y un sistema que permita a PERUPETRO 
implementar el monitoreo y control remoto de la Producción proveniente del Lote […].  
De no contarse con un sistema de medición automático en la Fecha Efectiva, tendrá 
un plazo máximo de veinticuatro (24) Meses para su implementación y, si no cuenta 
con un sistema que permita el monitoreo y control remoto, tendrá un plazo máximo de 
doce (12) Meses para su adecuación a partir de las fechas antes señaladas. 

Si por alguna razón, debidamente sustentada y aprobada por PERUPETRO, no fuera 
posible cumplir esta obligación dentro del plazo previsto, el plazo podrá ser prorrogado 
por única vez hasta por seis (6) meses. Para ello, el Contratista deberá presentar el 
plan de adecuación que incluya el cronograma de ejecución respectivo. 

El Contratista una vez cuente con todos los equipos e instrumentos necesarios para el 
envío datos de medición de hidrocarburos en forma remota, se encuentra obligado a 
remitir dicha información a PERUPETRO en la forma y plazos que este último 
disponga. 

5.10 Para la determinación de los volúmenes y calidad de los Hidrocarburos Fiscalizados, 
las Partes suscribirán el procedimiento de medición que se aplicará en el Punto de 
Fiscalización de la Producción, el mismo que debe incluir entre otros lo siguiente: 

a) La periodicidad en que se efectuará la medición. 

b) Los métodos a ser utilizados para la medición de volúmenes de producción, 
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determinación de la calidad de los Hidrocarburos Fiscalizados y volúmenes de 
Hidrocarburos para consumo o uso propio. 

c) La frecuencia de inspecciones, pruebas y calibración de los equipos e 
instrumentos de medición. 

d) Las acciones a tomar para su corrección, en el caso de determinación de un error 
en las mediciones. 

En un plazo de seis (6) Meses desde la Fecha Efectiva o desde la fecha en que se 
suscriba el acta a que hace referencia el acápite 3.4, las Partes pueden revisar y 
modificar este procedimiento de medición. 

5.11 En caso de suspensión parcial o total de la Producción, el Contratista deberá 
comunicar a PERUPETRO, dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse efectuado 
el hecho, así como presentar a PERUPETRO dentro del plazo de quince (15) Días 
desde la notificación de la suspensión, el respectivo plan de reactivación y de 
mantenimiento de los bienes, instalaciones y equipos involucrados en la suspensión, 
que asegure un reinicio seguro de las Operaciones, según corresponda. 

 El Contratista deberá reportar y ejecutar mensualmente lo dispuesto en dicho plan de 
mantenimiento, lo cual deberá comunicarse mediante el informe al que se refiere el 
subacápite 6.3.1. 

5.12 Durante el mes de junio de cada Año calendario, el Contratista presentará a 
PERUPETRO un informe sobre el número, ubicación y estado de todos los pozos en 
el Área de Contrato, con la explicación de las variaciones en los mismos.  

5.13 Si se paraliza la Producción total del Área del Contrato por un período de doce (12) 
Meses continuos, PERUPETRO podrá comunicar al Contratista que el Contrato 
terminará en el plazo no menor de doce (12) Meses, contados a partir de dicha 
notificación, a fin de que se realice una transferencia ordenada del Área de Contrato, 
de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato. En caso 
se presente dicha situación, PERUPETRO de manera previa a la comunicación de su 
intención de dar por terminado el Contrato, solicitará al Contratista un informe técnico 
económico de sustento en un plazo máximo de quince (15) Días. 

 Para el cómputo de los plazos antes mencionados no se considerarán las 
suspensiones de la Producción ocasionadas por hechos de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor debidamente aprobados por PERUPETRO 

5.14 Cuando un pozo sea declarado como abandono temporal, PERUPETRO deberá 
verificar dicho argumento, si PERUPETRO aceptara dicha calificación, el Contratista 
deberá presentar, en un plazo de quince (15) Días de aceptado, un programa de 
reactivación para dicho pozo, y deberá cumplir con la normatividad aplicable. 

 Cuando un pozo o yacimiento deje de producir permanentemente, el Contratista será 
responsable de ejecutar, por su propia cuenta y costo, el abandono técnico y el 
abandono ambiental de los pozos, bienes, instalaciones y equipos inherentes a las 
Operaciones en dicho Yacimiento, según corresponda, de acuerdo a las evaluaciones 
que realice PERUPETRO y conforme la normativa aplicable. 

 

CLÁUSULA SEXTA. - PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

6.1 El Contratista mantendrá a PERUPETRO oportuna y permanentemente informado 
sobre las Operaciones. Todos los estudios, informaciones y datos, procesados y no 
procesados, modelos de simulación, y sus resultados obtenidos por el Contratista y los 
Subcontratistas en relación a las Operaciones deberán ser entregados a 
PERUPETRO, en el modo, medio, oportunidad y forma que PERUPETRO establezca.  
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 Asimismo, el Contratista proporcionará información respecto de otros recursos 
naturales o restos arqueológicos que encuentre o descubra en la ejecución de las 
Operaciones durante la Vigencia del Contrato. 

La información señalada en el primer párrafo del presente acápite que el Contratista 
realice con el fin de incrementar el conocimiento del Área, deberá ser proporcionada a 
PERUPETRO, aun cuando esta información no esté determinada explícitamente como 
una obligación del Contrato, y deberá ser información actualizada y de la mejor calidad 
que haya obtenido el Contratista y sus Subcontratistas, directa o indirectamente.  

Si al obtener información y resultados, se hubiesen utilizado métodos o sistemas que 
el Contratista considera que son de su propiedad exclusiva, esto no lo exonera de la 
obligación de revelar dichos métodos o sistemas a PERUPETRO cuando proporcione 
la información, comprometiéndose éste a cumplir con las condiciones de 
confidencialidad que le sea informada por el Contratista; salvo los casos establecidos 
en el acápite 6.10.      

El Contratista tiene el derecho de usar dicha información y datos con el propósito de 
elaborar informes que otras autoridades le soliciten. Asimismo, tiene el derecho a 
preparar y publicar informes o estudios usando dicha información y datos. 

6.2  El Contratista presentará a PERUPETRO la información que acredite el cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en los planes descritos en la Cláusula Quinta dentro de 
los noventa (90) Días siguientes al vencimiento de cada Año de los programas de 
trabajo a que hacen referencia los acápites 4.2, 4.4 y 4.5. Esta obligación no será 
exigible respecto a la data multicliente que haya servido para la acreditación a que se 
refiere al acápite 4.7. 

 Adicionalmente, dentro de los noventa (90) Días siguientes al cumplimiento de las 
obligaciones del programa de trabajo, respecto a las actividades de Exploración que 
se hubieran realizado, el Contratista deberá presentar a PERUPETRO, un informe final 
de evaluación que incluya, de ser el caso, los estudios y/o interpretación geológica, 
geofísica, geoquímica, petrofísica y de Reservorios relacionados con el Desarrollo de 
los Yacimientos, realizados en base a la información técnica obtenida del Área de 
Contrato. 

6.3 A partir de la Fecha Efectiva, el Contratista presentará a PERUPETRO los siguientes 
informes y reportes, considerando lo dispuesto en el acápite 6.10: 

6.3.1 "Informe de Actividades", a más tardar quince (15) Días después de cada mes 
calendario, indicando lo siguiente: 

6.3.1.1 Actividades de Producción, indicando como mínimo lo siguiente: 

a) Condición y estado de cada pozo, indicando a detalle el estado de 
completación final por pozo. 

b) La cantidad y calidad de cada una de las clases de Hidrocarburos 
producidos en el mes calendario. 

c) La cantidad y calidad de cada una de las clases de Hidrocarburos 
producidos desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario 
pertinente. 

d) La cantidad diaria y promedio mensual de Hidrocarburos 
producidos por pozo y por Yacimiento, detallando la producción de 
Petróleo, Gas Natural y agua. 

e) La cantidad y calidad de Gas Natural reinyectado y quemado en el 
mes calendario, así como la cantidad acumulada desde la Fecha 
Efectiva hasta el fin del mes calendario pertinente. 
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f) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos utilizados 
durante el mes calendario en las Operaciones, así como la cantidad 
acumulada desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario 
pertinente. 

g) El nivel de existencias y calidad de cada clase de Hidrocarburos en 
el Sistema de Transporte y Almacenamiento. 

h) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos 
comercializados, discriminando entre mercado interno y externo 
durante el mes calendario pertinente. 

i) La cantidad y calidad de cada clase de Hidrocarburos 
comercializados, discriminando entre mercado interno y externo 
desde la Fecha Efectiva hasta el fin del mes calendario pertinente. 

j) Índices de gestión de la Producción y de recuperación de reservas. 

6.3.1.2 Actividades de Exploración, indicando el avance en la ejecución de los 
trabajos descritos en el acápite 4.5, así como otras actividades de 
Exploración que hubiera realizado.  

6.3.1.3 Pozos, bienes, instalaciones y equipos que haya dejado de operar 
temporal o permanentemente, así como las actividades de Exploración 
y/o de Explotación que hubiese concluido, con la explicación de las 
variaciones en los mismos. 

6.3.2 “Informe Socio-Ambiental”, a más tardar quince (15) Días después de cada mes 
calendario, indicando lo siguiente: 

6.3.2.1 Actividades vinculadas a su plan de relacionamiento comunitario. 

6.3.2.2 Actividades en relación con temas ambientales conforme a lo previsto 
en la Cláusula Décima Tercera, incluyendo, entre otros, el reporte de 
avance en la obtención de las certificaciones ambientales requeridas, 
de la gestión y ejecución de planes de remediación y de abandono, 
según corresponda.  

6.3.2.3 Actividades vinculadas a sus iniciativas de responsabilidad social 
empresarial. 

6.3.2.4 Respecto a la situación de los contratos, compromisos y otros asumidos 
conforme al acápite 13.10. 

6.3.3 "Informe Ingresos y Egresos", a más tardar treinta (30) Días después de cada 
mes calendario, en la forma y el modo establecidos por PERUPETRO. 

6.3.4 “Reporte de Personal y de Subcontratistas”, a más tardar treinta (30) Días 
después de cada semestre calendario y al término del Contrato, que incluirá la 
información del personal asignado a las Operaciones, así como la relación de 
contratos suscritos con Subcontratistas en dicho período y del personal 
destacado por éstos. Cuando PERUPETRO lo requiera, el Contratista le 
entregará copia de los contratos suscritos con sus Subcontratistas. 
Adicionalmente, se incluirá la declaración jurada del Contratista de haber 
cumplido las obligaciones a su cargo y de haber verificado el cumplimiento de 
las obligaciones laborales y otras a cargo de sus Subcontratistas, conforme a lo 
previsto en la Cláusula Décima Segunda. PERUPETRO podrá solicitar evidencia 
de ello. 

6.3.5 “Informe Anual de Gestión y Resultados”, a más tardar sesenta (60) Días 
después de cada año calendario y en el último Mes de Vigencia del Contrato, 
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que deberá incluir las evaluaciones técnicas, los resultados obtenidos en la 
ejecución de actividades del año calendario anterior, las justificaciones de las 
variaciones en los resultados obtenidos y los índices de gestión de la producción 
y reservas del Área de Contrato que PERUPETRO defina. Asimismo, de ser el 
caso, incluirá copia de los estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos, 
petrofísicos, de producción, de facilidades y de Reservorios relacionados con el 
Desarrollo de los Yacimientos, realizados en base a la información técnica 
obtenida del Área de Contrato y que no hubieran sido aún entregada a 
PERUPETRO. El Contratista proporcionará también cualquier aclaración que le 
solicite PERUPETRO en relación con dichos estudios. 

6.4 En el mes de marzo de cada Año calendario y al menos treinta (30) Días antes del 
término del Contrato, el Contratista entregará a PERUPETRO la información detallada 
de todos los bienes muebles e inmuebles inherentes a las Operaciones, incluyendo 
pozos, equipos y facilidades de producción, clasificándolos según sean de: i) 
propiedad de PERUPETRO, ii) su propiedad o iii) terceros. Para este efecto, 
PERUPETRO entregará al Contratista el formato correspondiente. Sin perjuicio de lo 
anterior, PERUPETRO podrá solicitar al Contratista más información sobre los bienes 
inherentes a las Operaciones cada vez que lo considere pertinente. 

6.5 El Contratista entregará a PERUPETRO copia de los manuales de diseño, 
especificaciones técnicas y programa de mantenimiento de todos los bienes, 
instalaciones y equipos que adquiera o instale para la ejecución de las Operaciones; 
así como los reportes de ejecución de los mantenimientos. 

6.6 El Contratista entregará mensualmente a PERUPETRO copia de toda la información 
que proporcione al Banco Central de Reserva del Perú de acuerdo a la Cláusula 
Décima Primera. 

6.7 El Contratista comunicará a PERUPETRO cualquier conflicto social, accidente, 
siniestro o emergencia ocurrido durante las Operaciones o vinculada a las mismas, 
incluyendo robos, hurtos o pérdidas de hidrocarburos, dentro de las veinticuatro (24) 
horas de haber tomado conocimiento respecto al mismo. Asimismo, dentro de los diez 
(10) Días Útiles de terminado el suceso, el Contratista remitirá a PERUPETRO un 
informe detallado sobre las circunstancias del suceso, el resultado de las 
investigaciones y las medidas adoptadas para afrontarlo y prevenir sucesos similares. 
Si el Contratista requiere un plazo ampliatorio para la presentación de este último 
informe, deberá solicitar y sustentar a PERUPETRO la prórroga con una anticipación 
mínima de tres (3) Días Útiles. 

Para cumplir con lo establecido en este acápite, el Contratista podrá presentar a 
PERUPETRO copia de los informes que presente al OEFA y al OSINERGMIN, según 
el caso, conforme a la normativa aplicable. 

6.8 PERUPETRO guardará confidencialidad sobre los datos personales que le sean 
proporcionados para el ejercicio de su función de Supervisión conforme a lo previsto 
en la ley aplicable. 

6.9 PERUPETRO tiene el derecho de disponer, compartir, publicar o de cualquier otra 
forma dar a conocer los datos e informes geológicos, científicos o técnicos, referidos 
al Área de Contrato al vencimiento del segundo Año de recibida la información o antes, 
si PERUPETRO requiere difundir dicha información en el marco de un nuevo proceso 
de contratación del Área de Contrato o si las Partes así lo acuerdan. 

6.10 PERUPETRO o el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] pueden revelar la información de carácter confidencial 
obtenida de las Operaciones, inclusive antes del plazo a que se refiere el acápite 
anterior, sin aprobación de la otra Parte, en los siguientes casos: 
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a) A una Afiliada, siempre que la misma asuma igual compromiso de 
confidencialidad; 

b) En relación con financiaciones u obtención de seguros, suscribiendo un 
compromiso de confidencialidad; 

c) En tanto así se requiera por ley, reglamento o resolución de autoridad competente, 
incluyendo sin limitación, los reglamentos o resoluciones de autoridades 
gubernamentales, organismos aseguradores o bolsa de valores en la que los 

valores de PERUPETRO o del Contratista [en caso de Consorcio, “de cada una 
de las empresas que conforman el Contratista”], así como de las Afiliadas de 
cualquiera de ellas, estén registrados; 

d) A consultores, contadores, auditores, financistas, profesionales, posibles 
adquirentes o cesionarios de PERUPETRO o del Contratista [en caso de 

Consorcio, “de cada una de las empresas que conforman el Contratista”], o de sus 
respectivas Afiliadas, conforme sea necesario con relación a las Operaciones, 
obteniendo un compromiso de confidencialidad. 

e) En caso PERUPETRO inicie o este por iniciar un proceso de negociación directa, 
proceso de selección u otro mecanismo de contratación, con ocasión al término 
del Contrato. 

En los casos en que las Partes acuerden comunicar cierta información de carácter 
confidencial a terceros, deberán dejar expresa constancia del carácter de tal 
información, a fin de que ésta no sea divulgada por dichos terceros. 

6.11 Toda la data, estudios, informes, reportes o similares que el Contratista entregue a 
PERUPETRO en virtud del Contrato y de la normatividad aplicable, deberá ser 
entregada según los formatos, modelos, guías y medios establecidos en el “Manual de 
Recepción y Entrega de Información Técnica de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos” o los que PERUPETRO le entregue o indique para tal fin.   

6.12 En el supuesto que el Contratista [en caso de Consorcio, “o cualquiera de las empresas 
que conformen el Contratista”] o su respectiva casa matriz o la autoridad competente 
en materia concursal decida o resuelva iniciar un proceso de disolución o de disolución 
con liquidación, el Contratista deberá notificar a PERUPETRO como máximo al Día 
Útil siguiente de adoptado el acuerdo o de recibida la resolución, adjuntando la copia 
correspondiente. Asimismo, el Contratista estará obligado a informar a PERUPETRO, 
en el modo y forma solicitado, con una periodicidad mensual, acerca del estado de su 
liquidación. 

 El Contratista tiene la obligación de informar a PERUPETRO, si por propia iniciativa o 
por iniciativa de un tercero se solicitase ante la autoridad competente -nacional o 

extranjera- que el Contratista [en caso de Consorcio, “o cualquiera de las empresas 
que conforman el Contratista”] o la casa matriz de alguna de ellas, sea sometido a un 
procedimiento concursal o de reprogramación de deudas o de reestructuración 
económica-financiera  o de salida del mercado, en el Perú o en el extranjero, debiendo 
proveer toda la información respecto a dicho procedimiento y sus circunstancias. La 
notificación deberá realizarse dentro de los tres (3) Días Útiles siguientes de 
presentada la solicitud o de conocido cualquiera de los supuestos antes citados. 
Asimismo, el Contratista estará obligado a informar a PERUPETRO, con una 
periodicidad no mayor a cada diez (10) Días Útiles, acerca del estado del trámite de la 
solicitud correspondiente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA. - COMITÉ DE SUPERVISIÓN 

7.1 A través del Comité de Supervisión y otros mecanismos, PERUPETRO hará 
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seguimiento, monitoreará y verificará el desarrollo, ejecución y el cumplimiento de 
todas las obligaciones contenidas en el Contrato (en particular las obligaciones 
establecidas en las cláusulas cuarta, quinta y sexta), así como de las actividades que 
no estén descritas como obligaciones del Contrato, pero que el Contratista realice bajo 
el marco del mismo. 

En el Comité de Supervisión también se verificará el avance y cumplimiento de los 
compromisos sociales y ambientales asumidos por el Contratista frente a las 
poblaciones ubicadas en el Área de Contrato, temas laborales, así como de cualquier 
otro asunto que las Partes acuerden. 

 En el Comité de Supervisión, las Partes realizarán el intercambio y discusión de toda 
la información relativa a las Operaciones, para lo cual participarán los profesionales 
responsables de dichos temas, pudiendo éstos no ser miembros del Comité de 
Supervisión. Los representantes de las Partes en el Comité de Supervisión podrán 
contar con la asesoría necesaria. 

7.2 El Comité de Supervisión estará integrado de una parte, por tres (3) miembros del 
Contratista o sus alternos, y de la otra parte, por tres (3) miembros de PERUPETRO o 
sus alternos. Los representantes del Contratista deberán ser personal directo [en caso 

de Consorcio, “del Operador”]. Al menos uno de los representantes de cada una de las 
Partes deberá tener perfil técnico con experiencia no menor a cinco (5) Años en 
actividades de Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

Un representante de PERUPETRO preside el Comité de Supervisión. El Comité de 
Supervisión se instalará, elaborará y aprobará su correspondiente reglamento de 
funcionamiento dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha Efectiva. 

7.3 El Comité de Supervisión se reunirá en la periodicidad y forma que establece su 
reglamento o cada vez que lo solicite cualquiera de las Partes. Como mínimo se 
deberán realizar tres (3) sesiones al año del Comité de Supervisión de forma 
descentralizada. 

 Cada una de las Partes se hará cargo de los gastos que implique la participación de 
sus respectivos miembros en el Comité de Supervisión, conforme a lo previsto en el 
acápite 2.5. 

7.4 En la eventualidad de producirse y mantenerse en el Comité de Supervisión una 
discrepancia entre las Partes, cada una de ellas podrá solicitar las opiniones técnicas 
o legales que estime convenientes y someterlas al Comité de Supervisión en una 
reunión extraordinaria. De no llegarse a un acuerdo en la reunión extraordinaria, se 
procederá de conformidad con la Cláusula Vigésima Primera.  

7.5 Las sesiones del Comité de Supervisión podrán ser grabadas por alguna de las Partes, 
lo cual deberá ser comunicado previamente a la otra Parte, ya sean éstas presenciales 
o virtuales, pudiendo la otra Parte solicitar copia de dichas grabaciones. 

 

CLÁUSULA OCTAVA. - REGALÍA Y VALORIZACIÓN 

8.1 El Contratista pagará la regalía en efectivo, sobre la base de los Hidrocarburos 
Fiscalizados, valorizados en uno o más Puntos de Fiscalización de la Producción, de 
conformidad con los acápites 8.3, 8.5 y 8.6. En caso de pérdida, robo o hurto de 
Hidrocarburos, será de aplicación lo estipulado en el acápite 14.3. 

8.2 Para los efectos de esta cláusula, los siguientes términos tendrán los significados que 
se indican a continuación: 

8.2.1 Costo de Transporte y Almacenamiento: es el valor, expresado en Dólares 
por Barril o Dólares por millón de BTU, según sea el caso, que comprende: 
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a) La tarifa pagada a terceros (o asumida por el Contratista como descuento 
del precio de venta) o la Tarifa Estimada expresada en Dólares por Barril o 
Dólares por millón de BTU, según sea el caso, por el transporte y 
almacenamiento necesario de los Hidrocarburos Fiscalizados desde un 
Punto de Fiscalización de la Producción hasta un punto de venta en el 
territorio nacional o un punto de exportación peruano, según sea el caso, 
incluyendo de ser aplicable, el almacenamiento en ese punto; y, 

b) Gastos de manipuleo y/o despacho, así como de embarque que 
correspondan, de los Hidrocarburos Fiscalizados hasta la brida fija de 
conexión al buque o hasta las instalaciones necesarias para llevar a cabo la 
venta. 

Los costos “stand by” no son reconocidos para efectos de determinar el Costo 
de Transporte y Almacenamiento, salvo aquellos que, por ser estrictamente 
necesarios para el transporte y almacenamiento de los hidrocarburos 
fiscalizados, requieran ser considerados como parte del Costo de Transporte y 
Almacenamiento. En estos casos, el Contratista deberá solicitarlo y sustentarlo 
y únicamente podrán ser incluidos como parte de dicho Costo de Transporte y 
Almacenamiento si PERUPETRO S.A. lo autoriza expresamente.  

El Costo de Transporte y Almacenamiento no incluye el Impuesto General a las 
Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal, el Impuesto Selectivo al Consumo 
y/o cualquier otro impuesto al consumo. 

8.2.2 Período de Valorización: es cada quincena de un mes calendario, 
entendiéndose que la primera quincena es el período comprendido desde el 
primero hasta el decimoquinto Día de dicho mes calendario, y la segunda 
quincena es el período que falta para la finalización de dicho mes calendario. 

Por acuerdo de Partes, y en tanto las normas legales correspondientes lo 
permitan, el Período de Valorización podrá ser extendido o acortado. 

8.2.3 Precio de Canasta: es el precio expresado en Dólares por Barril, que representa 
el valor FOB puerto de exportación peruano y refleja el valor de los Hidrocarburos 
Líquidos en el mercado internacional, el cual será determinado de conformidad 
con el subacápite 8.5.1 para el Petróleo Fiscalizado, con el subacápite 8.5.2 para 
los Condensados Fiscalizados y con el subacápite 8.5.3 para los Líquidos del 
Gas Natural Fiscalizados.  

8.2.4 Precio Realizado: es el precio, expresado en Dólares por millón de BTU, 
efectivamente pagado o pagadero por un comprador al Contratista por el Gas 
Natural Fiscalizado. 

No se tomarán en consideración para el cálculo del Precio Realizado: 

a) Cualquier pago resultante de las conciliaciones de volúmenes de Gas 
Natural contenidos en los respectivos contratos de compraventa entre el 
Contratista y su comprador, incluyendo, pero no limitándose, a cualquier 
pago realizado por volúmenes de Gas Natural no entregado; y, 

b) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Selectivo al Consumo, el 
Impuesto de Promoción Municipal y/o cualquier otro impuesto al consumo. 

En caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “o alguna de las empresas 
que conforman el Contratista”] sea el comprador del Hidrocarburo, las Partes 
acordarán un procedimiento para que se estime de mejor forma el Precio 
Realizado, que considerará el precio de venta en el mercado nacional o en punto 
de exportación dentro del territorio nacional, según fuera el caso, de acuerdo a 
la legislación vigente. 
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8.2.5 Tarifa Estimada: es el valor expresado en Dólares por Barril o Dólares por millón 
de BTU, según sea el caso, correspondiente al transporte desde un Punto de 
Fiscalización de la Producción hasta un punto de venta en el territorio nacional, 
un punto de exportación peruano o hasta un ducto de terceros en el territorio 
nacional. La determinación de dicho valor deberá tener en cuenta los volúmenes 
de Hidrocarburos a transportarse, así como variables de inversiones y de costo 
operativo  eficientes. En el caso de transporte por ductos, deberá tenerse en 
cuenta los conceptos, metodologías y procedimientos previstos en el 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aplicable en lo que 
corresponda. 

8.2.6 Valor del Petróleo Fiscalizado: es el resultado de multiplicar el volumen de 
Petróleo Fiscalizado de un Período de Valorización por el Precio de Canasta del 
Petróleo Fiscalizado para dicho período, precio al cual se le habrá restado el 
Costo de Transporte y Almacenamiento, de ser el caso. 

8.2.7 Valor de los Condensados Fiscalizados: es el resultado de multiplicar el 
volumen de los Condensados Fiscalizados de un Período de Valorización por el 
Precio de Canasta de los Condensados Fiscalizados para dicho período, precio 
al cual se le habrá restado el Costo de Transporte y Almacenamiento, de ser el 
caso. 

8.2.8 Valor de los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados: es el resultado de 
multiplicar el volumen de los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados de un Período 
de Valorización por el Precio de Canasta de los Líquidos del Gas Natural 
Fiscalizados para dicho período, precio al cual se le habrá restado el Costo de 
Transporte y Almacenamiento, de ser el caso. 

8.2.9 Valor del Gas Natural Fiscalizado: es el resultado de multiplicar el volumen de 
Gas Natural Fiscalizado, en términos de su contenido calórico, en millones de 
BTU, de un Período de Valorización por el Precio Realizado para dicho período, 
precio al cual se le habrá restado el Costo de Transporte y Almacenamiento, de 
ser el caso. 

8.3 Para determinar la regalía por los Hidrocarburos Fiscalizados que el Contratista debe 
pagar, se procederá de la siguiente manera: 

8.3.1 Se utilizará la metodología del Factor “R” para determinar el porcentaje de regalía 
a aplicar a la valorización de la producción de Hidrocarburos Fiscalizados. 

El Factor “R” será determinado por la siguiente relación: 

 

R = X / Y 

 

Donde: 

X = Ingresos Acumulados 

Acum. (Producción Fiscalizada * (Precio Canasta – Costo de 
Transporte y Almacenamiento) + Otros Ingresos) 

Y = Egresos Acumulados 

Acum. (Inversión + Costos Operativos + Gastos + Regalías + Otros 
Egresos) 

El detalle de los ingresos y egresos, así como la oportunidad del registro de los 
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componentes del Factor “R”, se establecen en el Anexo “E”.  

El cálculo del Factor “R” se hará mensualmente, dentro de los quince (15) 
primeros Días de cada mes calendario, tomando como base la información del 
mes calendario anterior. El Factor “R” se aplicará desde el primer Día del mes 
calendario en el que se realiza el cálculo. 

El Factor “R” será calculado y redondeado a cuatro (4) dígitos decimales. Para 
los dos (2) primeros Periodos de Valorización se considerará el valor del Factor 
“R” como cero (0.0000). 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2.5 del Anexo “E”, si en cualquier 
momento las Partes establecieran que ha habido un error en el cálculo del Factor 
“R” y que, de dicho error, resultara que debe aplicarse un Factor “R” distinto al 
aplicado o que debió aplicarse en un momento distinto a aquel en que se aplicó, 
se procederá a realizar la correspondiente corrección con efecto al Periodo de 
Valorización en que se incurrió en el error, reajustándose a partir de ese periodo 
el porcentaje de regalía.  

Todo ajuste producto de un error, al que se refiere el párrafo anterior, que 
determine un menor pago de regalía, devengará intereses a favor de 
PERUPETRO a partir del Día siguiente de la fecha de pago de la regalía. 

8.3.2 A partir del valor del Factor “R” determinado para aplicar a cada Periodo de 
Valorización, se determina el porcentaje de regalía según la siguiente tabla: 

FACTOR “R” 

Precio de Canasta 

Hidrocarburos Líquidos 

<=US$ 60.00 US$ 70.00 >=US$ 100.00 

De 0.0000 menos de 1.0000 10.00% 15.00% 20.00% 

De 1.0000 menos de 1.5000 12.00% 18.75% 25.00% 

De 1.5000 menos de 2.0000 18.75% 20.00% 30.00% 

De 2.0000 o más 20.00% 25.00% 35.00% 

 

Para los rangos de Precios de Canasta entre US$ 60.00 y US$ 70.00 y entre 
US$ 70.00 y US$ 100.00 se determinará el porcentaje de la regalía aplicable 
mediante interpolación lineal. 

8.3.3 Para determinar la regalía por el Petróleo Fiscalizado se multiplicará el Valor del 
Petróleo Fiscalizado por el porcentaje de regalía determinado según el 
subacápite 8.3.2, teniendo en cuenta el Precio de Canasta para Petróleo.  

8.3.4 Para determinar la regalía por los Condensados Fiscalizados se multiplicará el 
Valor de los Condensados Fiscalizados por el porcentaje de regalía determinado 
según el subacápite 8.3.2, teniendo en cuenta el Precio de Canasta para 
Condensados 

8.3.5 Para determinar la regalía por los Líquidos del Gas Natural Fiscalizado se 
multiplicará el Valor de los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados por el 
porcentaje de regalía determinado según el subacápite 8.3.2, teniendo en cuenta 
el Precio de Canasta para Líquidos del Gas Natural. 
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8.3.6 Para determinar la regalía por el Gas Natural Fiscalizado se multiplicará el Valor 
del Gas Natural Fiscalizado por el porcentaje de regalía determinado según el 
subacápite 8.3.2., para Petróleo.  

8.3.7 Los importes y el porcentaje de la regalía calculados según el acápite 8.3 serán 
redondeados a dos dígitos decimales.  

8.4 Cuando el Contratista, a su propio riesgo de conformidad con la normativa aplicable, 
decida intervenir un pozo que a la Fecha Efectiva se encuentre en condición ATA 
(Pozo Abandonado Temporalmente), y como consecuencia de su actividad obtenga 
producción adicional, dicha producción pagará una regalía de 5%. Para tal efecto, el 
Contratista deberá informar a PERUPETRO el pozo que será intervenido con una 
anticipación de quince (15) Días.  

8.5 Para los efectos del Contrato, el precio de cada una de las clases de Hidrocarburos 
Fiscalizados será expresado en Dólares por Barril o en Dólares por Millón de BTU, 
según sea el caso, y será determinado conforme se indica a continuación: 

8.5.1 Para la determinación del Precio de Canasta del Petróleo Fiscalizado, se 
procederá de la siguiente manera: 

a) Las Partes acordarán una canasta de Petróleo con un máximo de cuatro 
(4) componentes, debiendo cumplirse lo siguiente: 

1. Que los componentes de la canasta sean de calidad similar al Petróleo 
que se vaya a medir en un Punto de Fiscalización de la Producción. En 
caso de no existir componentes de calidad similar, se podrán realizar 
los ajustes de calidad que correspondan conforme se establece en el 
literal b) del presente subacápite. 

2. Que sus cotizaciones aparezcan regularmente en unapublicación de 
Platts u otra fuente reconocida por la industria petrolera y acordada por 
las Partes. 

b) Las Partes podrán suscribir un "Acuerdo de Valorización" en el que 
establecerán términos y condiciones adicionales a los que se detallan en 
este subacápite y que se requieran para su correcta aplicación. 

En el "Acuerdo de Valorización" se definirán los procedimientos de ajuste 
que sean necesarios establecer por razón de calidad. Los ajustes por 
calidad considerarán premios y/o castigos por mejoramiento y/o 
degradación de la calidad del Petróleo Fiscalizado con relación a la calidad 
de los componentes que integran la canasta. Asimismo, en el "Acuerdo de 
Valorización" se establecerá su vigencia y la periodicidad con que deberá 
revisarse los métodos y procedimientos que se acuerden, de manera que 
en todo momento se garantice una determinación realista del precio 
internacional de los Hidrocarburos Fiscalizados.  

Si alguna de las Partes en cualquier momento considera que la aplicación 
de los métodos y procedimientos establecidos en el "Acuerdo de 
Valorización" no da como resultado una determinación realista del precio 
internacional de los Hidrocarburos Fiscalizados, las Partes podrán acordar 
la aplicación de otros métodos y procedimientos que efectivamente 
produzcan dicho resultado. Las Partes deberán efectuar las revisiones 
correspondientes y, de ser el caso, modificar dichos métodos y/o 
procedimientos dentro de los cuarenta y cinco (45) Días siguientes a la 
fecha en que una de las Partes efectúe una propuesta de modificación. La 
propuesta de modificación deberá precisar los cambios que se realizarían 
y ser acompañada del sustento respectivo. 
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Si vencido este plazo las Partes no hubieran llegado a un acuerdo, se 
procederá, a solicitud de cualquiera de las Partes, de conformidad con lo 
estipulado en el subacápite 8.5.5, debiendo aplicarse lo que resuelva el 
Comité Técnico de Conciliación o el Tribunal Arbitral, según sea el caso, 
desde el Período de Valorización correspondiente al vencimiento del plazo 
de cuarenta y cinco (45) Días señalado en el párrafo anterior. 

En caso de que la Parte que haga la propuesta de modificación no recibiera 
una respuesta dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) Días antes 
mencionado, se considerará que la otra Parte está de acuerdo con la 
misma.  

c) En la Fecha Efectiva, la canasta estará compuesta por los siguientes 
componentes publicados por Platts: 

• Oman 

• Forties 

• Suez Blend  

La canasta establecida para la valorización del Petróleo Fiscalizado deberá 
ser revisada cada seis (6) Meses o antes si alguna de las Partes lo solicita, 
a fin de verificar que sigue cumpliendo con las condiciones enumeradas en 
este subacápite. Si se verifica que alguna de dichas condiciones ya no se 
cumple, las Partes deberán modificar la canasta dentro de los cuarenta y 
cinco (45) Días siguientes a la fecha en que una de las Partes cursó su 
propuesta de modificación a la otra Parte. Si vencido este plazo las Partes 
no hubieran acordado una nueva canasta, se procederá de conformidad con 
lo estipulado en el subacápite 8.5.5, debiendo aplicarse lo que resuelva el 
Comité Técnico de Conciliación o el Tribunal Arbitral, según sea el caso, 
desde el Periodo de Valorización correspondiente al vencimiento del plazo 
de cuarenta y cinco (45) Días antes señalado. 

En caso que PERUPETRO haga la propuesta de modificación y no recibiera 
una respuesta del Contratista dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) Días 
antes mencionado, se considerará que este último acepta la propuesta.  

d) En caso que la publicación elegida por las Partes como fuente para la 
obtención de las cotizaciones de los componentes de la canasta dejara de 
publicarse, las Partes deberán convenir en otra publicación que la reemplace. 
Si no existiera una publicación de reemplazo, las Partes acordarán el 
procedimiento a seguir para la fijación de la canasta. 

e) En la eventualidad en que alguno o algunos de los componentes que integran 
la canasta dejara o dejarán de cotizarse, las Partes deberán acordar el o los 
componentes sustitutorios, los que deberán ser similares a los sustituidos. 
Mientras las Partes acuerden el o los componentes sustitutorios para la 
canasta, el Precio de Canasta será determinado de conformidad con lo 
establecido en el presente subacápite, excluyendo de la canasta el o los 
componentes que hubieran dejado de tener cotización. Una vez acordada la 
sustitución del o los componentes sustitutorios para la canasta, se efectuará 
el ajuste correspondiente retroactivamente al Periodo de Valorización que 
corresponda a la fecha de ausencia de cotización de dichos componentes. 

f) En la eventualidad que el precio de uno o más de los componentes que 
integran la canasta fuera cotizado en moneda distinta a Dólares, dichos 
precios serán convertidos a Dólares a las tasas de cambio vigentes en las 
fechas de cada una de las referidas cotizaciones. Los tipos de cambio a 
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utilizarse serán el promedio de las tasas de cambio cotizadas por la Reserva 
Federal de los Estados Unidos de América. A falta de esta referencia, las 
Partes acordarán otra que la sustituya adecuadamente. 

g) El Precio de Canasta que se utilizará para calcular la valorización del 
Petróleo Fiscalizado en un Período de Valorización será determinado de la 
siguiente manera: 

1. Se determina el precio promedio de cada uno de los componentes que 
integran la canasta, calculando la media aritmética de sus cotizaciones 
publicadas en un medio seleccionado por las Partes en el Período de 
Valorización. Sólo se considerarán los Días en los que todos los 
componentes que integran la canasta hayan sido cotizados. Queda 
entendido que si en una edición regular de la publicación seleccionada 
por las Partes, aparecieran dos o más cotizaciones para el mismo 
componente de la canasta, se utilizará la cotización de fecha más 
cercana a la fecha de la publicación ("Prompt Market"); y, 

2. Los precios promedio resultantes de acuerdo a lo antes indicado, para 
cada uno de los componentes de la canasta, serán a su vez 
promediados, para así obtener el Precio de Canasta correspondiente 
al valor del Petróleo Fiscalizado. Dicho precio será expresado con 
cuatro (4) cifras decimales. 

3. De ser el caso, al precio determinado en el numeral 2 anterior se le 
aplicarán los ajustes correspondientes según el Acuerdo de 
Valorización, a fin de obtener el Precio de Canasta correspondiente al 
valor del Petróleo Fiscalizado. 

8.5.2 Para la determinación del Precio de Canasta de los Condensados Fiscalizados 
se procederá de acuerdo a lo establecido en el subacápite 8.5.1, en lo que resulte 
aplicable. 

8.5.3 Para la determinación del Precio de Canasta de los Líquidos del Gas Natural 
Fiscalizados se procederá de acuerdo a lo establecido en el subacápite 8.5.1, en 
lo que resulte aplicable. Las Partes podrán acordar los ajustes necesarios para 
que el Precio de Canasta refleje en la mejor forma el valor de los Líquidos del 
Gas Natural Fiscalizados.  

8.5.4 El precio del Gas Natural Fiscalizado estará representado por el Precio 
Realizado, el mismo que deberá reflejar el precio de venta en el mercado 
nacional o en un punto de exportación dentro del territorio nacional, según fuera 
el caso. Copia de los contratos de suministro o compra venta de Gas Natural 
deberá ser remitida a PERUPETRO dentro de los diez (10) Días siguientes 
posteriores a su suscripción o modificación. 

8.5.5 En caso que las Partes no pudieran llegar a cualquiera de los acuerdos 
contemplados en este acápite, será de aplicación lo dispuesto en el acápite 21.3. 

8.5.6 Mientras no se llegue a un acuerdo en virtud de lo establecido en el literal e) del 
subacápite 8.5.1 o no se efectúe una determinación definitiva de la canasta se 
utilizará el valor de la última canasta válidamente determinada según el Contrato. 
Luego de acordar las modificaciones correspondientes, se efectuarán 
inmediatamente los ajustes, incluyendo los intereses establecidos en el literal b) 
del acápite 19.4 y se harán los pagos que correspondan dentro del Periodo de 
Valorización inmediatamente posterior al acuerdo o determinación definitiva, a 
fin de que las Partes estén en la misma situación en que hubiesen estado de 
haber acordado la canasta, o de haber estado la canasta determinada en 
vigencia durante el periodo en cuestión. 
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8.6 El monto de la regalía se calculará para cada Período de Valorización. El monto total de 
la regalía a pagar será igual a la suma de la regalía por Petróleo Fiscalizado, regalía por 
los Condensados Fiscalizados, regalía por los Líquidos del Gas Natural Fiscalizados y 
regalías por el Gas Natural Fiscalizado. El pago respectivo se hará a más tardar el 
segundo Día Útil después de finalizada la quincena correspondiente, debiendo 
PERUPETRO extender el certificado respectivo a nombre del Contratista conforme a 
ley. El volumen de los Hidrocarburos Fiscalizados de cada quincena estará sustentado 
por las respectivas boletas de fiscalización. 

8.7 En el caso que el Contratista no cumpla con pagar a PERUPETRO, en todo o parte el 
monto de la regalía dentro del plazo estipulado en el acápite 8.6, el Contratista, a 
solicitud de PERUPETRO, pondrá a disposición de PERUPETRO en el lugar, forma y 
condiciones que éste señale, los Hidrocarburos de su propiedad extraídos del Área de 
Contrato, en la cantidad necesaria que cubra el monto adeudado, los gastos incurridos 
y los intereses correspondientes según el acápite 19.4.  

8.8 Cuando el destino final del Gas Natural sea la exportación, el valor de la regalía, 
expresada en Dólares por millón de BTU, no podrá en ningún caso ser inferior al valor 
promedio de la regalía del gas natural destinado al mercado interno, considerando el 
Periodo de Valorización inmediato anterior. 

8.9 Las Partes podrán suscribir además del “Acuerdo de Valorización”, otros acuerdos o 
procedimientos que permitan implementar lo establecido en esta cláusula.  

8.10 Se aplicará una regalía de 5% para toda la producción proveniente de los nuevos 
pozos perforados que atraviesen la parte productiva de los reservorios que se 
encuentren por debajo de los 6000 pies.  

 

CLÁUSULA NOVENA. – TRIBUTOS 

9.1 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] está sujeto al régimen tributario común de la República del Perú, que 
incluye al régimen tributario general del Impuesto a la Renta, así como a las normas 
específicas que al respecto se establece en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
vigentes en la Fecha de Suscripción. 

 El Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, garantiza al Contratista [en 
caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el Contratista”], el 
beneficio de estabilidad tributaria durante la Vigencia del Contrato, por lo cual quedará 
sujeto, únicamente, al régimen tributario vigente a la Fecha de Suscripción, de acuerdo 
a lo establecido en el ”Reglamento de la Garantía de la Estabilidad Tributaria y de las 
Normas Tributarias de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos”, aprobado por 
Decreto Supremo N° 32-95-EF, en la “Ley que regula los Contratos de Estabilidad con 
el Estado al amparo de las Leyes Sectoriales – Ley N° 27343” en lo que corresponda 
y en la “Ley de Actualización en Hidrocarburos – Ley N° 27377”. 

9.2 La exportación de Hidrocarburos provenientes del Área de Contrato que realice el 

Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] está exenta de todo Tributo, incluyendo aquellos que requieren mención 
expresa. 

9.3 El pago por concepto de canon, sobrecanon y participación en la renta será de cargo de 
PERUPETRO. 

9.4 El Contratista de conformidad con los dispositivos legales vigentes, pagará los Tributos 
aplicables a las importaciones de bienes e insumos requeridos por el Contratista para 
llevar a cabo las Operaciones, de acuerdo a ley. 
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9.5 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Código Tributario, el Contratista 

[en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el Contratista”] podrá 
llevar su contabilidad en Dólares. La determinación de la base imponible de los Tributos 
que sean de cargo suyo, así como el monto de dichos Tributos y el pago de estos se 
efectuará de acuerdo a ley. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. - DERECHOS ADUANEROS 

10.1 El Contratista está autorizado a importar en forma definitiva o temporal, de conformidad 
con los dispositivos legales vigentes, cualquier bien necesario para la económica y 
eficiente ejecución de las Operaciones.  

10.2 El Contratista podrá importar temporalmente, por el período de hasta dos (2) años 
bienes destinados a sus actividades con suspensión de los Tributos a la importación, 
incluyendo aquellos que requieren mención expresa; y, en caso de requerirse prórroga, 
la solicitará a PERUPETRO por períodos de un (1) Año hasta por dos (2) veces; quien 
gestionará ante la Dirección General de Hidrocarburos la Resolución Directoral 
correspondiente. Con la documentación señalada, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria o la entidad que la sustituya autorizará la 
prórroga del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado. 

 El procedimiento, los requisitos y garantías necesarias para la aplicación del Régimen 
de Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado, se sujetarán a las 
normas contenidas en la Ley General de Aduanas y sus normas modificatorias y 
reglamentarias. 

10.3 Los Tributos que gravan la importación de bienes e insumos requeridos por el 
Contratista para las actividades de Explotación y para las actividades de Exploración en 
la fase de explotación, serán de cargo y costo del importador. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DERECHOS FINANCIEROS 

11. 1 Garantía del Estado 

Interviene en el Contrato el Banco Central de Reserva del Perú, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y por el Decreto Legislativo N° 668, para 
otorgar por el Estado al Contratista las garantías que se indica en la presente cláusula, 
de acuerdo al régimen legal vigente en la Fecha de Suscripción. 

Las garantías que se otorga en la presente cláusula son de alcance también para el 
caso de una eventual cesión, con sujeción a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y al 
presente Contrato. 

11.2 Régimen Cambiario 

El Banco Central de Reserva del Perú, en representación del Estado y en cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes a la Fecha de Suscripción, garantiza que el 
Contratista gozará del régimen cambiario en vigor en la Fecha de Suscripción y, en 
consecuencia, que el Contratista tendrá el derecho a la disponibilidad, libre tenencia, 
uso y disposición interna y externa de moneda extranjera, así como la libre 
convertibilidad de moneda nacional a moneda extranjera en el mercado cambiario de 
oferta y demanda, en los términos y condiciones que se indica en la presente cláusula. 

En ese sentido, el Banco Central de Reserva del Perú, en representación del Estado, 
garantiza al Contratista de acuerdo al régimen legal vigente en la Fecha de Suscripción: 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE VI  

 

Pag. 34 de 84 

 
 

a) Libre disposición por el Contratista de hasta el ciento por ciento (100%) de las 
divisas generadas por sus exportaciones de los Hidrocarburos Fiscalizados, las que 
podrá disponer directamente en sus cuentas bancarias, en el país o en el exterior. 

b) Libre disposición y derecho a convertir libremente a divisas hasta el ciento por ciento 
(100%) de la moneda nacional resultante de sus ventas de Hidrocarburos 
Fiscalizados al mercado nacional y derecho a depositar directamente en sus 
cuentas bancarias, en el país o en el exterior, tanto las divisas como la moneda 
nacional. 

c) Derecho a mantener, controlar y operar cuentas bancarias en cualquier moneda, 
tanto en el país como en el exterior, tener el control y libre uso de tales cuentas y a 
mantener y disponer libremente en el exterior de tales fondos de dichas cuentas sin 
restricción alguna. 

d) Sin perjuicio de todo lo anterior, el derecho del Contratista a disponer libremente, 
distribuir, remesar o retener en el exterior, sin restricción alguna, sus utilidades 
netas anuales, determinadas con arreglo a ley. 

11.3 Disponibilidad y Conversión a Divisas 

Queda convenido que el Contratista acudirá a las entidades del sistema financiero 
establecidas en el país para acceder a la conversión a divisas, a que se refiere el literal 
b) del acápite 11.2. 

En caso de que la disponibilidad de divisas a que se refiere el párrafo anterior no pueda 
ser atendida total o parcialmente por las entidades antes mencionadas, el Banco Central 
de Reserva del Perú garantiza que proporcionará las divisas necesarias. 

Para el fin indicado, el Contratista deberá dirigirse por escrito al Banco Central, 
remitiéndole fotocopia de comunicaciones recibidas de no menos de tres (3) entidades 
del sistema financiero, en las que se le informe la imposibilidad de atender, en todo o en 
parte, sus requerimientos de divisas. 

Las comunicaciones de las entidades del sistema financiero serán válidas por los dos 
(2) Días Útiles ulteriores a la fecha de su emisión. 

Antes de las 11a.m. del Día Útil siguiente al de la presentación de los documentos 
precedentemente indicados, el Banco Central comunicará al Contratista el tipo de 
cambio que utilizará para la conversión demandada, el que regirá siempre que el 
Contratista haga entrega el mismo día del contravalor en moneda nacional. 

Si, por cualquier circunstancia, la entrega del contravalor no fuese hecha por el 
Contratista en la oportunidad indicada, el Banco Central de Reserva del Perú, le 
comunicará al Día Útil siguiente, con la misma limitación horaria, el tipo de cambio que 
regirá para la conversión, de efectuársela ese mismo día. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Banco Central de Reserva del Perú 
comprobara, oportunamente, que dicha disponibilidad no puede ser atendida total o 
parcialmente por las entidades antes mencionadas, notificará al Contratista para que 
acuda al Banco Central de Reserva del Perú con la moneda nacional correspondiente 
para dar cumplimiento a la conversión a divisas. 

11.4 Modificaciones al Régimen Cambiario 

El Banco Central de Reserva del Perú, en representación del Estado, garantiza que el 
régimen contenido en esta cláusula continuará siendo de aplicación para el Contratista, 
durante la Vigencia del Contrato. 

En caso de que por cualquier circunstancia el tipo de cambio no fuera determinado por 
la oferta y demanda, el tipo de cambio aplicable al Contratista será: 
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a) Si se estableciera un tipo de cambio oficial único, de igual valor para todas las 
operaciones en moneda extranjera o vinculada a ésta, a partir de su fecha de 
vigencia éste será el utilizado bajo el Contrato. 

b) De establecerse un régimen de tipos de cambio diferenciados, múltiples o si se diera 
diferentes valores a un tipo de cambio único, el tipo de cambio a ser utilizado para 
todas las operaciones del Contratista será el más alto respecto de la moneda 
extranjera. 

11.5 Aplicación de Otras Normas Legales 

Las garantías que otorga el Banco Central de Reserva del Perú al Contratista subsistirán 
durante la Vigencia del Contrato. 

El Contratista tendrá derecho a acogerse total o parcialmente, cuando resulte pertinente, 
a nuevos dispositivos legales de cambio o normas cambiarias que se emitan durante la 
Vigencia del Contrato, incluyendo aquéllos que traten aspectos cambiarios no 
contemplados en la presente cláusula, siempre que tengan un carácter general o sean 
de aplicación a la actividad de Hidrocarburos. El acogimiento a los nuevos dispositivos 
o normas antes indicados no afectará la vigencia de las garantías a que se refiere la 
presente cláusula, ni el ejercicio de aquellas garantías que se refieran a aspectos 
distintos a los contemplados en los nuevos dispositivos o normas a los que se hubiere 
acogido el Contratista. 

Queda expresamente convenido que el Contratista podrá, en cualquier momento, 
retomar las garantías que escogió no utilizar transitoriamente y que retomar tales 
garantías no crea derechos ni obligaciones para el Contratista respecto del período en 
que se acogió a los nuevos dispositivos o normas antes señalados. 

Asimismo, se precisa que retomar tales garantías, en nada afecta a éstas o a las demás 
garantías, ni crea derechos u obligaciones adicionales para el Contratista. 

El acogimiento por el Contratista a los nuevos dispositivos legales de cambio o normas 
cambiarias, así como su decisión de retomar las garantías que escogió no utilizar 
transitoriamente, deberán ser comunicadas por escrito al Banco Central de Reserva del 
Perú y a PERUPETRO. 

Lo establecido en este acápite es sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del 
acápite 11.4. 

11.6 Información Económica 

El Contratista remitirá información mensual al Banco Central de Reserva del Perú 
relativa a su actividad económica, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Banco, aprobada por Decreto Ley N° 26123. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - TRABAJADORES Y PROVEEDORES 

12.1 Al término del tercer Año contado a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista, [en caso 

de Consorcio, “a través del Operador”], habrá sustituido a todo su personal extranjero 
por personal peruano de equivalentes calificaciones profesionales para el desarrollo de 
las Operaciones. Se exceptúa de lo anterior las contrataciones de extranjeros para 
posiciones gerenciales y de dirección.  

12.2 El Contratista contratará preferentemente a personas domiciliadas en los distritos donde 
se ubica el Área de Contrato, para labores calificadas y no calificadas, siempre que dicho 
personal cumpla con los requerimientos de las funciones a desarrollar y se encuentre 
disponible; a tales efectos, el Contratista debe cumplir las normas laborales aplicables. 
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El Contratista se obliga a exigir el cumplimiento de estas disposiciones a sus 
Subcontratistas.  

A partir de la Fecha de Suscripción e inclusive luego de la Fecha Efectiva, el Contratista 
procurará, previa evaluación, la contratación del personal que trabaja en el lote que 
conforma el Área de Contrato. 

12.3 El Contratista entregará a PERUPETRO la información de su personal y el de sus 
Subcontratistas, con la periodicidad y conforme a lo previsto en el subacápite 6.3.4. 

12.4  A solicitud de PERUPETRO, el Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) 
Días Útiles, toda la documentación que le sea requerida para acreditar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales por parte del Contratista o de sus Subcontratistas, en el 
marco de lo establecido en el Contrato. 

12.5 El Contratista contratará preferentemente a personas o empresas ubicadas en el Área 
de Contrato para la provisión de bienes y/o servicios, en tanto cumplan con las 
formalidades legales, los requerimientos técnicos, de seguridad y salud en el trabajo, y 
los ofrezcan bajo condiciones razonables y competitivas. Esta disposición deberá ser 
trasladada por el Contratista a sus Subcontratistas. 

12.6 Con el fin de realizar una efectiva transferencia tecnológica y de conocimientos, así 
como cumplir con lo dispuesto en el acápite 12.1, el Contratista se obliga a establecer y 
ejecutar programas de capacitación técnica para su personal, tanto en el país como en 
el extranjero. En el mes de enero de cada Año calendario, el Contratista presentará a 
PERUPETRO el programa de capacitación que implementará durante dicho Año 
calendario y presentará un reporte del programa ejecutado el Año calendario anterior.  

12.7 El Contratista se obliga a diseñar e implementar un programa anual de modalidades 
formativas (prácticas pre-profesionales y profesionales). En el mes de enero de cada 
Año calendario, el Contratista presentará a PERUPETRO los programas que 
implementará durante dicho Año calendario y presentará un reporte de los programas 
ejecutados el Año calendario anterior.  

12.8 El Contratista procurará mantener en todo momento remuneraciones competitivas y 
oportunamente pagadas, tanto para el personal nacional como para extranjeros. Esta 
disposición deberá ser trasladada por el Contratista a sus Subcontratistas. 

12.9 El Contratista verificará que sus Subcontratistas cumplan con las obligaciones 
señaladas en la presente cláusula. 

12.10  Ambas Partes declaran su compromiso con el fomento de la igualdad de género en la 
industria de hidrocarburos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RELACIONES 
COMUNITARIAS  

13.1 El Contratista seguirá las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de 
Hidrocarburos. Además, el Contratista cumplirá la normatividad ambiental aplicable en 
el país, en especial aquella vinculada a la prevención y control de la contaminación 
ambiental. 

13.2 El Contratista cumplirá las obligaciones establecidas en los Instrumentos de Gestión 
Ambiental aprobados por la autoridad competente relacionadas con las Operaciones. 
El Contratista gestionará ante la autoridad competente la actualización, modificación 
y/o integración de los instrumentos de gestión ambiental conforme a lo que prevea la 
normatividad aplicable. 
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13.3 El Contratista remitirá a PERUPETRO una copia digital de todos los Instrumentos de 
Gestión Ambiental que gestione ante la autoridad competente, sean nuevos, 
modificaciones o actualizaciones, luego que los mismos sean aprobados; así como 
copia de los documentos que presente y reciba durante la evaluación, aprobación, 
supervisión y fiscalización de éstos. Esta obligación podría flexibilizarse en la medida 
que PERUPETRO comunique al Contratista que tiene acceso interoperativo a la 
Ventanilla Única de Certificación Ambiental (EVA) del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) o a una plataforma 
informática de similares características. 

13.4 En aplicación de las disposiciones de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 o de 
la norma que la modifique, reemplace o sustituya, de ser el caso, así como de otros 
dispositivos legales, el Contratista será responsable de la limpieza, remediación, 
descontaminación, restauración, reparación, rehabilitación, reforestación, y la eventual 
compensación en términos ambientales, según corresponda, del ambiente y de los 
ecosistemas que resulten impactados negativamente como consecuencia de las 
Operaciones durante la Vigencia del Contrato a partir de la Fecha Efectiva, asumiendo 
los costos que estas actividades conlleven, inclusive después del vencimiento de la 
Vigencia del Contrato. Se entiende por ecosistema la definición contenida en la Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, Ley N° 30215 o sus 
modificatorias o sustitutorias. 

13.5 El Contratista será responsable de elaborar y ejecutar el plan de abandono o 
instrumento ambiental correspondiente: i) Al término de las actividades a que se 
refieren el acápite 5.14 y el subacápite 6.3.1.3, ii) Al que corresponda en razón a 
sueltas parciales del Área de Contrato, iii) A la reversión de áreas en aplicación del 
acápite 4.6 o iv) En cualquier caso de terminación del Contrato, y en cualquier otro 
escenario según lo disponga la normatividad aplicable. El Contratista es responsable 
de todas las actividades de abandono hasta la emisión de la opinión favorable por 
parte de la autoridad competente en materia de Fiscalización ambiental, inclusive 
después de la terminación del Contrato. 

13.6  El plan de abandono vinculado al vencimiento de la Vigencia del Contrato deberá ser 
presentado por el Contratista ante la autoridad ambiental competente en la oportunidad 
prevista en la regulación ambiental aplicable, bajo responsabilidad administrativa 
sancionable por la autoridad competente en materia de Fiscalización ambiental. El 
Contratista se obliga frente a PERUPETRO a ser diligente y realizar sus mejores 
esfuerzos para que el referido plan de abandono sea presentado, evaluado, aprobado 
y ejecutado antes del vencimiento de la Vigencia del Contrato o en la fecha más 
próxima. 

13.7  El Contratista deberá realizar el abandono permanente de los pozos listados en el 
Anexo “G”, siempre que hayan sido intervenidos en sus Operaciones, conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable.  

El Contratista no tendrá obligación de elaborar y ejecutar el plan de abandono 
correspondiente a pozos que hubiera tenido que atender en el marco de emergencias 
ambientales y que no hubiese intervenido previamente en el marco de sus 
Operaciones, salvo disposición legal en contrario. 

13.8 El Contratista es responsable de realizar, por su propia cuenta y costo, todas las 
actividades de abandono de pozos, bienes, instalaciones y equipos durante toda la 
Vigencia del Contrato, para lo cual podrá hacer uso del fondo de abandono técnico 
constituido de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Quinta, previa 
aprobación de PERUPETRO.  

13.9 El Contratista no será responsable por los pasivos ambientales existentes en el Área 
de Contrato e identificados como tales por la autoridad competente. No obstante ello, 
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si a partir de la Fecha Efectiva, se produjeran situaciones con consecuencias negativas 
al ambiente dentro del Área de Contrato en relación a dichos pasivos ambientales, el 
Contratista deberá tomar las medidas necesarias para su contención, así como 
aquellas acciones de primera respuesta que prevea la normatividad ambiental 
aplicable.  

La remediación de los pasivos ambientales que identifique la autoridad competente, 
generados por las operaciones anteriores, serán de responsabilidad de quien 
determine la autoridad competente, conforme a lo establecido en la Ley N° 29134, Ley 
que regula los Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos y su Reglamento, 
así como sus normas modificatorias, complementarias y supletorias.  

13.10 El Contratista proporcionará a PERUPETRO, dentro de los diez (10) Días Útiles de 
haber sido suscritos, copia digital de los contratos, convenios, actas, acuerdos o 
compromisos que el Contratista firme con cualquier persona, institución, organización, 
federación o población en general, de carácter social vinculado con las Operaciones, 
la cual tendrá carácter confidencial; salvo los casos establecidos en el acápite 6.10. 

13.11 El Contratista deberá comunicar a PERUPETRO respecto de cualquier problema 
social o potencial conflicto social, que afecte o pueda afectar sus Operaciones, apenas 
tenga indicios del mismo. Asimismo, comunicará las posibles acciones que el 
Contratista tomará sobre el mismo, en el ámbito que le corresponda.  

13.12 El Contratista reportará en el informe mensual a que se refiere el subacápite 6.3.2, el 
detalle de las actividades realizadas conforme a la presente cláusula.  

13.13 El Contratista se compromete a participar en todas las reuniones públicas o con 
autoridades que convoque PERUPETRO e informar lo que se le solicite con respecto 
a las Operaciones y la ejecución del Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONSERVACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y 
PREVENCIÓN CONTRA PÉRDIDAS 

14.1 Como parte de las Operaciones, el Contratista adoptará medidas preventivas y 
correctivas de seguridad, técnicas y operativas, para custodiar los bienes, 
instalaciones y equipos e Hidrocarburos a efectos de reducir el riesgo de ocurrencia 
de daños, hurtos y robos, así como de cualquier forma de pérdida o desperdicio de 
Hidrocarburos. El Contratista será responsable en caso de no adoptar dichas medidas. 

14.2 Si por cualquier causa se produjeran pérdidas de Hidrocarburos dentro del Área de 
Contrato o en un bien, instalación o equipo fuera de ésta conforme al acápite 2.3, el 
Contratista, a su propio costo, deberá tomar las medidas necesarias para realizar la 
contención y el control de la fuente y expansión de las fugas o derrames, así como 
aquellas medidas que prevea la normatividad aplicable. 

 Asimismo, el Contratista será responsable de ejecutar las medidas contenidas en los 
instrumentos de gestión ambiental a que se refiere el acápite 13.2, salvo que la fuga o 
derrame haya sido causada por operaciones anteriores a la Fecha Efectiva. 

14.3 En caso de hurto, robo o pérdida de Hidrocarburos en la superficie, antes del Punto de 
Fiscalización de la Producción, el Contratista deberá comunicar inmediatamente este 
hecho a PERUPETRO conforme a lo previsto en el acápite 6.7, indicándole el volumen 
estimado, la denuncia efectuada, de ser el caso y las acciones tomadas para subsanar 
las causas del mismo, así como para evitar que se repitan dichas situaciones. 
PERUPETRO tiene el derecho de verificar el volumen del derrame y analizar sus 
causas. 
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En caso de hurto, robo o pérdida de Hidrocarburos en la superficie, antes del Punto de 
Fiscalización de la Producción, el volumen será valorizado de acuerdo con la Cláusula 
Octava e incluido en el cálculo de la regalía del Período de Valorización en el que se 
determine tal situación, sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula Décima Tercera.  

Para los efectos de este acápite no se considerará las mermas operativas o similares 
de acuerdo a estándares internacionales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

15.1 En cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 de la Ley, el Contratista se obliga 
a poner a disposición de PERUPETRO, en cada Año calendario durante la Vigencia 
del Contrato, la suma siguiente: 

 

Rango de Producción en Barriles 
Equivalentes 

(Barriles por Día) 

Aporte Anual 

(en US$) 

De 0 a 500 10,000.00 

De 501 a 1,000 25,000.00 

De 1,001 a 1,500 40,000.00 

De 1,501 a 2,500 55,000.00 

De 2,501 a 5,000 70,000.00 

De 5,001 a 10,000 85,000.00 

Más de 10,000 100,000.00 

En caso de producción de Gas Natural, para determinar la equivalencia de Barriles/Día 
se utilizará la siguiente fórmula: Barriles serán equivalentes al volumen de Gas Natural 
expresado en pies cúbicos estándar, dividido entre el factor cinco mil seiscientos 
veintiséis (5,626). 

El Contratista efectuará el primer pago en la Fecha de Suscripción, en un monto que 
se determinará, multiplicando el aporte anual que corresponde según el primer rango 
por la fracción que resulte de dividir el número de Días que falten para completar el 
año calendario en curso entre trescientos sesenta y cinco (365). 

Los pagos a que se refiere el presente acápite, excepto el primer pago, serán 
efectuados por el Contratista durante el mes de enero de cada Año calendario. 

El aporte anual de capacitación será el que corresponda al rango en que se encuentre 
la producción diaria promedio de los Hidrocarburos Fiscalizados en el Año calendario 
anterior, la cual se obtendrá dividiendo el volumen total de los Hidrocarburos 
Fiscalizados en dicho año entre el correspondiente número de Días. 

El Contratista deberá cumplir con pagar el íntegro del aporte anual, excepto cuando el 
Contrato termine en el mes de enero, en cuyo caso no deberá realizar dicho pago. 

No se aplicará descuento o deducción alguna por concepto de suspensión de plazos 
del Contrato o terminación anticipada. Asimismo, no procederá devolución alguna del 
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aporte anual ya cancelado en caso de terminación anticipada del Contrato por 
cualquier motivo. 

15.2 El Contratista cumplirá con sus obligaciones establecidas en el acápite 15.1 
depositando el aporte en la cuenta del Comité de Administración de los Recursos para 
Capacitación – CAREC, que PERUPETRO le señale. 

PERUPETRO entregará al Contratista una comunicación manifestando la conformidad 
de pago. 

15.3 PERUPETRO y el Contratista realizarán las coordinaciones que resulten necesarias 
con el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación – CAREC, a 
efectos de que este último financie programas de formación y capacitación 
relacionadas con las actividades de hidrocarburos a favor de la población ubicada en 
la zona de influencia del Área del Contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CESIÓN Y REORGANIZACIÓN SOCIETARIA 

16.1 En caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que 
conforman el Contratista”] llegue a un acuerdo con una Afiliada o un tercero para ceder 
su posición contractual o una participación en el Contrato, procederá a notificar a 
PERUPETRO respecto de dicho acuerdo.  

         La Afiliada o el tercero, a través del Contratista o directamente, deberá presentar a 
PERUPETRO su solicitud de calificación adjuntando la información que resulte 
necesaria para su calificación, conforme a la normativa aplicable. 

Si PERUPETRO otorga la calificación solicitada, se iniciará el proceso de modificación 
del Contrato conforme a Ley, a efectos de concretar la cesión y reflejar la nueva 
conformación del Contratista. Mientras no se suscriba dicha modificación, el acuerdo 
del Contratista con el tercero no será eficaz ni oponible a PERUPETRO.  

16.2 El cesionario otorgará todas las garantías y asumirá todos los derechos, 
responsabilidades y obligaciones derivadas del Contrato y de la ejecución de las 
Operaciones desde la Fecha Efectiva, incluyendo las responsabilidades establecidas 
en la Cláusula Décimo Tercera, sin limitación alguna.  

No serán oponibles a PERUPETRO cualquier limitación, liberación o exclusión de 
responsabilidad que hubieran podido pactar el cedente y el cesionario. 

El cedente no quedará liberado por la cesión si el cesionario incumple las obligaciones 
asumidas en virtud del presente Contrato, constituyendo éste el pacto a que se refiere 
el artículo 1437 del Código Civil. 

16.3 En caso el Contratista [en caso de Consorcio, “cualquiera de las empresas que 
conforman el Contratista”] planee fusionarse o escindirse o reorganizarse de cualquier 
otro modo, deberá notificar previamente a PERUPETRO informándole sobre los 
alcances que tendrá dicha reorganización societaria. El Contratista deberá mantener 
a PERUPETRO informado sobre el avance de la reorganización y proveerle toda la 
información necesaria para verificar que éste conservará las capacidades requeridas 
para cumplir con sus compromisos conforme al Contrato y, de ser el caso, reflejar el 
cambio en el Contrato, conforme a Ley. En caso el Contratista concrete dicha 
reorganización societaria y no cuente con las capacidades mínimas requeridas, 
PERUPETRO tendrá el derecho de terminar el Contrato conforme al subacápite 22.4.8. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

17.1 Ninguna de las Partes es imputable por la inejecución de una obligación u obligaciones 
o, su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, durante el término en que dicha Parte 
obligada se vea afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y siempre que 
acredite que tal causa impide su debido cumplimiento. 

17.2 Como ejemplos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tenemos los siguientes: temblores, 
terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, inundaciones, huracanes, 
tempestades, explosiones, conflictos bélicos, guerrillas, actos terroristas, sabotaje, 
conmoción civil, bloqueos, huelgas, paros, intervención maliciosa de la información de 
los sistemas informáticos (hacking), estados de emergencia o de sitio, emergencias 
sanitarias, paralización de operaciones por orden judicial o cualquier otra causa, 
siempre que cumpla lo establecido en el acápite 1.7. No son Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor las situaciones que, por la propia naturaleza, características climáticas y 
geográficas históricas del Área de Contrato se consideran condiciones normales de 
operación, correspondiendo al Contratista tomar las previsiones ordinarias del caso, 
de manera diligente, a su propio costo y riesgo.  

 Para los efectos del Contrato, también se considerará Caso Fortuito o Fuerza Mayor 
la imposibilidad de obtener, pese a la previsión anticipada y control diligente y 
razonable del Contratista conforme a la normativa aplicable, las autorizaciones, 
aprobaciones, derechos, licencias y permisos necesarios para llevar a cabo las 
Operaciones.  

17.3 La Parte afectada por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor notificará por escrito a la otra 
Parte, dentro de los diez (10) Días Útiles siguientes de producido el evento, detallando 
la naturaleza del mismo, las obligaciones afectadas y la forma en que se afecta su 
cumplimiento, debiendo adjuntar la información que acredite la ocurrencia del evento 
y sus efectos. En caso de aceptación, se suspenderán los plazos para el cumplimiento 
de las obligaciones afectadas, a partir del momento en que ocurrió el hecho invocado.  

17.4 La Parte afectada podrá notificar a la otra Parte fuera del plazo indicado en el acápite 
17.3, siempre que a la fecha de la notificación aún no haya concluido el evento. En 
dicho supuesto, en caso de aceptación, la suspensión del plazo operará desde la fecha 
de la recepción de la notificación.  

17.5 Una vez recibida la notificación a que hace referencia el acápite 17.3 o 17.4, según 
sea el caso, la otra Parte responderá por escrito, aceptando o no la causal, dentro de 
los quince (15) Días Útiles de recibida la notificación antes mencionada. 

La no respuesta de la Parte notificada en el plazo señalado en el párrafo precedente, 
se entenderá como aceptación de la causal invocada, quedando suspendido el 
cumplimiento de la obligación afectada. 

En el caso de ejecución parcial, tardía o defectuosa de la obligación afectada por Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor, la Parte obligada a su cumplimiento hará sus mejores 
esfuerzos para ejecutarla con arreglo a la común intención de las Partes expresada en 
el Contrato, debiendo las Partes continuar con la ejecución de las obligaciones 
contractuales no afectadas por dicha causa. La Parte afectada estará obligada a 
informar la otra Parte, con la periodicidad que ésta última determine, acerca del 
desarrollo de la causal invocada y las medidas que esté adoptando para superarla. 

La Parte afectada deberá dar aviso a la otra Parte dentro de los cinco (5) Días 
siguientes a la desaparición o cese de la causa.  

La Parte afectada por la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá realizar sus 
mejores esfuerzos para reiniciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de 
manera diligente, dentro de un período de tiempo razonable debidamente sustentado, 
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luego que dicha causa o causas hubieran desaparecido o cesado. Dicho tiempo 
razonable forma parte de los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada.  

17.6 De ser aceptada la invocación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el lapso durante el 
cual los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecten el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales será agregado al plazo previsto para el cumplimiento de 
dichas obligaciones.  

Si la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afectara la ejecución de alguno de los 
programas de trabajo a que se refieren los acápites 4.2, 4.4 y 4.5, la carta fianza que 
garantice dicho programa se mantendrá vigente y sin ser ejecutada durante el lapso 
en que tal causa afecte la indicada ejecución y, si se hubiera producido alguna 
discrepancia respecto a la existencia de tal causal, mientras no se resuelva la 
discrepancia. Con tal fin el Contratista deberá prorrogar o sustituir dicha carta fianza, 
según los plazos de entrega y vigencia que PERUPETRO determine. 

17.7 En tanto PERUPETRO no se pronuncie sobre la causal invocada por el Contratista o 
mientras no se resuelva la discrepancia que pudiere haberse producido sobre su 
existencia (siempre que la discrepancia haya sido sometida a un Comité Técnico de 
Conciliación o a un Tribunal Arbitral), quedará en suspenso provisionalmente el 
cómputo del plazo para la ejecución de la obligación afectada hasta que PERUPETRO 
o el órgano competente para resolver la discrepancia se pronuncie sobre la causal 
invocada. Lo dispuesto en el presente acápite no aplica para las discrepancias 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones del Programa de Trabajo 
contenidas en el acápite 4.2. 

 En caso que PERUPETRO o el órgano competente para resolver la discrepancia 
acepte la existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el 
Contratista, la suspensión del plazo operará desde ocurrido el evento o la fecha de la 
notificación, según sea el caso indicado en el acápite 17.3 o 17.4.  

 En caso que PERUPETRO o el órgano competente para resolver la discrepancia 
deniegue la existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada por el 
Contratista la suspensión del plazo no habrá operado.  En caso esta situación conlleve 
a la terminación del Contrato, el Contratista no podrá reclamar a PERUPETRO por los 
trabajos, inversiones o gastos que hubiera realizado durante el tiempo que duró la 
controversia. 

17.8 Se conviene que cuando cualquiera de las Partes considere que su personal o el de 
sus Subcontratistas no puedan actuar dentro o fuera del Área de Contrato para efectos 
de poder desarrollar las Operaciones con la seguridad necesaria en cuanto a su 
integridad física, la invocación de esta situación como causal de Caso Fortuito o Fuerza 
Mayor, no será discutida por la otra Parte, siempre que la Parte afectada presente el 
sustento respectivo; no obstante, la otra Parte podrá verificar la existencia de la causa 
alegada para ratificar o no su reconocimiento. En caso la otra Parte, no ratifique la 
existencia de la causal de Caso Fortuito o Fuerza Mayor invocada, la suspensión no 
operará.   

17.9 En caso que la causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor otorgada al Contratista que le 
impide ejecutar las Operaciones en el Área de Contrato, y que el Contratista no haya 
actuado con la debida diligencia ordinaria en superar la causa de Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor, tenga una duración mayor a dos (2) Años continuos, PERUPETRO 
podrá comunicar al Contratista su intención de dar por terminado el Contrato para lo 
cual se seguirá el procedimiento y plazo establecido en el acápite 22.3, para este 
efecto este supuesto se tratará como un incumplimiento de Contrato. 

17.10 Las disposiciones de esta Cláusula Décima Sétima no son aplicables a obligaciones 
de pago de sumas de dinero. 
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17.11 La Parte no afectada por causa de Caso Fortuito o Fuerza Mayor tiene derecho a 
verificar, por su propia cuenta y costo, el evento y las circunstancias que hubieran sido 
alegadas para la invocación de esta cláusula. Si la Parte no afectada verificara que 
dichas circunstancias ya cesaron, podrá notificar a la otra Parte su decisión de dar por 
superado el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con el sustento debido. En caso 
la Parte afectada no estuviera de acuerdo con la decisión notificada podrá recurrir a 
los mecanismos de solución de controversias establecidos en la Cláusula Vigésima 
Primera. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CONTABILIDAD  

18.1 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] deberá llevar su contabilidad, de acuerdo con los principios, normas y 
prácticas contables establecidas, aceptadas y aprobadas por el Consejo Normativo de 
Contabilidad de Perú. Asimismo, deberá llevar y mantener todos los libros, registros 
detallados y documentación que sean necesarios para contabilizar y controlar las 
actividades que realiza en el país y en el extranjero con relación al objeto del Contrato, 
así como para la adecuada sustentación de sus ingresos, inversiones, costos, gastos 
y Tributos incurridos en cada ejercicio.  

 Por otro lado, dentro de los ciento veinte (120) Días contados a partir de la Fecha 

Efectiva, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] proporcionará a PERUPETRO una copia en idioma 
castellano del “Manual de Procedimientos Contables” que haya decidido proponer para 
registrar sus operaciones. 

El "Manual de Procedimientos Contables" deberá contener entre otros, lo siguiente: 

a) Idioma y moneda en que se llevarán los registros contables;  

b) Principios y prácticas contables aplicables; 

c) Estructura y Plan de Cuentas, de conformidad con los requerimientos del Consejo 
Normativo de Contabilidad; 

d) Mecanismos de identificación de las cuentas correspondientes al Contrato y otros 
contratos por Hidrocarburos, a las actividades relacionadas y a las otras 
actividades; 

e) Mecanismos de imputación de los ingresos, inversiones, costos y gastos 
comunes, al Contrato, a otros contratos por Hidrocarburos, a las actividades 
relacionadas y a las otras actividades; y, 

f) Determinación de las cuentas de ingresos y egresos y de los registros detallados 
para efectos del cálculo del Factor “R”, así como el detalle de los procedimientos 
de acuerdo con los términos de este Contrato. (En caso de Consorcio, sólo para 
el Operador). 

g) Los centros de Costo, centros de Beneficio, unidades de negocio y autorización 
para los desembolsos petroleros (AFE). 

18.2 PERUPETRO, en un lapso no mayor a cuarenta y cinco (45) Días de haber recibido el 
“Manual de Procedimientos Contables”, comunicará al Contratista [en caso de 

Consorcio, “Operador, respecto de cada  Manual de Procedimientos Contables de 
cada una de las empresas que conforma el Contratista”] su aprobación respecto del 
procedimiento para la revisión del Factor “R” y el mecanismo de imputación descrito 
en el literal e) del acápite 18.1 o, en su defecto, las sugerencias que considere para 
mejorar y/o ampliar dicho procedimiento de acuerdo con los términos de este Contrato. 
De no haber un pronunciamiento por parte de PERUPETRO dentro del plazo 
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mencionado, el mecanismo establecido de conformidad con el literal e) del acápite 
18.1 y el procedimiento a que se refiere el literal f) del acápite 18.1 serán considerados 
como aprobados para todos sus efectos.  

Dentro del mismo término de cuarenta y cinco (45) Días de recibido el "Manual de 
Procedimientos Contables", PERUPETRO podrá formular sugerencias para mejorar, 
ampliar o eliminar alguno o algunos de los otros procedimientos contables propuestos 
en dicho manual.  

Todo cambio en lo que respecta al mecanismo de imputación de ingresos, inversiones, 
costos y gastos comunes y al procedimiento para la revisión del Factor “R” aprobados, 
será previamente propuesto a PERUPETRO para su aprobación, siguiéndose para tal 
fin el procedimiento contenido en el primer párrafo del presente acápite. 

18.3 Los libros de contabilidad del Contratista, los estados financieros y la documentación 
de sustento de los mismos, serán puestos a disposición de los representantes 
autorizados de PERUPETRO para su verificación, previa notificación. Dicha 
información tendrá carácter confidencial, salvo los casos establecidos en el acápite 
6.10. 

18.4 El Contratista mantendrá los libros de activos fijos que contemple la propiedad, planta 
y equipo, utilizadas en las Operaciones, de conformidad con las normas de 
contabilidad vigentes en el Perú y de acuerdo a las prácticas contables generalmente 
aceptadas en la industria petrolera internacional. 

PERUPETRO podrá solicitar al Contratista información sobre los bienes inherentes a 
las Operaciones cada vez que lo considere pertinente, indicando la forma, modo y 
plazo.   

18.5  Los bienes, instalaciones y equipos existentes en el Área de Contrato que sean de 
propiedad de PERUPETRO serán entregados al Contratista, en calidad de cesión en 
uso a título gratuito. Dicha entrega se realizará en la Fecha de Efectiva, de conformidad 
a lo establecido en el acápite 3.4, mediante la suscripción de un acta que contenga el 
inventario inicial con el detalle de los bienes, instalaciones y equipos entregados. El 
Contratista deberá verificar los bienes, instalaciones y equipos existentes incluidos en 
el inventario inicial del acta de entrega, en un plazo máximo de noventa (90) Días 
contados a partir de la Fecha de Efectiva, según corresponda; de lo contrario, se tendrá 
por aceptado el inventario allí contenido. Dicho inventario será conciliado con 
PERUPETRO. 

18.6 El Contratista será responsable de la conservación y mantenimiento de todos los 
bienes, instalaciones y equipos entregados en cesión en uso; así como de la 
contratación de seguros de protección de los bienes, instalaciones y equipos que 
correspondan, y además el Contratista será responsable del pago de todos los tributos 
que fueran aplicables conforme a la normativa aplicable, en virtud a lo dispuesto en el 
acápite 9.1, así como el pago de los demás conceptos relacionados a los bienes 
entregados en cesión de uso, y del eventual abandono de los mismos, conforme a la 
normativa aplicable. 

La relación de los bienes, instalaciones y equipos a que se refiere el párrafo previo se 
detalla en el Anexo “F”, el mismo que será actualizado conforme al inventario 
conciliado descrito en el acápite 18.5.  

18.7  Al término del primer Año calendario de suscrita el acta de entrega, el Contratista 
deberá realizar a través de una empresa especializada, un nuevo inventario, tasación 
y verificación del estado operativo de todos los bienes, instalaciones y equipos de 
Producción (no incluyendo materiales ni suministros), clasificándolos según sean de: 
i) propiedad de PERUPETRO, ii) de propiedad del Contratista [en caso de Consorcio, 

“de alguna de las empresas que conforman el Contratista”] o iii) de terceros, de ser el 
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caso, cuyos resultados deberán ser alcanzados a PERUPETRO en el primer trimestre 
del siguiente Año calendario.  

Luego de ello, dicha información será actualizada cada tres (3) años calendario o en 
el plazo que PERUPETRO determine; para tal efecto, el Contratista deberá notificar a 
PERUPETRO, con una anticipación mínima de quince (15) Días Útiles, su cronograma 
de trabajo para la toma de inventarios físicos y su tasación. PERUPETRO participará 
en dicha toma de inventarios. 

En caso que los resultados de la toma de los inventarios y su tasación difieran 
sustancialmente de los registros contables a que hace referencia el acápite 18.4, el 
Contratista deberá efectuar, en un plazo máximo de noventa (90) Días las 
conciliaciones y ajustes pertinentes, notificando y explicando por escrito estos hechos 
a PERUPETRO. 

18.8 El volumen y las especificaciones técnicas de los Hidrocarburos Líquidos producidos 
por los anteriores Contratistas, que se encuentren en el lote y que a la Fecha Efectiva, 
no hayan sido fiscalizados, serán precisados en un acta que será firmada por las 
Partes. Asimismo, en dicha acta se establecerán las condiciones de devolución de 
dichos Hidrocarburos Líquidos a los anteriores Contratistas. 

18.9 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] deberá remitir anualmente a PERUPETRO copia de sus estados 
financieros correspondientes al ejercicio económico anterior, así como la de los 
GARANTE(S) CORPORATIVO(S). Dichos estados financieros deberán estar 
auditados por un auditor externo independiente y serán remitidos en forma completa, 
incluyendo notas e informes.  

En el caso que el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] tuviese suscrito con PERUPETRO más de un contrato o 
realizara actividades distintas a las del Contrato, se obliga a llevar cuentas separadas 
con el objeto de formular estados financieros para cada contrato y/o actividad; y, por 
lo tanto, el informe elaborado por sus auditores externos deberá incluir también 
estados financieros por cada contrato y/o actividad. 

Sin perjuicio de la remisión de la información señalada en los párrafos anteriores de 

este acápite, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] deberá remitir a PERUPETRO sus estados financieros 
trimestrales sin auditar. 

Adicionalmente, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] deberá remitir un reporte, en la forma y modo que determine 
PERUPETRO, respecto a las observaciones de control interno de los auditores y lo 
actuado a efectos de superar o corregir dichas observaciones, en caso corresponda.  

18.10 El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] deberán remitir a PERUPETRO copia de la declaración jurada anual del 
Impuesto a la Renta presentada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria o la entidad que la sustituya, así como sus anexos, dentro de 
los quince (15) Días posteriores a la presentación de la misma, en todo lo relacionado 
al Contrato. 

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN 
CONSORCIO, SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE ACÁPITE:] 

18.11 La empresa designada como Operador llevará un sistema especial de cuentas en las 
que se registre todo lo relativo a las Operaciones. Dicho sistema especial será puesto 
a disposición de los representantes autorizados de PERUPETRO para su verificación, 
previa notificación. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – VARIOS 

19.1 Si en uno o más casos, cualquiera de las Partes omitiera invocar o insistir en el 
cumplimiento de alguna de las estipulaciones del Contrato o en el ejercicio de 
cualquiera de los derechos otorgados bajo el Contrato, ello no será interpretado como 
una renuncia a dicha disposición o derecho. Lo dispuesto en la presente cláusula no 
aplica para los supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

19.2 Las Partes tienen el derecho al libre ingreso y salida del Área de Contrato. 

19.3 En concordancia con la legislación aplicable, el Contratista tendrá el derecho de 
utilizar, con el propósito de llevar a cabo las Operaciones, el agua, madera, grava y 
otros materiales de construcción ubicados dentro del Área de Contrato, respetando el 
derecho de terceros, de ser el caso.  

Asimismo, el Contratista será responsable de gestionar y obtener los derechos de 
servidumbre, derechos de superficie, así como cualquier otro tipo de derecho o 
autorización para el uso de bienes públicos o privados que se requieran para ejecutar 
las Operaciones, conforme a la normativa aplicable. 

19.4 En el caso que alguna de las Partes no cumpla con pagar, en el plazo acordado, alguna 
obligación estipulada en el Contrato o en cualquier otro acuerdo o transacción entre 
las Partes, el monto materia del pago estará afecto, automáticamente, a partir del Día 
siguiente de la fecha en que debió pagarse, a las tasas de interés siguientes: 

a) Para obligaciones que sean expresadas y pagaderas en moneda nacional, la tasa 
aplicable será la tasa activa en moneda nacional (TAMN) para créditos de hasta 
trescientos sesenta (360) Días de plazo, publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, o la que la sustituya, aplicable al período transcurrido entre 
la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, a falta de ésta, las Partes 
acordarán otra que la sustituya adecuadamente. 

b) Para obligaciones que sean expresadas y pagaderas en Dólares americanos, la 
tasa aplicable será la tasa activa en moneda extranjera (TAMEX) para créditos de 
hasta trescientos sesenta (360) Días de plazo, publicada por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, o la que la sustituya, aplicable al período transcurrido 
entre la fecha de vencimiento y la fecha efectiva de pago, a falta de ésta, las Partes 
acordarán otra que la sustituya adecuadamente. 

Las disposiciones aquí contenidas para la aplicación de intereses no modificarán de 
ningún modo los derechos y recursos legales de las Partes para hacer cumplir el pago 
de los montos adeudados. 

19.5 Conforme al artículo 43° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en caso de emergencia 
nacional declarada por ley, en virtud de la cual el Estado deba adquirir Hidrocarburos 
de productores locales, ésta se efectuará a los precios que resulten de aplicar los 
mecanismos de valorización establecidos en la Cláusula Octava y serán pagados en 
Dólares a los treinta (30) Días siguientes de efectuada la entrega.  

19.6 El Contratista mantendrá indemne, defenderá, liberará y en su caso indemnizará a 
PERUPETRO y al Estado peruano, según corresponda, de cualquier reclamo, 
demanda, denuncia, acción legal, sanción, costas u otras cargas o gravámenes de 
terceros que pudieran resultar como consecuencia de o en vinculación a sus 
Operaciones y relaciones llevadas a cabo al amparo del Contrato, provenientes de 
cualquier relación contractual o extracontractual, por responsabilidad civil, 
administrativa o penal, salvo aquellas que se originen por acciones del propio 
PERUPETRO o del Estado. 

19.7  El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”] tendrá la libre disponibilidad de los Hidrocarburos que le correspondan 
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conforme al Contrato. PERUPETRO reconoce el derecho de propiedad del Contratista 
respecto a los Hidrocarburos producidos, fiscalizados y no fiscalizados al término del 
Contrato. Las Partes acordarán, como máximo seis (6) Meses antes de la fecha de 
término del Contrato, los mecanismos para la entrega de los hidrocarburos producidos 
y no fiscalizados.  

19.8 El listado de pozos existentes en el Área de Contrato y que podrán ser intervenidos 
por el Contratista se incluye como Anexo “G”. Sin perjuicio de ello, con una anticipación 
no menor a sesenta (60) Días a la terminación del segundo Año contado desde la 
Fecha Efectiva, el Contratista presentará a PERUPETRO un informe sobre el estado 
actual de dichos pozos, así como su respectivo plan de trabajo.  

19.9 Dentro de los treinta (30) Días siguientes a la Fecha Efectiva, el Contratista presentará 
a PERUPETRO copia de la(s) póliza(s) de seguro, conforme se detalla en el Anexo 
“H”.   

 Al término del primer Año, contado a partir de la Fecha Efectiva, el Contratista 
presentará a PERUPETRO una o más pólizas de seguro que satisfagan las 
especificaciones incluidas como Anexo “H”. 

 La inobservancia de lo previsto en este acápite o en el Anexo “H” constituirá una causal 
de incumplimiento del Contrato, cuyo mecanismo se encuentra descrito en el acápite 
22.3. 

19.10 El monto de indemnización total o parcial reconocido por la aseguradora como 
consecuencia de la activación de la póliza o pólizas de seguro, no constituirá ni podrá 
interpretarse como una limitación de responsabilidad del Contratista. En ese sentido, 
PERUPETRO se reserva el derecho a reclamar la indemnización completa por todas 
las pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. Las 
Partes declaran y reconocen que cualquier reclamación al seguro no exonerará ni 
eximirá al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y las 
responsabilidades legales y convencionales que pudieran derivar de su actuar. 

19.11 Sin perjuicio de lo establecido en el acápite 19.9, para la administración de sus propios 
riesgos, es deber del Contratista contratar todos los seguros requeridos por las normas 
aplicables y las Buenas Prácticas de la Industria Internacional de Hidrocarburos.  

19.12 Las Partes podrán suscribir los acuerdos necesarios que permitan la operatividad del 
Contrato, siempre que dichos acuerdos no contravengan lo dispuesto en el marco legal 
aplicable. 

19.13 El Contratista proporcionará las facilidades que razonablemente estén a su alcance 
para que el anterior Contratista o a quien éste designe o el responsable de la 
remediación de pasivos ambientales, pueda ingresar al Área de Contrato para cumplir 
las obligaciones que tuviera pendiente realizar. Los costos y gastos en los que se 
incurra estarán a cargo del anterior Contratista. 

19.14 Los costos que irrogue la formalización mediante escritura pública e inscripción en 
registros públicos del presente Contrato y sus modificaciones, así como de todos 
aquellos actos que deriven de la ejecución del Contrato, que por su naturaleza así lo 
ameriten, serán asumidos por el Contratista. 

19.15 Llegado el momento, el Contratista no obstruirá y más bien proporcionará la 
información y las facilidades que razonablemente estén a su alcance a fin de que 
PERUPETRO pueda llevar a cabo el próximo proceso de contratación del Área de 
Contrato, así como el respectivo proceso de participación ciudadana.  

19.16 El Contratista se obliga a mantener durante todo el plazo del Contrato, los requisitos y 
condiciones mínimas que le permitieron obtener la calificación para la suscripción del 
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Contrato; para tal efecto PERUPETRO tomará en consideración los Programas de 
Trabajo pendientes de ejecución. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 

20.1 Toda notificación o comunicación relativa al Contrato, será considerada como 
válidamente cursada si es por escrito, en idioma castellano y entregada con cargo o si 
es recibida por intermedio de correo certificado o correo electrónico con acuse de 
recibo o por otros medios que las Partes acuerden, dirigida al destinatario en un Día 
Útil, a las siguientes direcciones: 

PERUPETRO: 

PERUPETRO S.A. 

Gerencia General 

Av. Luis Aldana N° 320  

San Borja 15034 

Lima – Perú 

Mesa de Partes Virtual: www.perupetro.com.pe 

 

El Contratista: 

[EMPRESA (S) PETROLERA (S)] 

[CARGO DEL REPRESENTANTE] 

[DIRECCIÓN] 

[CIUDAD] - PERÚ 

Correo electrónico: [….] 

 

Garante Corporativo: 

[GARANTE CORPORATIVO] 

[CARGO DEL REPRESENTANTE] 

[DIRECCIÓN] 

[CIUDAD] - PERÚ 

Correo electrónico: […] 

Las comunicaciones o notificaciones también podrán ser dirigidas, en los términos 
antes señalados, a quienes los citados destinatarios designen de forma expresa y se 
encuentren debidamente facultados para ello. 

20.2 PERUPETRO, el Contratista [en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que 
conforman el Contratista”] y el Garante Corporativo podrán cambiar su dirección y/o 
correo electrónico a los efectos de las notificaciones y comunicaciones, mediante 
comunicación a la otra Parte, con por lo menos siete (7) Días de anticipación a la fecha 
efectiva de dicho cambio.  

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN 
CONSORCIO, SE INSERTARÁ EL SIGUIENTE ACÁPITE:] 

http://www.perupetro.com.pe/
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20.3   Las notificaciones o comunicaciones serán cursadas al Operador, considerándose 
cursadas a todas las empresas que conforman el Contratista, salvo las notificaciones 
o comunicaciones relativas a las Cláusulas Novena, Décima Primera, Décima Sexta y 
Vigésima Segunda, las que serán cursadas por PERUPETRO a cada una de las 
respectivas empresas que conforman el Contratista. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOMETIMIENTO A LA LEY PERUANA Y SOLUCIÓN 
DE CONTROVERSIAS 

21.1 Sometimiento a la Ley Peruana 

El Contrato se ha negociado, redactado y suscrito en idioma castellano y con arreglo 
al derecho peruano, y su contenido, validez, interpretación ejecución y demás 
consecuencias que de él se originen se regirán por las normas legales de la República 
del Perú. 

21.2 Trato Directo 

En el caso se presente una discrepancia entre las Partes bajo este Contrato, 
incluyendo su existencia, validez, interpretación, ejecución, cumplimiento y resolución, 
esta última producida de acuerdo a la Cláusula Vigésima Segunda, se le denominará 
“Controversia”. El proceso de solución de la Controversia deberá iniciarse a través del 
envío por escrito de una Parte a la otra la notificación de la Controversia. 

Las Partes harán los mayores esfuerzos por resolver la Controversia por trato directo 
con participación del personal de dirección de las Partes dentro de un plazo de treinta 
(30) Días Útiles contado a partir de la fecha de recepción de la notificación de la 
Controversia. 

El referido plazo de (30) Días Útiles podrá ser extendido por mutuo acuerdo de las 
Partes, por un período adicional de treinta (30) Días Útiles. Si se logra acuerdo entre 
las Partes para resolver la Controversia, éste deberá ser trasladado a un acta de 
acuerdo firmada por ambas Partes, la cual será obligatoria y vinculante para las Partes 
según sus propios términos, con igual fuerza y bajo las mismas condiciones que 
cualquier cláusula de este Contrato. 

Vencido el periodo de trato directo sin que se logre un acuerdo total sobre la 
Controversia, las Partes calificarán la Controversia ya sea de carácter técnico o de 
carácter no técnico. En caso no haya acuerdo sobre este aspecto la Controversia se 
considerará de carácter no técnico. 

Si la Controversia es calificada como de carácter técnico, cualquiera de las Partes 
podrá someterla al Comité Técnico de Conciliación descrito en el acápite 21.3. 

Si la Controversia es de carácter no técnico, cualquiera de las Partes podrá someterla 
a arbitraje conforme a lo indicado en el acápite 21.4. 

21.3 Comité Técnico de Conciliación 

El Comité Técnico de Conciliación podrá ser convocado por cualquiera de las Partes 
para resolver una Controversia calificada como de carácter técnico y estará compuesto 
por tres (3) miembros independientes calificados en la materia de que en cada caso 
se trate, detectada o no en el ámbito del Comité de Supervisión según la Cláusula 
Sétima. 

A tal efecto, cada una de las Partes, dentro de los treinta (30) Días Útiles siguientes a 
la convocatoria, seleccionarán a un (1) miembro y el tercero será nombrado por los 
miembros designados por las Partes dentro de los treinta (30) Días Útiles siguientes 
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de haber sido designados. Los plazos antes citados podrán ser ampliados por acuerdo 
de las Partes. 

Si alguna de las Partes no designara a su miembro representante dentro del plazo 
estipulado o si los dos (2) miembros designados por ellas no pudieran ponerse de 
acuerdo para nominar al tercer miembro dentro del plazo estipulado, o si el Comité 
Técnico de Conciliación no emitiera opinión dentro del plazo estipulado, cualquiera de 
las Partes podrá dar por concluido el procedimiento frente al Comité Técnico de 
Conciliación y podrá someter la Controversia para que sea resuelta de acuerdo a lo 
previsto en el acápite 21.4. 

Dentro de los quince (15) Días Útiles de instalado el Comité Técnico de Conciliación, 
las Partes le presentarán el sustento de su posición en relación a la Controversia.  

El Comité Técnico de Conciliación deberá preparar una opinión preliminar para ser 
entregada a las Partes dentro de los cuarenta y cinco (45) Días Útiles siguientes a su 
instalación. Las Partes podrán preparar y entregar sus comentarios a dicha opinión 
preliminar dentro de los diez (10) Días Útiles siguientes de recibida dicha 
comunicación, los cuales deberán ser analizados por el Comité Técnico de 
Conciliación en el plazo de quince (15) Días Útiles adicionales con el que contarán 
para expedir su opinión final, la cual deberá ser notificada por escrito a las Partes y 
tendrán carácter obligatorio en cuanto haya sido expresamente determinado en ellas. 

La opinión del Comité Técnico de Conciliación sólo será vinculante para las Partes si 
es emitida y notificada dentro del plazo indicado en esta cláusula.  

Sin perjuicio del cumplimiento de la opinión final emitida por el Comité Técnico de 
Conciliación, cualquiera de las Partes podrá recurrir a arbitraje conforme al acápite 
21.4, dentro de los sesenta (60) Días Útiles siguientes a la fecha de recepción de la 
notificación de la opinión final antes referida. Las Partes acuerdan que, expirado este 
último plazo, sin que la Controversia sea sometida al arbitraje, la decisión del Comité 
Técnico de Conciliación será definitivamente vinculante en los términos en los que 
haya sido emitida. 

Las Partes, dentro de los sesenta (60) Días Útiles contados a partir de la Fecha 
Efectiva, acordarán el procedimiento que regirá al Comité Técnico de Conciliación. El 
procedimiento establecerá los mecanismos necesarios para que el ámbito y el tipo de 
materia sometida a la opinión del Comité Técnico de Conciliación estén claramente 
establecidos. 

21.4 Convenio Arbitral 

a. Las Controversias de carácter no técnico y aquellas que se deriven de las opiniones 
finales del Comité Técnico de Conciliación podrán ser sometidas por cualquiera de 
las Partes a arbitraje internacional de derecho, de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“Reglamento CCI”) y bajo la 
administración de ésta, cuyas reglas se consideran incorporadas por referencia a 
este Contrato. 

Cuando una de las Partes decida recurrir al arbitraje deberá notificar previamente a 
la otra Parte esta decisión, por lo menos cuarenta y cinco (45) Días antes de 
presentar su solicitud de arbitraje ante la secretaría de la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI). 

b. El derecho aplicable al fondo de la controversia será el derecho peruano. 

Las Partes se obligan a realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el 
desarrollo del proceso arbitral hasta su culminación y ejecución. Durante el 
desarrollo del arbitraje las Partes continuarán con la ejecución de sus obligaciones 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE VI  

 

Pag. 51 de 84 

 
 

contractuales, inclusive aquéllas que son materia del arbitraje, salvo que éstas 
hubiesen devenido de imposible cumplimiento. 

El arbitraje se llevará a cabo en idioma castellano con traducción simultánea al 
inglés, a costo de quién lo solicite y de acuerdo con lo pactado en la presente 
cláusula. En todo lo no previsto en esta cláusula, el arbitraje se organizará y 
desarrollará de acuerdo con el Reglamento CCI, siendo además administrado por 
la CCI. Los árbitros serán tres (3), conformando el tribunal arbitral y su designación 
se realizará uno por cada Parte y el tercero por acuerdo de los árbitros designados 
por las Partes. 

Se acuerda que, en armonía con el Reglamento CCI, la Parte demandante debe 
designar a un árbitro con la solicitud de arbitraje y la Parte demandada designará a 
su árbitro al momento de contestarla. 

Los dos árbitros nombrados por las Partes tendrán un plazo de treinta (30) Días 
contados a partir de la aceptación del último árbitro designado para acordar, en 
consulta con las Partes, el árbitro que presidirá el tribunal arbitral. Este plazo puede 
ser prorrogado por acuerdo de las Partes por un máximo de treinta (30) Días 
adicionales. Si transcurridos este plazo los árbitros no hubieran designado al 
tercero, cualquiera de las Partes podrá recurrir a la CCI para que dicha institución 
lo nombre. 

Todos los miembros del Tribunal Arbitral deberán ser abogados que a la fecha de 
su designación cuenten con experiencia no menor de 10 Años en la resolución de 
disputas en temas de hidrocarburos.   

La sede del arbitraje será la ciudad de Lima – Perú. Sin embargo, si la cuantía de 
la Controversia que se somete a arbitraje excediera de quince millones de Dólares 
(US$ 15,000,000.00), cualquiera de las Partes tendrá el derecho de pedir que la 
sede del arbitraje sea fuera del Perú, para lo cual bastará con que lo exprese así y 
proponga una nueva ciudad como lugar para su realización en la solicitud de 
arbitraje. Si transcurridos quince (15) Días a partir de la notificación anterior las 
Partes no han llegado a un acuerdo sobre el nuevo lugar para el desarrollo del 
arbitraje, éste será fijado por la CCI. 

c. En caso de discrepancia sobre la cuantía, o si esta no es determinable, 
corresponderá a la CCI establecer el lugar del arbitraje, teniendo en cuenta lo 
expuesto en el párrafo precedente. 

d. Las Partes acuerdan expresamente que el tribunal arbitral que se constituya con 
arreglo al presente numeral y bajo el Reglamento CCI será el único y 
exclusivamente competente para pronunciarse en forma definitiva sobre las 
controversias que emerjan del Contrato o que de cualquier manera estén 
conectadas con éste y sobre la vulneración o no de los derechos que el mismo 
confiere a cada una de las Partes, al margen de que apliquen, al momento de la 
celebración o en cualquier momento durante la ejecución del Contrato tratados 
internacionales relativos a inversiones o al libre comercio que contemplen otras 
instancias arbitrales internacionales.  

e. El Contratista renuncia expresamente a toda forma de protección diplomática.  

f. El laudo es obligatorio para las Partes y no podrá ser objeto de apelación ni de 
cualquier otro recurso, excepto los previstos en el Reglamento CCI. En todos los 
casos, el tribunal arbitral decidirá de conformidad con los términos de este Contrato. 
Cualquier laudo emitido por el tribunal arbitral deberá ser sustentado y hecho por 
escrito. Las Partes se comprometen a ejecutar el laudo sin demora. El juicio sobre 
cualquier laudo, el reconocimiento judicial del laudo, la orden de ejecución o 
cualquier otra orden o decreto necesario para dar pleno efecto al laudo, podrá ser 
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presentado en cualquier tribunal de jurisdicción competente y en cualquier tribunal 
donde una Parte o sus bienes estén ubicados. Las Partes en el presente acto 
consienten a dichas jurisdicciones competentes. 

g. Salvo que se indique lo contrario en el Contrato, cada Parte mantiene todos los 
derechos bajo el Contrato y la ley, que podrían tener en contra de la otra Parte. Sin 
perjuicio de lo indicado, las Partes gozarán de los derechos reconocidos en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. – TERMINACIÓN 

22.1 La terminación del Contrato se rige por lo estipulado en él, y supletoriamente por las 
normas de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el marco jurídico aplicable; y, en cuanto 
a lo que no esté previsto en ella, por las normas del Código Civil. 

22.2 El Contrato puede terminar con anterioridad al vencimiento del plazo de Vigencia del 
Contrato, por acuerdo expreso de las Partes. 

22.3 Salvo los casos previstos en el acápite 22.4, cuando una de las Partes incurra en 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato por 
causas que no fueran de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, la otra Parte podrá notificar, 
vía notarial, a dicha Parte, con copia a su Garante Corporativo, para que cumpla con 
la obligación a su cargo dentro del plazo de sesenta (60) Días, caso contrario, el 
Contrato quedará resuelto; salvo que se subsane el referido incumplimiento. 

Si la Parte que recibe una notificación de incumplimiento cuestiona o niega la 
existencia de éste, dicha Parte puede activar el mecanismo de solución de 
controversias establecida en la Cláusula Vigésima Primera, dentro de los treinta (30) 
Días siguientes a la notificación. En tal caso, el cómputo del plazo de sesenta (60) Días 
quedará en suspenso, desde que se activa dicho procedimiento hasta que la 
Controversia quede resuelta de manera definitiva y notificada a las Partes, de acuerdo 
a lo establecido en la Cláusula Vigésima Primera. El Contrato terminará si habiendo 
sido confirmado el incumplimiento, dicha Parte no subsana el mismo, de acuerdo a lo 
establecido en el párrafo precedente.  

22.4 El Contrato se resolverá de pleno derecho y sin previo trámite, en los casos siguientes: 

22.4.1 En caso que el Contratista haya incumplido con la ejecución del Programa de 
Trabajo de Desarrollo previsto en el acápite 4.2, luego de haber hecho uso 
del diferimiento previsto en el mismo acápite, de ser el caso. 

22.4.2 En los casos específicos de los acápites 3.6, 4.6 y 23.4 según lo señalado en 
cada uno de ellos. 

22.4.3 En cualquier momento, a opción de PERUPETRO, en caso se haya decidido 
o dispuesto la disolución y liquidación del Contratista [en caso de Consorcio, 

“o de alguna de las empresas que conforman el Contratista”] bajo la Ley N° 
26887, Ley General de Sociedades, sus normas modificatorias, sustitutorias 
y reglamentarias; o en caso la declaración de inicio de concurso del 

Contratista [en caso de Consorcio, “o de cualquiera de las empresas que 
conforman el Contratista”] quede firme o consentida conforme a la Ley N° 
27809, Ley General del Sistema Concursal, sus normas modificatorias, 
sustitutorias y reglamentarias (o cualquier otra norma que regule 
procedimientos concursales u otros regímenes de reprogramación de deudas 
o de reestructuración económica-financiera o de salida del mercado); o en 
caso de declaración judicial de quiebra. 
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En tal supuesto, PERUPETRO calificará a la empresa que haya sido 
designada como sustituta en el proceso de contratación que dio origen al 
Contrato, la cual podrá suscribir un contrato con una empresa de servicios 
petroleros. En dicho caso, mientras se encuentre en curso el procedimiento 
de calificación de la sustituta, el actual Operador del Contrato deberá 
permanecer en el área del mismo hasta que la sustituta obtenga la calificación 
por parte de PERUPETRO y pueda asumir las Operaciones. En caso la 
sustituta no obtenga la calificación, cualquier otra empresa que conforma el 
Contratista podrá solicitar ser calificada; en caso ninguna de las empresas 
antes mencionadas presente su solicitud de calificación o ninguna de estas 
obtenga su calificación, será de aplicación lo establecido en el acápite 22.10. 

En caso, la empresa sustituta o cualquier otra empresa que conforme el 
Contratista que haya obtenido su calificación asumirá la participación en el 
Contrato que correspondía a la sustituida. 

22.4.4 Por mandato de un laudo arbitral que declare, en los casos del acápite 22.3, 
un incumplimiento y éste no sea subsanado conforme a lo dispuesto en el 
referido acápite; o por mandato de un laudo arbitral que declare la terminación 
del Contrato. 

22.4.5 En caso que el Contratista, en el marco de sus Operaciones, incumpla la 
normativa aplicable en materia ambiental, siempre que la resolución 
administrativa de la autoridad fiscalizadora competente que impuso la sanción 
haya quedado firme o consentida en sede administrativa o, en caso de 
impugnación, en sede judicial, y el incumplimiento constituya una infracción 
muy grave y haya generado un daño a la vida, a la salud de las personas o al 
ambiente, de conformidad con el marco jurídico vigente. 

22.4.6 PERUPETRO compruebe una situación de falta de veracidad de la 
documentación presentada por el Contratista en el proceso de contratación 
para la adjudicación del presente Contrato y/o en el proceso de calificación, 
siempre y cuando sea un aspecto insubsanable y afecte el resultado de: (i) el 
proceso de contratación, o (ii) el proceso de calificación del Contratista. 

22.4.7 En caso PERUPETRO exija el cambio de garante corporativo por alguna de 
las circunstancias a que se refiere el acápite 3.7 y el Contratista no presente 
una nueva garantía corporativa o no acredite que el nuevo Garante 
Corporativo cuente con las capacidades requeridas para que proceda la 
sustitución, dentro del plazo otorgado por PERUPETRO conforme a dicho 
acápite. 

22.4.8 En caso el Contratista concrete una reorganización societaria a que hace 
referencia el acápite 16.3 y no conservara las capacidades requeridas para 
cumplir con sus compromisos conforme al Contrato.   

La terminación del Contrato por cualquiera de las causales establecidas en el presente 
acápite se ejecutará de conformidad con el principio de buena fe establecido en el 
Código Civil. La terminación conllevará la ejecución de la carta fianza que garantiza el 
cumplimiento de la obligación del Programa de Trabajo, según sea el caso, del período 
en el que se encuentre el Contratista, de ser el caso. Ello, sin perjuicio del derecho que 
asiste a PERUPETRO a reclamar la indemnización completa por todas las pérdidas, 
daños y perjuicios ocasionados por causas imputables al Contratista. 

22.5 Salvo la obligación establecida en el acápite 22.10 y aquellas obligaciones derivadas 
del marco normativo aplicable, a la terminación del Contrato cesarán totalmente todos 
los derechos y obligaciones de las Partes, especificados en el Contrato y se tendrá en 
consideración: 
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a) Que los derechos y las obligaciones de las Partes derivados de este Contrato con 
anterioridad a dicha terminación sean respetados; incluyendo, entre otros, el 
derecho del Contratista a los Hidrocarburos extraídos y a las garantías estipuladas 
en el Contrato; y 

b) Que, en caso de incumplimiento incurrido por cualquiera de las Partes en fecha 
anterior a la terminación de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el 
Contrato, éstos sean subsanados por la Parte infractora, salvo las obligaciones 
que por su naturaleza se extinguen con la terminación del mismo. 

22.6 A la terminación del Contrato, el Contratista entregará en propiedad al Estado a título 
gratuito (sin cargo ni costo alguno para el Estado), a través de PERUPETRO, a menos 
que éste no los requiera, en buen estado de conservación, mantenimiento y 
funcionamiento, y teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, los 
inmuebles, instalaciones de energía, campamentos, medios de comunicación, ductos 
y demás bienes de producción, instalaciones y equipos de propiedad del Contratista 

[en caso de Consorcio, “cada una de las empresas que conforman el Contratista”], 
además de los materiales que permitan la continuación de las Operaciones, sean que 
estos se encuentren dentro y fuera del Área de Contrato. A tal efecto, dichos bienes, 
instalaciones y equipos no requerirán ser retirados de su ubicación por el Contratista 
luego de producida la terminación del Contrato. El Contratista se obliga a entregar a 
PERUPETRO los comprobantes de pago o documentos legalmente válidos que 
acrediten la transferencia de propiedad. Se precisa que los bienes, instalaciones y 
equipos, al momento de su entrega a PERUPETRO, deberán cumplir con los 
dispositivos legales que los regulen.  

Asimismo, a la terminación del Contrato, el Contratista devolverá a PERUPETRO, a 
menos que éste no los requiera, los bienes, instalaciones y equipos entregados en 
cesión en uso, en buen estado de conservación, mantenimiento y funcionamiento, 
teniendo en cuenta el desgaste normal producido durante la Vigencia del Contrato, 
para lo cual las Partes suscribirán el acta de entrega correspondiente, el cual debe 
incluir el inventario final de los bienes, instalaciones y equipos presentado por el 
Contratista, realizado por una empresa especializada, que incluya su estado operativo, 
así como su respectiva tasación. 

Es responsabilidad del Contratista acreditar el estado de conservación de los bienes, 
instalaciones y equipos que entregue o devuelva a PERUPETRO a la terminación del 
Contrato. 

Los bienes, instalaciones y equipos de propiedad del Contratista que no sean 
requeridos o aceptados por PERUPETRO, así como los residuos sólidos generados 
por el Contratista, deberán ser retirados del Área de Contrato por el Contratista, en el 
más breve plazo y en concordancia con la normatividad aplicable.  

En caso de haber Explotación conjunta de Petróleo con Gas Natural No Asociado y/o 
Gas Natural No Asociado y Condensados, al término del plazo establecido en el 
acápite 3.1 para la explotación de Petróleo, el Contratista entregará en propiedad al 
Estado a título gratuito, a través de PERUPETRO, a menos que éste no los requiera, 
sin cargo ni costo alguno para éste, en buen estado de conservación, mantenimiento 
y funcionamiento y teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso, los 
bienes, instalaciones y equipos propios de la Explotación de Petróleo, que no sean 
necesarios para la Explotación de Gas Natural No Asociado o Gas Natural No 
Asociado y Condensados. 

 Los bienes, instalaciones y equipos que conserve el Contratista para la Explotación 
del Gas Natural No Asociado o Gas Natural No Asociado y Condensados, que hayan 
estado siendo utilizados también en la Explotación de Petróleo, aun cuando continúen 
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en propiedad del Contratista, serán aplicados a servir ambas Explotaciones, 
celebrándose al efecto un convenio entre las Partes. 

En caso de bienes, instalaciones y equipos que no hayan sido usados exclusivamente 
en las Operaciones del lote, esto es, que también hayan estado siendo usados por el 
Contratista para sus operaciones en otras áreas con contrato vigente para la 
Exploración o Explotación de Hidrocarburos en el país, el Contratista entregará en 
propiedad al Estado a título gratuito, a través de PERUPETRO, a menos que éste no 
los requiera, sin cargo ni costo alguno para éste, en buen estado de conservación, 
mantenimiento y funcionamiento y teniendo en cuenta el desgaste normal producido 
por el uso; sin embargo, el Contratista continuará haciendo uso de dichos bienes, 
debiendo suscribir un convenio entre las Partes para este fin. 

Los bienes, instalaciones y equipos que no sean requeridos o aceptados por 
PERUPETRO deberán ser retirados por el Contratista del Área de Contrato en un plazo 
no mayor de tres (3) Meses contados desde que PERUPETRO comunique dicha 
decisión, salvo que, el Contratista solicite un plazo adicional, indicando la fecha 
máxima en la que el Contratista complete el retiro de dichos bienes, y esta solicitud 
sea aprobada por PERUPETRO. 

22.7 A la terminación del Contrato, el Contratista deberá transferir a título gratuito a favor 
de PERUPETRO o a quien este designe, sin cargo ni costo alguno para éste, las 
licencias, permisos y derechos, autorizaciones, incluyendo los instrumentos de gestión 
ambiental y demás títulos habilitantes que sean necesarios para la continuidad de las 
Operaciones. 

22.8 A efectos de lo dispuesto en el acápite 22.6, durante los cinco (5) últimos Años de 
Vigencia del Contrato o ante cualquier supuesto de terminación anticipada del 
Contrato, el Contratista dará las facilidades y colaborará con PERUPETRO en todo lo 
necesario para que, sin interferir con las Operaciones, PERUPETRO pueda realizar 
todos los actos y celebrar todos los convenios que permitan una transición ordenada 
y no interrumpida de las Operaciones que se vengan realizando a la fecha de 
terminación del Contrato. 

22.9  Al vencimiento del plazo contractual o por terminación anticipada del Contrato por 
cualquiera de las causales establecidas en la Cláusula Vigésima Segunda, las Partes 
suscribirán un acta de terminación de Contrato dentro de los noventa (90) Días Útiles 
siguientes de que el Contratista acredite ante PERUPETRO el cumplimiento de todas 
sus obligaciones derivadas del Contrato y del marco normativo aplicable.  

 En caso de terminación del Contrato derivado de causa imputable al Contratista, no 
procederá indemnización alguna por daños o perjuicios a su favor. 

22.10  En cualquier supuesto de terminación descrita en la presente cláusula, el Contratista 
se mantendrá a cargo de la custodia, mantenimiento y preservación de los bienes, 
instalaciones y equipos hasta que se asigne un nuevo Contratista o hasta un plazo 
máximo de dos (2) Años, lo que ocurra primero; para tal efecto PERUPETRO podrá 
exigir al Garante Corporativo el cumplimiento las obligaciones antes señaladas, en 
virtud a lo establecido en el Anexo “D” 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - ANTICORRUPCIÓN 

23.1.  El Contratista [en caso de Consorcio, “Cada una de las empresas que conforman el 
Contratista”], en relación con la adjudicación, suscripción y ejecución del Contrato, así 
como con la negociación y suscripción de modificaciones del Contrato y acuerdos 
adicionales, declara que no ha ofrecido, prometido, efectuado u otorgado ni ofrecerá, 
prometerá, efectuará u otorgará, directamente o a través de terceros, ningún pago, 
préstamo, donación, incentivo, obsequio o beneficio, ya sea en dinero o en valor 
comercial, dirigido, directa o indirectamente, para el uso o beneficio de:  
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i. cualquier empleado o autoridad de PERUPETRO; o 

ii. cualquier empleado o autoridad de cualquier entidad del Estado Peruano; o  

iii. cualquier partido político, miembro, militante o invitado del mismo.  

El presente acápite abarca los pagos, préstamos, donaciones, incentivos, obsequios y 
beneficios, así como las ofertas o promesas de ellos, que pudiera realizar o haber 
realizado el Contratista, directamente o a través de: (i) sus accionistas o socios que 
tengan participación representativa1, Afiliadas o empresas bajo su control2; (ii) los 
directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes o agentes del 
Contratista o de los mencionados accionistas, socios que tengan participación 
representativa o Afiliadas o empresas bajo su control; o (iii) las personas naturales o 
jurídicas sometidas a la autoridad y control de cualquiera de las personas mencionadas 
anteriormente.  

23.2.  El Contratista declara que no tiene conocimiento que él o sus Afiliadas o empresas 
bajo su control, ni sus accionistas o socios que tengan participación representativa, 
directores, gerentes, funcionarios o representantes legales, han sido condenados 
mediante sentencia con carácter de cosa juzgada, en el Perú o en el extranjero, en los 
últimos diez (10) años, por la comisión de cualquier delito de la naturaleza o del tipo 
del financiamiento prohibido de organizaciones políticas, concusión, corrupción de 
funcionarios en todas sus modalidades, colusión, cohecho, soborno, tráfico de 
influencias, lavado de activos o financiamiento del terrorismo; ni tampoco han admitido 
o reconocido, ante la autoridad fiscal o judicial competente, nacional o extranjera, la 
comisión de cualquier delito de la naturaleza o tipo antes indicado.  

 En caso alguna de las personas antes indicadas hubiera reconocido y/o hubiera sido 
condenado por alguno de dichos delitos, el Contratista deberá informar a 
PERUPETRO S.A. al respecto, declarando que ya ha cumplido la pena o la medida de 
seguridad que le fue impuesta o que de otro modo se ha extinguido su responsabilidad 
y que, respecto a los delitos cometidos en el Perú, ya ha cumplido con el pago íntegro 
de la reparación civil. 

23.3.  De igual forma, el Contratista declara que las fuentes de los fondos y los fondos 
utilizados por él y, hasta donde es de su conocimiento, de sus Afiliadas y empresas 
bajo su control, para sus actividades en el Perú, relacionadas con la adjudicación, 
suscripción y ejecución del Contrato, suscripción de modificaciones del Contrato y 
acuerdos adicionales, han sido, son y serán producto de actividades lícitas bajo la 
legislación peruana.  

 
1Se denomina participación representativa a la titularidad de acciones o participaciones con derecho a voto que representa un 
porcentaje igual o mayor al cuatro por ciento (4%) de las acciones o participaciones con derecho a voto de una persona jurídica, 
o aquellas que otorguen derechos similares en el caso de entes jurídicos. 
2 Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una 

persona jurídica u órganos que cumplan la misma finalidad en el caso de un ente jurídico. Para la aplicación del presente clausula 
se deberá tomar en cuenta lo siguiente:  
a) Existe control cuando se tiene la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de 

más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones o participaciones representativas del capital social, y en el caso de entes 
jurídicos a través de aquellas modalidades de aportes que otorguen derechos similares.  

b) Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas que controlan un grupo económico, controlan también a una entidad 
cuando la mayoría de los miembros de directorio de esta última están vinculados a aquellas.  

c) Se presume, salvo prueba en contrario, para el caso de personas jurídicas constituidas en el extranjero y que tengan acciones 
al portador que quienes ejercen los cargos de apoderados, representantes legales, directores o gerentes de dicha persona 
jurídica ejercen el control sobre ella.  

d) Se presume, salvo prueba en contrario, que una persona, ente jurídico o grupo de personas ejerce control sobre una entidad 
aun cuando no se ejerza más de la mitad del poder de voto cuando puede: 
(i) Adoptar, directa o indirectamente, acuerdos en las juntas generales de accionistas o asamblea de participes u órganos 

equivalentes de una entidad;  
(ii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración o las principales políticas de una entidad, a través de cualquier acto 

jurídico, o;  
(iii) Nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del directorio de una entidad. 
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23.4.  PERUPETRO podrá resolver el Contrato de pleno derecho conforme a lo establecido 
en el subacápite 22.4.2, si en relación con la adjudicación, suscripción o ejecución del 
Contrato, o con la negociación o suscripción de modificaciones del Contrato y acuerdos 
adicionales, alguna de las personas naturales o jurídicas mencionadas en el segundo 
párrafo del acápite 23.1: (i) hubiese sido o sea condenada, en el Perú o en el 
extranjero, mediante sentencia con carácter de cosa juzgada, por la comisión de 
cualquier delito de la naturaleza o del tipo de aquellos indicados en el acápite 23.2, o 
(ii) hubiese admitido y/o reconocido o admita y/o reconozca, ante autoridad fiscal o 
judicial competente, nacional o extranjera, la comisión de cualquiera de los delitos 
antes indicados. La resolución surtirá efectos a partir de la notificación al Contratista 
de la decisión de PERUPETRO de resolver el Contrato en aplicación del presente 
acápite. Si el Contrato termina por aplicación de la presente cláusula, no procederá 
indemnización, por concepto alguno, a favor del Contratista.  

[EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE LA BUENA PRO DEL LOTE A UN 
CONSORCIO, SE INSERTARÁ LO SIGUIENTE:] 

Previamente a que PERUPETRO tome la decisión de resolver el Contrato de pleno 
derecho notificará a las demás empresas que conforman el Contratista -y que no estén 
incursas en los literales (i) y (ii) precedentes- con la finalidad que éstas en un plazo de 
treinta (30) Días Útiles acuerden entre ellas asumir inmediatamente y de manera 
automática su porcentaje de participación en el Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, 
las Partes efectuarán la modificación correspondiente al Contrato reflejando dicha 
modificación de los porcentajes de participación. Vencido el plazo de treinta (30) Días 
Útiles sin que las otras empresas que conforman el Contratista hayan redistribuido el 
indicado porcentaje de participación, PERUPETRO resolverá el Contrato de pleno 
derecho. 

23.5  Las Partes declaran que la observancia de la presente cláusula por parte del 
Contratista constituye motivo esencial y determinante de la celebración de este 
Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 

24.1 El Contratista se compromete a contribuir, dentro de los primeros cinco (5) Días Útiles 
de cada Mes un aporte equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) de la 
valorización de los Hidrocarburos Fiscalizados -de conformidad con la Cláusula 
Octava- a un fondo de desarrollo social que será administrado a través de un 
fideicomiso privado, destinado única y exclusivamente a la ejecución de proyectos de 
desarrollo social en beneficio de la población ubicada en los distritos que abarca el 
Área de Contrato.  

El fideicomiso será constituido por PERUPETRO quien actuará como fideicomitente; 
el cual recibirá los aportes de terceros (el Contratista). Para el funcionamiento del fondo 
de desarrollo social se establecerá una Junta de Administración conformada por 
representantes de la población ubicada en los distritos que abarca el Área de Contrato. 

Los lineamientos para la constitución y operación del fideicomiso, así como las 
disposiciones para el funcionamiento y administración del fondo de desarrollo social 
serán determinados y aprobados por PERUPETRO. 

24.2 Los aportes para el fondo de desarrollo social que efectúe el Contratista no constituyen 
ingresos de PERUPETRO. Estos aportes son recursos privados y el Contratista los 
depositará en la cuenta del fideicomiso que PERUPETRO le notifique una vez que el 
fideicomiso quede formalmente constituido. Tales aportes serán considerados como 
egresos para efectos de cálculo del Factor R al que hace referencia el acápite 8.3.1 
del Contrato. 
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24.3 Durante el período que demande la constitución del fideicomiso, el Contratista abonará 
el aporte dentro del plazo antes mencionado, en una cuenta bancaria que deberá abrir 
a su nombre en una entidad del sistema financiero. El Contratista no podrá disponer 
de los fondos depositados en dicha cuenta. Una vez constituido el fideicomiso, en un 
plazo de cinco (5) Días Útiles a partir de que se les notifique de dicha información, el 
Contratista deberá trasladar el total de los montos depositados más los intereses 
generados a la cuenta bancaria del fideicomiso. La entidad fiduciaria deberá 
encontrarse autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Copia de 
todos los depósitos realizados por el Contratista deberán ser entregados a 
PERUPETRO, dentro de los cinco (5) Días Útiles de realizados. 

24.4 El aporte abonado parcialmente o fuera del plazo establecido, estará sujeto a los 
intereses establecidos en el acápite 19.4. 

24.5 Las Partes entienden y acuerdan que la única obligación del Contratista asociada al 
fondo de desarrollo social será la consignación oportuna del aporte previsto en el 
acápite 24.1. El destino y uso que la Junta de Administración determine sobre el fondo 
de desarrollo social será de su exclusiva y única responsabilidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - FONDO DE ABANDONO TÉCNICO 

25.1 El Contratista abonará dentro de los primeros cinco (5) Días Útiles de cada Mes, a 
partir del quinto año de la Fecha Efectiva del Contrato, un aporte equivalente a los dos 
puntos cinco por ciento (2.5%) de la valorización de los Hidrocarburos Fiscalizados -
de conformidad con la Cláusula Octava- a un fondo de abandono técnico que será 
administrado a través de un fideicomiso privado, destinado única y exclusivamente a 
la ejecución de actividades de abandono técnico de pozos e instalaciones.  

El Contratista presentará como mínimo cada cinco (5) Años, contados a partir del 
décimo año de la Fecha Efectiva del Contrato, a PERUPETRO para su aprobación, el 
plan de abandono técnico de los pozos e instalaciones con su respectivo cronograma. 
Una vez que PERUPETRO apruebe dicho plan comunicará al fiduciario a fin de que 
efectúe el desembolso correspondiente a favor del Contratista para la ejecución del 
referido plan de abandono técnico, de acuerdo con el cronograma aprobado.  

El fideicomiso será constituido por PERUPETRO, quien actuará como fideicomitente. 
Los lineamientos para la constitución y operación del fideicomiso, así como las 
disposiciones para el funcionamiento y administración del fondo de abandono técnico 
serán determinados y aprobados por PERUPETRO.  

25.2 Los aportes para el fondo de abandono técnico que efectúe el Contratista no 
constituyen ingresos de PERUPETRO. Estos aportes son recursos privados y el 
Contratista los depositará en la cuenta del fideicomiso que PERUPETRO le notifique 
una vez que el fideicomiso quede formalmente constituido.  

25.3 Durante el período que demande la constitución del fideicomiso, el Contratista abonará 
el aporte dentro del plazo antes mencionado, en una cuenta bancaria que deberá abrir 
a su nombre en una entidad del sistema financiero. El Contratista no podrá disponer 
de los fondos depositados. Una vez constituido el fideicomiso, en un plazo de cinco (5) 
Días Útiles a partir de que se les notifique de dicha información, el Contratista deberá 
trasladar el total de los montos depositados más los intereses generados a la cuenta 
bancaria del fideicomiso. La entidad fiduciaria deberá encontrarse autorizada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Copia de todos los depósitos realizados 
por el Contratista deberán ser entregados a PERUPETRO, dentro de los cinco (5) Días 
Útiles de realizados. 

25.4 El aporte abonado parcialmente o fuera del plazo establecido, estará sujeto a los 
intereses establecidos en el acápite 19.4. 
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ANEXO “A” 
DESCRIPCION DEL LOTE […]  

 

UBICACION 
El Lote VI se encuentra ubicado en la Provincia de Talara del Departamento de Piura 
y está delimitado tal como se muestra en el Anexo “B” conforme a la siguiente 
descripción. 

 
PUNTO DE REFERENCIA 
El Punto de Referencia (PR) es la Estación IGN PI 03, ubicado en el Distrito de 
Pariñas, Provincia de Talara en el Departamento de Piura. 

 
PUNTO DE PARTIDA 
Desde el Punto de Referencia (PR) se mide 2,036.301 m hacia el Este y luego 

3,774.808 m hacia el Norte, hasta encontrar el Punto (22) que es el Punto de Partida 

(PP) del perímetro del Lote. 

 

CONFORMACION DEL LOTE 
Desde el Punto (22) o (PP) se mide 3,172.840 m. Oeste en línea recta con Azimut 

de 270°00' 00.00" hasta llegar al Punto (23). 

 

Desde el Punto (23) se mide 273.913 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

347° 35' 13.45" hasta llegar al Punto (24). 

 

Desde el Punto (24) se mide 357.861 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 27° 

28' 27.95" hasta llegar al Punto (25). 

 

Desde el Punto (25) se mide 997.018 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

348° 59' 02.87" hasta llegar al Punto (26). 

 

Desde el Punto (26) se mide 306.232 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

341° 52' 41.37" hasta llegar al Punto (27). 

 

Desde el Punto (27) se mide 498.912 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 

14°07' 22.12" hasta llegar al Punto (28). 

 

Desde el Punto (28) se mide 882.375 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

337°24' 54.03" hasta llegar al Punto (29). 

 

Desde el Punto (29) se mide 1,137.868 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

328°01' 34.26" hasta llegar al Punto (30). 

 

Desde el Punto (30) se mide 2,654.312 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

333°43' 01.22" hasta llegar al Punto (31). 

 

Desde el Punto (31) se mide 456.899 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

319° 33' 56.45" hasta llegar al Punto (32). 

 

Desde el Punto (32) se mide 466.998 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 

11°05' 41.36" hasta llegar al Punto (33). 
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Desde el Punto (33) se mide 762.018 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

332° 22' 12.7" hasta llegar al Punto (34). 

  

Desde el Punto (34) se mide 438.618 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 34° 

37' 41.41" hasta llegar al Punto (35). 

 

Desde el Punto (35) se mide 1,279.428 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 

17° 39' 50.99" hasta llegar al Punto (36). 

 

Desde el Punto (36) se mide 732.506 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

351° 53' 06.51" hasta llegar al Punto (37). 

 

Desde el Punto (37) se mide 350.134 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 24° 

26' 01.67" hasta llegar al Punto (38). 

 

Desde el Punto (38) se mide 1,362.238 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 

53° 48' 54.45" hasta llegar al Punto (39). 

 

Desde el Punto (39) se mide 959.623 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 106° 

30' 54.99" hasta llegar al Punto (40). 

 

Desde el Punto (40) se mide 851.081 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 42° 

26' 56.24" hasta llegar al Punto (41). 

 

Desde el Punto (41) se mide 663.423 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 20° 

01' 08.81" hasta llegar al Punto (42). 

 

Desde el Punto (42) se mide 1,201.372 m. Nor Este en línea recta con Azimut de 

24° 00' 18.44" hasta llegar al Punto (1). 

 

Desde el Punto (1) se mide 4,678.539 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 

00'' hasta llegar al Punto (2). 

 

Desde el Punto (2) se mide 999.988 m. Sur en línea recta con Azimut de 180° 00' 

00'' hasta llegar al Punto (3). 

 

Desde el Punto (3) se mide 6,374.604 m. Este en línea recta con Azimut de 90° 00' 

00'' hasta llegar al Punto (4). 

 

Desde el Punto (4) se mide 1,289.547 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 

216° 35' 43.73" hasta llegar al Punto (5). 

 

Desde el Punto (5) se mide 1,751.586 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 

251° 35' 45.9" hasta llegar al Punto (6). 

 

Desde el Punto (6) se mide 912.353 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 223° 

50' 43.29'' hasta llegar al Punto (7). 

 

Desde el Punto (7) se mide 3,818.000 m. Sur en línea recta con Azimut de 180° 00' 

00'' hasta llegar al Punto (8). 
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Desde el Punto (8) se mide 2,276.178 m. Sur Este en línea recta con Azimut de 134° 

56' 47.77'' hasta llegar al Punto (9). 

  

Desde el Punto (9) se mide 4,811.451 m. Sur en línea recta con Azimut de 180° 00' 

00'' hasta llegar al Punto (10). 

 

Desde el Punto (10) se mide 1,682.856 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (11). 

 

Desde el Punto (11) se mide 885.911 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (12). 

 

Desde el Punto (12) se mide 1,521.474 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (13). 

 

Desde el Punto (13) se mide 537.374 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (14). 

 

Desde el Punto (14) se mide 478.506 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (15). 

 

Desde el Punto (15) se mide 576.694 m. Norte en línea recta con Azimut de 360° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (16). 

 

Desde el Punto (16) se mide 749.562 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (17). 

 

Desde el Punto (17) se mide 607.429 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

287° 49' 26.6'' hasta llegar al Punto (18). 

 

Desde el Punto (18) se mide 503.927 m. Nor Oeste en línea recta con Azimut de 

274° 38' 31.36'' hasta llegar al Punto (19). 

 

Desde el Punto (19) se mide 246.195 m. Sur Oeste en línea recta con Azimut de 

202° 56' 44.26'' hasta llegar al Punto (20). 

 

Desde el Punto (20) se mide 2,073.869 m. Oeste en línea recta con Azimut de 270° 

00' 00'' hasta llegar al Punto (21). 

 

Desde el Punto (21) se mide 1,999.979 m. Sur en línea recta con Azimut de 180° 00' 

00'' hasta llegar al Punto (22) o Punto de Partida (PP) cerrando así el perímetro del 

Lote. 

 

RELACION DE COORDENADAS DE LAS ESQUINAS DEL LOTE 
 

 COORDENADAS PLANAS 

UTM 

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

Punto Metros Este Metros Norte Latitud Sur Longitud Oeste 

Estación IGN 

ERP-PI 03 (PR) 
470,137.417 9’492,967.370 04° 35' 13’’683 81° 16' 09’’203 

22 (PP) 472,173.718 9'496,742.178 04° 33' 10"770 81° 15' 03"072 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE VI  

 

Pag. 62 de 84 

 
 

23 469,000.878 9'496,742.178 04° 33' 10"732 81° 16' 46"042 

24 468,941.999 9'497,009.688 04° 33' 02"019 81° 16' 47"950 

25 469,107.099 9'497,327.188 04° 32' 51"680 81° 16' 42"588 

26 468,916.588 9'498,305.835 04° 32' 19"805 81° 16' 48"758 

27 468,821.338 9'498,596.877 04° 32' 10"326 81° 16' 51"846 

28 468,943.073 9'499,080.709 04° 31' 54"570 81° 16' 47"889 

29 468,604.194 9'499,895.415 04° 31' 28"032 81° 16' 58"876 

30 468,001.657 9'500,860.657 04° 30' 56"589 81° 17' 18"417 

31 466,826.314 9'503,240.561 04° 29' 39"065 81° 17' 56"528 

32 466,529.980 9'503,588.330 04° 29' 27"735 81° 18' 06"140 

33 466,619.846 9'504,046.600 04° 29' 12"811 81° 18' 03"217 

34 466266.455 9'504,721.719 04° 28' 50"819 81° 18' 14"676 

35 466,515.699 9'505,082.639 04° 28' 39"068 81° 18' 06"583 

36 466,903.925 9'506,301.744 04° 27' 59"370 81° 17' 53"969 

37 466,800.526 9'507,026.915 04° 27' 35"751 81° 17' 57"315 

38 466,945.356 9'507,345.691 04° 27' 25"371 81° 17' 52"611 

39 468,044.840 9'508,149.946 04° 26' 59"192 81° 17' 16"923 

40 468,964.873 9'507,877.153 04° 27' 08"088 81° 16' 47"072 

41 469,539.296 41 469,539.296 04° 26' 47"643 81° 16' 28"425 

42 469,766.408 9'509,128.486 04° 26' 27"344 81° 16' 21"048 

1 470,255.148 9'510,225.950 04° 25' 51"608 81° 16' 05"176 

2 474,933.687 9'510,225.950 04° 25' 51"659 81° 13' 33"365 

3 474,933.687 9'509,225.962 04° 26' 24"227 81° 13' 33"375 

4 481,308.291 9'509,225.962 04° 26' 24"282 81° 10' 06"527 

5 480,539.513 9'508,190.630 04° 26' 57"995 81° 10' 31"481 

6 478,877.513 9'507,637.630 04° 27' 15"992 81° 11' 25"416 

7 478,245.513 9'506,979.630 04° 27' 37"416 81° 11' 45"930 

8 478,245.513 9'503,161.630 04° 29' 41"761 81° 11' 45"963 

9 479,856.513 9'501,553.630 04° 30' 34"144 81° 10' 53"697 

10 479,856.513 10 479,856.513 04° 33' 10"844 81° 10' 53"736 

11 478,173.657 9'496,742.179 04° 33' 10"830 81° 11' 48"351 

12 478,173.657 9'497,628.090 04° 32' 41"978 81° 11' 48"343 

13 476,652.183 9'497,628.090 04° 32' 41"964 81° 12' 37"721 

14 476,652.183 9'498,165.464 04° 32' 24"462 81° 12' 37"715 

15 476,173.677 9'498,165.464 04° 32' 24"458 81° 12' 53"245 

16 476,173.677 9'498,742.158 04° 32' 05"676 81° 12' 53"239 

17 475,424.115 9'498,742.158 04° 32' 05"669 81° 13' 17"564 

18 474,845.842 9'498,928.089 04° 31' 59"607 81° 13' 36"329 

19 474,343.568 9'498,968.872 04° 31' 58"274 81° 13' 52"629 

20 474,247.587 9'498,742.157 04° 32' 05"657 81° 13' 55"746 

21 472,173.718 9'498,742.157 04° 32' 05"634 81° 15' 03"049 
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EXTENSION 

Área = 13,772.210 ha. 
 

Las Coordenadas, Distancias, Áreas y Azimuts mencionados en esta descripción de 
área, se refieren al Sistema de Proyección Universal Transversal Mercator (U.T.M), 
Zona 17 S (Meridiano Central 81º00'00"). 

 
Referido al Datum Geodésico Mundial WGS 84. 

 
En caso de discrepancias de las Coordenadas U.T.M. con las Coordenadas 
Geográficas o con las Distancias, Áreas y Azimuts, las Coordenadas U.T.M. serán 
consideradas correctas. 
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ANEXO "B" 
MAPA DEL ÁREA DE CONTRATO  
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ANEXO "C-1”  
CARTA FIANZA PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE DESARROLLO  

 
CARTA FIANZA N° 
 

Lima, [fecha] 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana 320 
Sn Borja 15034 
Lima – Perú.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente, nosotros [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] afianzamos ante 
PERUPETRO S.A. a [EMPRESA PETROLERA] (en adelante llamada el Contratista), en forma 
solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta 
por la suma de …….  y 00/100 Dólares Americanos (US$ …….) a favor de PERUPETRO S.A., a 
fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el [REFERENCIA A 
LA OBLIGACION DEL CONTRATISTA] contenidas en el acápite 4.2 o 4.4 (se debe indicar a que 
numeral corresponde esta fianza al momento de su emisión) de la Cláusula Cuarta del Contrato 
de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote […], suscrito con PERUPETRO S.A. 
(en adelante llamado Contrato). 
 
1. La presente fianza rige a partir del [Fecha] y vence indefectiblemente el [Fecha], a menos 

que con anterioridad a esa fecha [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] reciba una carta 
notarial de PERUPETRO S.A. liberando a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] y al 
Contratista de toda responsabilidad bajo la presente fianza, en cuyo caso la presente fianza 
será cancelada en la fecha de recepción de la mencionada carta de PERUPETRO S.A. 

 
2. El pago de la fianza se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO 

S.A., sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El 
requerimiento de pago solo podrá realizarse durante la vigencia de la carta fianza y hasta 
dentro del plazo máximo establecido por ley, siempre por conducto notarial, en la dirección 
indicada en el presente documento y durante el horario de atención al público que el banco 
tenga establecido en dicha oficina.  

 
 El pago de la fianza se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO 

S.A., sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El 
requerimiento de pago solo podrá realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 1898 del 
Código Civil, siempre por conducto notarial, en la dirección indicada en el presente documento 
y durante el horario de atención al público que el banco tenga establecido en dicha oficina. 

 
3. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se verán afectadas por cualquier disputa 

entre PERUPETRO S.A. y el Contratista. 
 
4. Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantía devengará un interés 

equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema 
Financiero que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicable durante el 
período de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses serán calculados a partir del 
segundo Día Útil a la fecha de la recepción de la carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A. 
a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO]. 

 
Atentamente, 
................................ 
(Entidad del sistema financiero) 
 

[Precisa dirección(es) en donde debe presentarse el requerimiento de pago]   
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ANEXO "C-2”  
CARTA FIANZA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE EXPLORACIÓN  

 
CARTA FIANZA N° 
 

Lima, [fecha] 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana 320 
Sn Borja 15034 
Lima – Perú.- 
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente, nosotros [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] afianzamos ante 
PERUPETRO S.A. a [EMPRESA PETROLERA] (en adelante llamada el Contratista), en forma 
solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de excusión, hasta 
por la suma de …………….  y 00/100 Dólares Americanos (US$ ………) a favor de PERUPETRO 
S.A., a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el 
[REFERENCIA A LA OBLIGACION DEL CONTRATISTA] contenidas en el acápite 4.5 de la 
Cláusula Cuarta del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote […], 
suscrito con PERUPETRO S.A. (en adelante llamado Contrato). 
 
1. La presente fianza rige a partir del [Fecha] y vence indefectiblemente el [Fecha], a menos que 

con anterioridad a esa fecha [ENT IDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] reciba una carta 
notarial de PERUPETRO S.A. liberando a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO] y al 
Contratista de toda responsabilidad bajo la presente fianza, en cuyo caso la presente fianza 
será cancelada en la fecha de recepción de la mencionada carta de PERUPETRO S.A. 

 
2. El pago de la fianza se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden de PERUPETRO 

S.A., sin necesidad de exigencia judicial, por el solo mérito de su requerimiento de pago. El 
requerimiento de pago solo podrá realizarse durante la vigencia de la carta fianza y hasta 
dentro del plazo máximo establecido por ley, siempre por conducto notarial, en la dirección 
indicada en el presente documento y durante el horario de atención al público que el banco 
tenga establecido en dicha oficina.  

 
3. Nuestras obligaciones bajo la presente fianza no se verán afectadas por cualquier disputa 

entre PERUPETRO S.A. y el Contratista. 
 
4. Toda demora por nuestra parte para pagar el monto de la garantía devengará un interés 

equivalente a la Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) de las Instituciones del Sistema 
Financiero que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplicable durante el 
período de retraso o la tasa que la sustituya. Los intereses serán calculados a partir del 
segundo Día Útil a la fecha de la recepción de la carta notarial dirigida por PERUPETRO S.A. 
a [ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO]. 

 
Atentamente, 
 
................................ 
(Entidad del sistema financiero) 
 

[Precisa dirección(es) en donde debe presentarse el requerimiento de pago]  
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ANEXO "D" 
GARANTE CORPORATIVO 

 
[Ciudad], [día] de [mes] de [año] 
 
Señores 
PERUPETRO S.A. 
Av. Luis Aldana N° 320, San Borja 
Lima 15034 
PERÚ 
 
Por el presente documento, ………………………(Garante), de conformidad con el 
acápite 3.7 de la Cláusula Tercera del Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote […], suscrito por PERUPETRO S.A. ("PERUPETRO") y 
……………………………… (“Contratista”), garantiza solidariamente ante 
PERUPETRO el cumplimiento por parte de [colocar empresa 
Garantizada]…………………………. de todas sus obligaciones conforme al referido 
Contrato, desde su Fecha de Suscripción, incluyendo la ejecución de los programas 
de trabajo a que hacen referencia los acápites 4.2, 4.4 y 4.5 de la Cláusula Cuarta 
del Contrato y de los planes anuales a que se refiere el acápite 5.2 de la Cláusula 
Quinta del Contrato, así como el cumplimiento de la normatividad técnica y ambiental 
aplicable.  
 
Para tal efecto …………………. (Garante) se compromete a subsanar la obligación 
incumplida por el Contratista, de conformidad con el numeral 22.3 de la Cláusula 
Vigésima Segunda del Contrato, en un plazo no mayor de sesenta (60) Días de 
recibida la notificación de PERUPETRO. En caso el Contrato se resuelva por alguna 
de las causales señaladas en el acápite 22.4 de la Cláusula Vigésima Segunda del 
Contrato ………………………………. (Garante) pagará a PERUPETRO, en un plazo 
no mayor de quince (15) Días de recibida la notificación de PERUPETRO, el valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del cumplimiento de las obligaciones no 
ejecutadas por el Contratista contenidos en los programas de trabajo respectivos a 
que hace referencia los acápites 4.2, 4.4 y 4.5 de la Cláusula Cuarta del Contrato, 
según sea el caso.  
   
Esta garantía subsistirá mientras ……………………………… (Garantizado) sea parte 
del Contrato, con excepción de aquellos casos en que las obligaciones bajo su 
responsabilidad se requieran ejecutar por un plazo mayor y/o sea exigible. 
…………………………………… (Garante) no podrá desconocer ni renunciar 
unilateralmente a los compromisos asumidos en virtud de la presente garantía. 
 
Para los efectos de esta garantía, ……………………………… se somete a las leyes 
de la República del Perú, renuncia expresamente a toda reclamación diplomática y 
se somete al procedimiento arbitral para solución de controversias establecido en la 
Cláusula Vigésima Primera del Contrato. 
 
Atentamente, 
 
..................................... 
[Representante legalmente autorizado] 
 
Nota:  
1.  La firma del representante que suscriba la garantía corporativa deberá ser legalizada por Notario 

Público. De ser firmada en el extranjero, el documento deberá estar apostillado o legalizado por el 
consulado peruano competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. 

2.  Junto con la Garantía Corporativa, el Garante Corporativo o el Contratista deberá presentar el certificado 
de vigencia de los poderes de representación de la persona que suscribe este documento. Si dichos 
poderes no se encuentran inscritos en los Registros Públicos del Perú, deberá presentar instrumento 
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público o privado extendido en el extranjero, apostillado o legalizado por el consulado peruano 
competente, con firmas autenticadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Si dicho 
documento se encuentra en idioma extranjero, se acompañará su traducción al castellano, certificada 
por quien oficie de traductor.” 
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ANEXO “E” 

PROCEDIMIENTO PARA EL FACTOR “R”  

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 PROPÓSITO 

El propósito del presente anexo es el de establecer normas y procedimientos que 
permitan determinar los ingresos, inversiones, gastos y costos operativos del 
Contratista para efectos del cálculo del Factor “R” a que se refiere la Cláusula Octava 
del Contrato. 

1.2 DEFINICIONES 

Los términos utilizados en el presente anexo que han sido definidos en la Cláusula 
Primera del Contrato, tendrán el significado que se les otorga en dicha cláusula. Los 
términos contables incluidos en el presente anexo, tendrán el significado que les 
otorgan las normas y prácticas contables aceptadas en el Perú y en la industria de 
Hidrocarburos internacional. 

1.3 NORMAS DE CONTABILIDAD 

a) El Contratista llevará su contabilidad de conformidad con las Normas, principios y 
prácticas contables establecidos y aceptados en el Perú y en la industria petrolera 
internacional, y de acuerdo con lo dispuesto en el presente anexo. 

b) El "Manual de Procedimientos Contables" al que se refiere el acápite 18.1 del 
Contrato, deberá considerar las estipulaciones contenidas en el presente anexo. 

2. REGISTROS CONTABLES, REVISIÓN Y AJUSTES 

2.1 SISTEMAS DE CUENTAS 

Para efectos de la determinación del Factor “R”, el Contratista llevará un sistema 
especial de cuentas para registrar en ellas, en Dólares, los ingresos percibidos y 
egresos efectuados para la ejecución de las Operaciones del Contrato. Este sistema 
constará de dos cuentas principales; la Cuenta de Ingresos del Factor “R”, y la Cuenta 
de Egresos del Factor “R”. 

2.2 TIPO DE CAMBIO 

Las transacciones efectuadas en moneda nacional, serán registradas al tipo de cambio 
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP o la entidad que la 
sustituya en el Día en que se efectuó el desembolso o se percibió el ingreso. Las 
transacciones efectuadas en Dólares y la valorización de la producción, se registrarán 
de conformidad con lo estipulado en el punto 3.3 del presente anexo. En el caso que 
no haya publicación el Día de la transacción se considera la publicación inmediata 
anterior. 

2.3 DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO 

Para fines de supervisión, el Contratista mantendrá en sus archivos la documentación 
de sustento de los cargos efectuados a las cuentas del Factor “R”. 

2.4 ESTADO DE CUENTAS DEL FACTOR “R”  

El Contratista presentará a PERUPETRO, dentro de los quince (15) Días siguientes a 
la terminación de cada mes calendario a partir de la Fecha de Suscripción, un Estado 
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Mensual de las Cuentas de Ingresos y Egresos del factor “R” correspondiente al mes 
calendario anterior, en la forma que indique PERUPETRO. 

a) Estado de la Cuenta de Ingresos del Factor “R”  

El Estado Mensual de la Cuenta de Ingresos incluye la valorización de la 
Producción Fiscalizada correspondiente al mes reportado. Asimismo, contendrá 
en forma detallada, y clasificadas por naturaleza, todas las demás transacciones 
por las que el Contratista ha percibido ingresos, incluyendo como mínimo, la fecha 
en que éste se percibió efectivamente, así como una descripción corta de la 
transacción, número del comprobante contable, monto en Dólares, o en moneda 
nacional y en Dólares si el ingreso se percibió en moneda nacional, y el tipo de 
cambio correspondiente. 

b) Estado de la Cuenta de Egresos del Factor “R” 

El Estado Mensual de la Cuenta de Egresos contendrá en forma detallada y 
clasificadas por naturaleza, todas las transacciones por las que el Contratista ha 
efectuado desembolsos, incluyendo la fecha en que éste se realizó efectivamente, 
así como una descripción corta de la transacción, número del comprobante 
contable, monto en Dólares, o en moneda nacional y en Dólares si el desembolso 
se realizó en moneda nacional, indicando el tipo de cambio correspondiente. 

Los estados de cuenta deberán venir acompañados de la documentación digitalizada 
de sustento que acuerden las Partes.   

2.5 REVISIÓN Y AJUSTES 

a) Los Estados de Cuentas del Factor “R” se considerarán aceptados, si 
PERUPETRO no los objetara, por escrito, en el plazo máximo de veinticuatro (24) 
Meses computados a partir de la fecha de su presentación a PERUPETRO. 

El Contratista deberá responder documentadamente las observaciones 
formuladas por PERUPETRO dentro de los tres (3) Meses siguientes a la 
recepción de la comunicación con la que PERUPETRO formuló las observaciones. 
A solicitud del Contratista y debidamente sustentado, dicho plazo podrá ser 
ampliado hasta treinta (30) Días, previa aprobación de PERUPETRO. Si el 
Contratista no cumpliera con el plazo antes referido, según corresponda, las 
observaciones de PERUPETRO se tendrán por aceptadas. 

b) Toda discrepancia derivada de una revisión deberá ser resuelta por las Partes en 
el plazo máximo de tres (3) Meses, computados a partir de la fecha en que 
PERUPETRO recibió la respuesta del Contratista. Vencido el referido plazo, la 
discrepancia será puesta a consideración del Comité de Supervisión, para que 
proceda según lo estipulado en el acápite 7.4 del Contrato.  

c) Si como resultado de la revisión que realice PERUPETRO se estableciera que en 
un determinado Mes debió aplicarse un Factor “R” distinto al que se aplicó, se 
procederá a realizar los ajustes correspondientes. Todo ajuste, producto de un 
menor pago de la regalía, devengará intereses de acuerdo a lo establecido en el 
acápite 8.3.1 y en el acápite 19.4 del Contrato. 

3. INGRESOS Y EGRESOS EN LAS CUENTAS DEL FACTOR “R” 

3.1 INGRESOS 

Se reconocerán como ingresos y se registrarán en la Cuenta de Ingresos del Factor 
“R”, los siguientes: 

a) La valorización de la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos, según lo 
estipulado en la Cláusula Octava del Contrato. 
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b) Enajenación de activos que fueron adquiridos por el Contratista para las 
Operaciones, y cuyo costo fue registrado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”. 

c) Servicios prestados a terceros en los que participa personal cuyas 
remuneraciones y beneficios son registrados a la Cuenta de Egresos del Factor 
“R”, y/o en los que se utiliza bienes cuyo costo de adquisición ha sido registrado 
en la Cuenta de Egresos del Factor “R”. 

d) Alquiler de bienes de propiedad del Contratista cuyo costo de adquisición fue 
registrado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”, o subarriendo de bienes cuyo 
alquiler es cargado en la Cuenta de Egresos del Factor “R”. 

e) Indemnizaciones obtenidas de seguros tomados con relación a las actividades del 
Contrato y a bienes siniestrados, incluyendo las indemnizaciones de seguros por 
lucro cesante. No están considerados los ingresos obtenidos como resultado de 
contratos de cobertura de precios o “hedging”. 

f) Otros ingresos que representan créditos aplicables a cargos efectuados a la 
Cuenta de Egresos del Factor “R”. 

3.2 EGRESOS 

A partir de la Fecha de Suscripción, se reconocerán todas las inversiones, gastos y 
costos operativos que se requiera efectuar para las Operaciones y que se encuentren 
debidamente sustentados y cuenten con el comprobante del pago correspondiente.   

Este reconocimiento estará sujeto a las siguientes limitaciones: 

a) En cuanto al personal: 

Las remuneraciones y beneficios otorgados al personal del Contratista asignado 
permanente o temporalmente a las Operaciones. Para ello, el Contratista deberá 
poner a disposición de PERUPETRO, en el momento que éste lo requiera, la 
planilla y la política de personal de la empresa. 

Se registrarán en general todas las remuneraciones y beneficios del personal 
operativo y administrativo del Contratista incurridas en la ejecución de las 
Operaciones, clasificándolos según su naturaleza. 

En caso que el Contratista desarrollara otras actividades diferentes a las del 
Contrato, los costos del personal asignado temporal o parcialmente a las 
Operaciones, se cargarán a la Cuenta de Egresos de conformidad con lo 
estipulado en el literal h) del 3.2 presente numeral. 

b) En cuanto a servicios de Afiliadas: 

En los servicios recibidos de Afiliadas, los cobros serán competitivos con aquellos 
en los cuales el servicio pudiera ser prestado por otras compañías. Para este 
efecto, el Contratista se obliga a presentar la documentación que sustente que 
dichos cobros son competitivos.   

c) En cuanto a los materiales y equipos: 

Los materiales y equipos que adquiera el Contratista, serán registrados en la 
Cuenta de Egresos del Factor “R” de acuerdo con lo indicado a continuación: 

- Materiales y equipos nuevos (condición "A") 

Como condición "A" serán considerados aquellos materiales y equipos nuevos, 
que están en condición de ser utilizados sin reacondicionamiento alguno, y se 
registrarán al precio de la correspondiente factura comercial más aquellos 
costos generalmente aceptados por la práctica contable, incluyendo los costos 
adicionales de importación si fuera el caso. 
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- Materiales y equipos usados (condición "B") 

Como condición "B" serán considerados aquellos materiales y equipos que no 
siendo nuevos están en condición de ser utilizados sin reacondicionamiento 
alguno, y se registrarán al setenta y cinco por ciento (75%) del precio al que se 
cotizan en ese momento los materiales y equipos nuevos, o al precio de compra 
según la correspondiente factura comercial, lo que resultare menor.  

- Materiales y equipos (condición "C") 

Como condición "C" serán considerados aquellos materiales y equipos que 
pueden ser utilizados para su función original después de un adecuado 
reacondicionamiento, y se registrarán al cincuenta por ciento (50%) del precio 
al que se cotizan en ese momento los materiales y equipos nuevos, o al precio 
de compra según la correspondiente factura comercial, lo que resultare menor.  

d) En cuanto a fletes y gastos de transporte: 

Sólo se reconocerá los gastos de viaje del personal del Contratista y de sus 
familiares, así como los gastos de transporte de efectos personales y menaje de 
casa, de acuerdo a la política interna de la empresa.  

En el transporte de equipos, materiales y suministros necesarios para las 
Operaciones, el Contratista evitará el pago de "falsos fletes". De darse el caso, el 
reconocimiento de tales desembolsos estará supeditado a la expresa aceptación 
por escrito de PERUPETRO. 

e) En cuanto a los seguros: 

Las primas y costos netos de los seguros colocados total o parcialmente en 
Afiliadas del Contratista, serán reconocidos únicamente en la medida en que éstos 
se cobren en forma competitiva respecto a compañías de seguros que no tengan 
relación con el Contratista. 

No se debe considerar los pagos efectuados como resultado de contratos de 
cobertura de precios “hedging”. 

f) En cuanto a los Tributos: 

Sólo se reconocerán los Tributos pagados con relación a actividades inherentes 
al Contrato. 

g) En cuanto a gastos de investigación: 

Los gastos de investigación para el desarrollo de nuevos equipos, materiales, 
procedimientos y técnicas a utilizarse en la búsqueda, Desarrollo y Producción de 
Hidrocarburos, así como gastos de perfeccionamiento de los mismos, serán 
reconocidos previa aprobación por escrito de PERUPETRO. 

h) En cuanto a la asignación proporcional de gastos en general: 

Si el Contratista desarrollara otras actividades además de las del Contrato, o 
tuviese suscrito con PERUPETRO más de un contrato, los costos del personal 
técnico y administrativo, los gastos de mantenimiento de oficinas administrativas, 
los gastos y costos de operación de almacenes, así como otros gastos y costos 
indirectos, se cargarán a la Cuenta de Egresos del Factor “R” sobre una base de 
asignación proporcional de gastos que obedecerá al mecanismo de imputación 
propuesto en el “Manual de Procedimientos Contables” según el literal e) del 
acápite 18.1 del Contrato, siempre que éste haya sido aceptado por 
PERUPETRO. 

i) En cuanto a relaciones comunitarias: 



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE VI  

 

Pag. 73 de 84 

 
 

Se reconocerán los gastos correspondientes a las actividades establecidas en el 
plan de relaciones comunitarias debidamente aprobados, así como aquellos 
gastos de responsabilidad social implementados por el Contratista. 

3.3 OPORTUNIDAD DEL REGISTRO 

a) Los ingresos correspondientes a la valorización de la Producción Fiscalizada de 
Hidrocarburos de un determinado mes calendario, se registrarán como ingresos 
del mes calendario en el que los Hidrocarburos fueron fiscalizados. 

b) Los ingresos a que se refieren los literales b), c), d), e) y f) del punto 3.1 del 
presente anexo, se cargarán a la Cuenta de Ingresos en el momento en que 
efectivamente se percibieron. 

c) Los egresos se registrarán en el momento en que se efectuó el pago 
correspondiente. 

4. INGRESOS Y EGRESOS NO RECONOCIDOS 

4.1 INGRESOS NO RECONOCIDOS 

Para efectos del cálculo del Factor “R”, no se reconocerán como ingresos, los 
siguientes: 

a) Ingresos financieros en general. 

b) Ingresos percibidos por la prestación de servicios o enajenación de bienes de 
propiedad del Contratista efectuadas antes de la Fecha de Suscripción del 
Contrato. 

c) Ingresos percibidos por actividades no relacionadas con las Operaciones. 

4.2 EGRESOS NO RECONOCIDOS 

Para efectos del cálculo del Factor “R”, no se reconocerán como egresos los 
desembolsos efectuados por los siguientes conceptos: 

a) Las Inversiones, gastos y costos incurridos por el Contratista antes de la Fecha 
de Suscripción. 

b) Los gastos de intereses sobre préstamos, incluyendo los intereses sobre créditos 
de los proveedores. 

c) Los gastos financieros en general. 

d) Los costos incurridos por la toma de inventarios en caso de efectuarse alguna 
cesión de derechos del Contratista en virtud del Contrato. 

e) Depreciación y amortización de activos. 

f) Montos que se paguen como consecuencia del incumplimiento de obligaciones 
del Contrato, así como las multas, sanciones e indemnizaciones impuestas por las 
autoridades, inclusive las impuestas como resultados de juicios. 

g) Multas, recargos y reajustes derivados del incumplimiento en el pago oportuno de 
Tributos vigentes en el país. 

h) Impuesto a la Renta aplicable al Contratista y el Impuesto aplicable a las utilidades 
disponibles para el titular del exterior, si fuera el caso. 

i) Impuesto General a las Ventas y de Promoción municipal, excepto cuando 
constituya gasto y no pueda ser usado como crédito fiscal dentro del ámbito de la 
ley.  



PROYECTO | CONTRATO DE LICENCIA – LOTE VI  

 

Pag. 74 de 84 

 
 

j) Las donaciones en general, excepto aquellas previamente aprobadas por 
PERUPETRO. 

k) Gastos de publicidad, excepto aquellos previamente aprobados por 
PERUPETRO. 

l) Las inversiones, costos y gastos de transporte, almacenamiento y 
comercialización de los Hidrocarburos más allá del Punto de Fiscalización de la 
Producción. 

m) Otros gastos e inversiones no vinculados con las Operaciones. 

5. REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Las disposiciones del presente anexo podrán ser modificadas por acuerdo de las 
Partes, con la indicación de la fecha a partir de la cual empezará a regir.  
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 ANEXO “F” 
 

BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EXISTENTE 
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ANEXO “G” 
 

LISTADO DE POZOS 
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ANEXO “H” 

ESPECIFICACIONES DE SEGUROS 

1. OBJETO DEL SEGURO 

El Contratista es responsable, durante la Vigencia del Contrato, de contratar y mantener 
vigentes, a su total y único costo, las pólizas y coberturas que, como mínimo, se indican 
en el presente Anexo “H”, las cuales deberán ser contratadas con una aseguradora 
solvente, reputada y registrada en el Perú. 

 
2. COBERTURA Y LÍMITES  

(i) DURANTE EL PRIMER AÑO 

 

Durante el primer año de Operaciones y dentro de los treinta (30) Días siguientes 
a la Fecha Efectiva, el Contratista deberá contratar, como mínimo, lo siguiente: 
 

A. COBERTURAS:  

 
1. Seguro Patrimonial 

El Contratista deberá mantener en vigor -bajo su propia cuenta, riesgo 
y responsabilidad- las coberturas de Seguro Patrimonial y cualquier otra 
necesaria para cubrir sus bienes y los que estén bajo su control, 
cuidado y custodia, contra todos los riesgos a los que se encuentran 
expuestos y sean susceptibles de cobertura bajo póliza de seguro. 
 
El valor declarado de los activos de PERUPETRO que el Contratista 
utilice para la ejecución de las Operaciones, deberá ser “valor de 
reposición a nuevo” y deberá incluir todos los gastos en que se incurra 
para volver a la condición anterior al siniestro, como son, gastos de 
importación, de transporte, de instalación, entre otros. 
 
El valor declarado de los activos de PERUPETRO que el Contratista no 
utilice para la ejecución de las Operaciones, podrá ser “valor comercial”. 
La póliza deberá incluir la relación de activos de propiedad del Estado, 
clasificado por categorías, locación y valor declarado, según 
corresponda. 
 
La póliza deberá incluir, entre otras, la siguiente cobertura: 

• Pérdidas derivadas de riesgos políticos-sociales (terrorismo y/o 

sabotaje y/o huelgas y/o disturbios y/o conmoción civil y/o daños 

maliciosos, incluyendo vandalismo.   

 
2. Seguro de gastos extras de operadores (OEE) 

El Contratista deberá mantener activa la cobertura de "control de 
pozos", que incluirá, pero no se limitará a: filtraciones, polución, 
limpieza y contaminación.  
 
Además, esta cobertura se extenderá, entre otros, a los siguientes 
aspectos: 
 

• Gastos para mejorar la seguridad de los pozos, 

• Gastos de evacuación, 

• Cuidado, custodia y control de pozos, 

• Remoción de escombros. 
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3. Seguro de Responsabilidad Civil 

El seguro de Responsabilidad Civil deberá cubrir, entre otros, los 
perjuicios patrimoniales que cause el Contratista con motivo de la 
responsabilidad civil en que incurra o le sea imputable de acuerdo con 
la ley, por lesiones, menoscabo en la salud o muerte de personas y/o 
deterioro, destrucción o pérdida de bienes de terceros; y/o perjuicios 
económicos, incluyendo lucro cesante y daño moral como 
consecuencia directa de tales daños personales y/o daños materiales 
causados durante el giro normal de sus actividades. 
 
Se deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que incluya, 
como mínimo, las siguientes coberturas: 
 

• Responsabilidad Civil Extracontractual 

• Responsabilidad Civil Contractual 

• Responsabilidad Civil por contaminación, súbita, imprevista y 

accidental incluyendo gastos de remediación y limpieza. 

• Responsabilidad Civil Cruzada 

Asimismo, la Póliza de Responsabilidad Civil deberá contar con la 
siguiente condición especial: 
 

• Se incluye a PERUPETRO, como tercero, en todo aquello que 

se refiera a una reclamación de origen extracontractual. 

 
4. Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular 

El Contratista deberá mantener vigente -bajo su propia cuenta, riesgo y 
responsabilidad- la cobertura de Responsabilidad Civil Vehicular que 
cubra lesiones o muerte accidental de una o más personas, incluyendo 
pasajeros o destrucción de propiedades como resultado de un 
accidente, para todos los vehículos de su propiedad, alquilados, 
arrendados, operados y/o autorizados que el Contratista utilice para la 
ejecución de las Operaciones.  La póliza debe incluir la cobertura de 
“Ausencia de Control”. 

 
B. SUMAS ASEGURADAS / LÍMITES:  

Los seguros antes descritos que presente el Contratista a PERUPETRO 
para su aprobación, durante el primer año, tendrán una suma asegurada 
mínima de: 
 
1. Seguro Patrimonial:   

El límite contratado será, como mínimo, USD 10,000,000.00 
 

2. Seguro de gastos extras de operadores (OEE):   

El límite contratado será, como mínimo, USD 5,000,000.00 
 

3. Seguro de Responsabilidad Civil:  

El límite contratado será, como mínimo, USD 10,000,000.00 
 

4. Seguro de Responsabilidad Civil Vehicular: 

El límite contratado será, como mínimo, USD 500,000.00 
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En caso la Suma Asegurada / Límites se haya visto reducida como 
consecuencia de un siniestro, el Contratista debe restablecer el valor del 
seguro dentro de los treinta (30) días útiles siguientes al pago de dicha 
indemnización. 

 
C. DEDUCIBLES:  

 

Los deducibles serán los que ofrezca el mercado en cada oportunidad.  
Todo deducible correspondiente a las pólizas de seguro antes descritas, 
será asumido únicamente por cuenta y riesgo del Contratista. 
 

D. COBERTURAS PRIMARIAS:  

 

Todas y cada una de las pólizas antes mencionadas deberán señalar que 
son coberturas primarias.  

 
 

(ii) A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO  

 
A partir del segundo año, el Contratista deberá contar con una póliza(s) de 
seguro(s) que incluya, como mínimo, las coberturas básicas establecidas para el 
primer año, así como las adicionales identificadas en el Estudio de Riesgos. Los 
límites de cobertura deberán estar determinados por dicho estudio, asegurando 
una protección adecuada contra los daños catastróficos y otros riesgos 
identificados. 
 
Para tal efecto, durante el primer año de Vigencia del Contrato, el Contratista debe 
haber realizado un Estudio de Riesgos que identifique los posibles daños 
catastróficos a los que estarán expuestos las Operaciones. Este estudio evaluará 
la frecuencia, severidad e impacto económico de estos riesgos, permitiendo 
identificar los riesgos asegurables y las pérdidas máximas posibles, sirviendo como 
base para la contratación de las pólizas de seguro adecuadas. 
 
El Estudio de Riesgos deberá realizarlo una empresa experta en el tema de gestión 
de riesgos, con equipos altamente calificados a nivel global y con experiencia en 
la industria de hidrocarburos y deberá incluir:  

 

• Identificación de Riesgos: Descripción detallada de todos los riesgos 
potenciales, incluyendo su naturaleza y origen. 

• Evaluación de Riesgos: Análisis de la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto potencial de cada riesgo. Esto puede involucrar métodos 
cualitativos (como matrices de riesgo) y cuantitativos (como análisis 
probabilísticos). 

• Cuantificación de Riesgos: Medición precisa del impacto potencial de los 
riesgos en términos de costos, tiempo, seguridad, medio ambiente, etc. 

• Análisis de Consecuencias: Evaluación de las posibles consecuencias de 
los riesgos si se materializan. 

 
3. REQUERIMIENTOS 

 

(i) El Contratista libera de toda responsabilidad a PERUPETRO de los gastos y 

costos por pérdidas y/o daños materiales, propios y de terceros, y/o daños 

corporales e incapacidad o muerte, de cualquier persona o personas, en la 
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eventualidad que un accidente ocurra y el Contratista no haya contratado las 

pólizas de seguro señaladas en el presente Anexo “H” y/o no haya provisto 

adecuadas coberturas y sumas aseguradas cuando fuesen necesarias durante 

el desarrollo de sus Operaciones. 

 

(ii) El Contratista y su compañía de seguros renuncian a su derecho de repetición 

contra PERUPETRO. 

 

(iii) Todas y cada una de las pólizas deberán consignar a PERUPETRO como 

“Asegurados Adicionales y Terceras partes en caso de siniestros”. 

 
Es responsabilidad del Contratista cualquier daño sufrido por los bienes de 
propiedad de PERUPETRO que el Contratista opere, manipule, cargue y/o 
traslade durante la ejecución del presente Contrato. 

 

(iv) El Contratista deberá asumir y/o defender a PERUPETRO de cualquier 

reclamo, causado por su culpa y/o de sus representantes y/o trabajadores, por 

cualquier concepto, incluyendo el pago de beneficios sociales o el pago en 

exceso de los límites contratados bajo las coberturas señaladas en los puntos 

anteriores. 

 
4. ENTREGABLES  

 
(i) El Contratista está obligado a presentar evidencia de la existencia de una 

cobertura de seguros, conforme lo descrito en este Anexo “H”.  Tal evidencia 

consistirá en la presentación a PERUPETRO de copias de la(s) póliza(s) 

respectivas.    

 

1. Para el primer año el Contratista deberá presentar las pólizas respectivas 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la Fecha Efectiva;  

2. Para el segundo año en adelante, deberá presentar las pólizas dentro de los 
treinta (30) días siguientes al vencimiento de las pólizas vigentes. 

 
(ii) En caso de que tales documentos no hayan sido emitidos en su oportunidad, 

el Contratista deberá presentar una “Cobertura Provisional” emitida por una 

compañía de seguros, a satisfacción de PERUPETRO y posteriormente los 

documentos solicitados líneas arriba, con anterioridad a la expiración de dicha 

Cobertura Provisional.   

 

(iii) Asimismo, se deberá adjuntar copia de la factura y evidencia que demuestre el 

pago de la prima correspondiente.  En caso la(s) póliza(s) hayan sido 

financiadas, el Contratista deberá enviar las facturas correspondientes al 

vencimiento de cada cuota.  

 
5. VIGENCIA 

 

(i) La(s) póliza(s) de seguro deberá(n) estar vigente(s) y producir plenos efectos 

de manera ininterrumpida, durante la Vigencia del Contrato. 

 

(ii) Las pólizas de seguro deberán renovarse a su vencimiento y deberán 

entregarse a PERUPETRO antes de su nuevo inicio de vigencia.   
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(iii) Las coberturas podrán estar representadas en una o más pólizas de seguro, 

las que deberán estar vigentes siempre durante el periodo de cobertura, ya sea 

por renovación de la(s) póliza(s) existentes o su reemplazo por nueva(s) 

póliza(s) de seguro que cubran lo requerido por este Anexo “H”. 

 
6. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 

(i) El Contratista deberá notificar a PERUPETRO en caso desee cancelar o 

modificar algunas de las condiciones de los seguros con una anticipación no 

menor a treinta (30) Días. 

 

(ii) Asimismo, cada póliza o certificado de seguro debe contemplar un compromiso 

del asegurador obligándolo a proporcionar, con treinta (30) Días de 

anticipación, un aviso por escrito a PERUPETRO de cualquier cambio y/o 

cancelación. 

 
(iii) La no contratación de seguros exigidos en este Anexo “H”, así como el no pago 

de los siniestros por parte de la aseguradora, sea ésta por cualquier motivo, no 

exoneran la responsabilidad que posee el Contratista o cualquier otra persona, 

natural o jurídica, relacionada al Contratista. 

 
(iv) La totalidad de los gastos y costos asociados con los seguros antes referidos, 

serán asumidos, sin excepción y exclusivamente por el Contratista. 

 
(v) En caso de siniestros, es responsabilidad del Contratista presentar el reclamo 

y toda la documentación de sustento ante la compañía de seguros, según 

corresponda. 

 
(vi) El Contratista estará obligado a asumir la totalidad de los costos en que deba 

incurrir para la reclamación del seguro. 

 
(vii) A la terminación del Contrato, el Contratista deberá entregar a PERUPETRO 

el listado de siniestros que se encuentren pendientes de atención por parte de 

la Aseguradora, así como los documentos de sustento respectivos.   

 
(viii) Asimismo, a la terminación del Contrato, el Contratista deberá entregar a 

PERUPETRO un Estudio de Riesgos con una antigüedad no mayor a tres (3) 

años. 

  
7. APROBACIÓN 

 

(i) Para efectos de aprobar o desaprobar el seguro, PERUPETRO verificará que 

la(s) póliza(s) de seguro cumplan con todos los requisitos exigidos en el 

presente anexo. 

 
En caso la(s) póliza(s) no satisfaga(n) integralmente cualquier requisito, 

PERUPETRO solicitará inmediatamente al Contratista las enmiendas, ajustes, 

inclusiones o correcciones pertinentes, con la determinación del plazo perentorio 

para adoptarlos. 
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(ii) El Contratista deberá obtener una expresa autorización de PERUPETRO antes 

de realizar cualquier cambio, modificación o cancelación de las pólizas de 

seguro exigidas en virtud del presente Contrato. 

 
(iii) La no obtención, renovación o ampliación por parte del Contratista del seguro 

en los términos exigidos o en los términos modificados, previamente aprobados 

por PERUPETRO, constituye una causal de incumplimiento del Contrato, cuyo 

mecanismo se encuentra descrito en el acápite 22.3. 

 

(iv) PERUPETRO rechazará las pólizas de seguro presentadas por el Contratista 

cuando no reúnan la totalidad de los requisitos legales o contractuales, salvo 

que las excepciones a los requisitos hayan sido previamente aprobadas por 

PERUPETRO. 

 

8. JURISDICIÓN Y LEY APLICABLE 

El seguro deberá estar sujeto a la legislación peruana y jurisdicción de las cortes y 
tribunales de Lima, Perú. 
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ANEXO "I" 
 

TABLA DE EQUIVALENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO (UTEs) 
 

 

 
TABLA DE EQUIVALENCIA DE 

UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO - UTE 

Actividad UTE 

(Aero)Gravimetría - km 0.01 

(Aero)Gradiometría - km 0.02 

(Aero)Magnetometría - km 0.01 

Estudios por periodo 20 

Sísmica 2D – Km 1.0 

Sísmica 3D - Km2 3.0 

Reprocesamiento sísmica 2D - Km 0.03 

Reprocesamiento sísmica 3D - Km2
 0.10 

Pozo Exploratorio  

Profundidad (metros)  

0 - 1000 0.04 

1001 - 2000 0.05 

2001 - 3000 0.06 

3001 - 4000 0.07 

4001 a más 0.08 
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ANEXO “J” 
 

TABLA REFERENCIAL PARA VALORIZACIÓN 
 
Los valores considerados en esta tabla son referenciales para el cálculo de las respectivas 
cartas fianzas a las que se refiere el acápite 3.6 de la Cláusula Tercera del Contrato. 
Asimismo, PERUPETRO podrá incrementar los valores de la tabla anualmente considerando 
las condiciones del mercado de hidrocarburos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Valor (US$) 

Estudios 100,000  

Rehabilitación 50,000  

Reacondicionamiento 100,000  

Pozo de Desarrollo 800,000 x pozo 

Pozo Exploratorio 2,280 US$/m 

Adquisición de Sísmica 2D 10,000 US$/km 

Adquisición de Sísmica 3D 30,000 US$/km 

Reprocesamiento Sísmica 2D 270 US$/km 

Reprocesamiento Sísmica 3D 810 US$/km 


